



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RECIBO DE PROTOCOLO 20221122-48

Recebemos e protocolamos da empresa JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 23.245.960/0001-17, para participar da Tomada de Preços nº 00011/2022, no dia 28 de novembro de 2022, ficando junto a Presidenta para a sessão que terá início às 09h. Conforme fica fazendo parte integrante nos autos do processo Administrativo nº 221107TP00011


Nova Floresta – PB, 22 de novembro de 2022


ROSENI MAIA DIAS SILVA
Presidente CPL


Roseni Maia Dias Silva
PREGOEIRA OFICIAL

RECEBIDO

Em: 22/11/22











JK PRÉ-MOLDADOS
CNPJ: 23.245.960/0001-17
CEL: (83) 9 9671-0549

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB

CREDENCIAMENTO

LICITANTE:			
EMPRESA:	JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB		
BAIRRO:	CENTRO		
CIDADE:	SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB	CEP:	58910-000
FONE:	(00) 0000-0000	-	EMAIL: jkpremoldadotf@gmail.com
CNPJ:	23.245.960/0001-17		

OBJETO:

Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Construção de 1(uma) Creche com 04 salas de aulas, área total de 562,92 m², na Rua Marli Marluce Tertuliano, Nº 40, Loteamento Colinas, Nova Floresta – PB

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Os abaixo assinados, MILTON DAS CHAGAS DOS SANTOS NETO, brasileiro, natural de Ouro Branco-RN, nascido em 13/02/1988, solteiro, construtor, portador da carteira de identidade de nº 2504403 expedida pela SSDS-RN e CPF sob nº 069.784.574-50, residente e domiciliado nesta cidade de Cajazeiras/PB, à rua Tenente Barbosa, 525 – Multirão – Cep. 58900-000 e REGINA LUCIA NUNES, brasileira, natural de São José de Piranhas-PB, nascido em 02/10/1987, solteira, Técnica em edificações, portador da carteira de identidade de nº 2911584 expedida pela SSP-PB, CPF sob nº 064.507.004-16, residente e domiciliado na cidade de Cajazeiras, à rua Tenente Barbosa, 525 – Multirão – Cep. 58900-000, únicos sócios da empresa R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, firma com sede à rua Tenente Barbosa, 525 – Sala 1 – Multirão – Cep. 58900-000, com registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob Nire nº 25200662466, com CNPJ sob nº 23.245.960/0001-17, resolvem alterar o primitivo contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA – A sociedade a partir desta data passa a girar com o nome empresarial **JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA** e usará JK PREMOLDADOS como nome fantasia.


SEGUNDA CLÁUSULA - A sede da empresa se localizará no Sítio Saco, S/n, Zona Rural, Triunfo – Paraíba, CEP: 58920-000.

TERCEIRA CLÁUSULA - A sociedade passará para o seguinte objeto social: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

- 
- 
1. Atividade Principal: 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.
 2. Atividade Secundaria: 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
 3. Atividade Secundaria: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
 4. Atividade Secundaria: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 5. Atividade Secundaria: 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.



QUARTA CLÁUSULA – Neste ato admite como sócio quotista o senhor **CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO**, brasileiro, natural de Cajazeiras – PB, nascido em 30/11/2002, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade de nº 4.746.046 SSP-PB, CPF sob nº 708.467.424-11, residente e domiciliado na Cidade de Triunfo – PB, no Sítio Cambito, Sn, Zona Rural, CEP – 58920-000. O sócio recém-admitido declara não está incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que a impeça de exercer a atividade mercantil. O sócio admitido declara ainda também assumir todo Ativo e Passivo da firma em pauta.



QUINTA CLÁUSULA – Que o sócio o senhor MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO, com quota de capital social de R\$ 28.500,00 (Vinte e Oito mil e Quinhentos Reais), declara sair paga e satisfeita dos seus haveres e direitos da sociedade em pauta não tendo mais nada a reclamar. O mesmo transfere a sua quota de capital social no valor de R\$ 28.500,00 (Vinte e Oito mil e Quinhentos Reais), para o sócio recém-admitido o senhor CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO.

SEXTA CLÁUSULA – Que a sócia a senhora REGINA LUCIA NUNES, com quota de capital social de R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), declara sair paga e satisfeita dos seus haveres e direitos da sociedade em pauta não tendo mais nada a reclamar. A mesma transfere a sua quota de capital social no valor de R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), para o sócio recém-admitido o senhor CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO.

SETIMA CLÁUSULA – Que o capital social registrado no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) será neste ato elevado para R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), e ficará assim distribuído: O sócio CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO, com quota de capital social de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) correspondente a 100% perfazendo assim o valor do capital social devidamente integralizado em moeda legal e corrente do País.

OITAVA CLÁUSULA – A administração da sociedade passará a ser exercida isoladamente pelo sócio CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº10.046/2002.


§ 2º No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

NONA CLAUSULA – O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DECIMA CLAUSULA – Que as demais clausulas do primitivo contrato social continuam em pleno vigor inalteradas.

E, por estarem de comum e perfeito acordo assim a presente alteração contratual de nº 01 (um), em 01 vias de uma só forma e teor.

Triunfo – PB, 14/07/2021



ANANIAS
MACENA

Milton Kaio dos Santos Anacleto
CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO

RECONHEÇO
BREJINHO

Milton das Chagas dos Santos Neto

MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO

RECONHEÇO
BREJINHO

Regina Lucia Nunes

REGINA LUCIA NUNES



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BREJINHO/RN
Av. Antônio Alves Pessoa, nº1008, Centro, Brejinho/RN

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de MILTON
DAS CHAGAS DOS SANTOS NETO - CPF 06978457450.

XXXX

Confira em <https://selodigital.tjn.jus.br>
Selo Digital RN2021009553900022880255
Brejinho-RN, 04 de março de 2021 11:43

Em testemunho da verdade,
Anne Kalinne Andrade Silva - Substituta



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BREJINHO/RN
Av. Antônio Alves Pessoa, nº1008, Centro, Brejinho/RN

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de REGINA
LUCIA NUNES - CPF 064507C0416.

XXXX

Confira em <https://selodigital.tjn.jus.br>
Selo Digital RN2021009553900022880255
Brejinho-RN, 04 de março de 2021 11:42

Em testemunho da verdade,
Anne Kalinne Andrade Silva - Substituta



CARTÓRIO REG CIVIL E TABELIONATO TRIUNFO
Rua 7 de Setembro, 118, Centro, Triunfo - PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
Dou 16, Triunfo/PB - 16/07/2021
Notária: FRANCINETE GONÇALVES PASSIM
Selo Digital: ALU80872-CQPP
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.fpb.jus.br>
Emol RS10,47 ISS RS0,52 Farpem RS0,31 MP RS0,17 Fcpj RS1,93

Francinete Gonçalves Passim
Oficiala do Registro Civil
e Notária



[Handwritten signature]

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 011104, expedida em 03/02/2014, inscrito no CPF nº 07116309411, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
07116309411	011104	JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE

**JUCEP**
DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2021 16:19 SOB Nº 20211531073.

PROTOCOLO: 211531073 DE 20/07/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105213959. CNPJ DA SEDE: 23245960000117.

NIRE: 25200662466. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/07/2021.

JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO

SECRETÁRIA-GERAL

www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

O abaixo assinado, CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO, brasileiro, natural de Cajazeiras - PB, nascido em 30/11/2002, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade de nº 4.746.046 SSP-PB, CPF sob nº 708.467.424-11, residente e domiciliado na Cidade de Triunfo - PB, no Sítio Cambito, Sn, Zona Rural, CEP - 58920-000, único sócio da empresa JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, firma com sede à Sítio Saco, S/n, Zona Rural, Triunfo - Paraíba, CEP: 58920-000, com registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob Nire nº 25200662466, com CNPJ sob nº 23.245.960/0001-17, resolvem alterar o contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA - A sociedade a partir desta data passa a girar com o nome empresarial **JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA** e usará JK CONSTRUTORA como nome fantasia.

SEGUNDA CLÁUSULA - A sede da empresa se localizará no Rua Jose Nogueira Pinheiro, S/n, Centro, São João do Rio do Peixe - Paraíba, CEP: 58910-000.

TERCEIRA CLÁUSULA - A sociedade passará para o seguinte objeto social:

1. Atividade Principal: Atividade Principal: Construção de edifícios, Cnae 41.20-400.
2. Atividade Secundaria: Obras de Urbanização, Cnae 42.13-800
3. Atividade Secundaria: Obras de terraplanagem, Cnae 43.13-400
4. Atividade Secundaria: Construção de redes de abastecimentos de agua, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação, Cnae 42.22-701.
5. Atividade Secundaria: Montagem de estruturas metálicas, Cnae 42.92-801.
6. Atividade Secundaria: Serviços de Engenharia, Cnae 71.12-000.
7. Atividade Secundaria: Administração de Obras, Cnae 43.99-101.
8. Atividade Secundaria: Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, Cnae 71.19-403
9. Atividade Secundaria: Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Cnae 42.21-901.
10. Atividade Secundaria: Construções de Obras de Artes Especiais, Cnae 42.12-000.
11. Atividade Secundaria: Perfuração e Construção de poços de agua, Cnae 43.99-105.
12. Atividade Secundaria: Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Cnae 43.22-301.
13. Atividade Secundaria: Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Cnae 77.32-201.
14. Atividade Secundaria: Aluguel de Andaimes, Cnae 77.32-202.
15. Atividade Secundaria: Locação de automóveis sem condutor, Cnae 77.11-000.
16. Atividade Secundaria: Coleta de Resíduos não-perigosos, Cnae 38.11-400.
17. Atividade Secundaria: Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente, Cnae 42.99-599.
18. Atividade Secundaria: Instalação e manutenção elétrica, Cnae 43.21-500.
19. Atividade Secundaria: Impermeabilização em obras de engenharia civil, Cnae 43.30-401.
20. Atividade Secundaria: Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Cnae 43.99-102.
21. Atividade Secundaria: Distribuição de água por caminhões, Cnae 36.00-602.

Clebson

22. Atividade Secundaria: 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.
23. Atividade Secundaria: 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
24. Atividade Secundaria: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
25. Atividade Secundaria: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
26. Atividade Secundaria: 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

QUARTA CLÁUSULA – Que neste ato, o senhor CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO, com quota de capital social de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), o mesmo eleva e integraliza R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) em moeda legal e corrente do País, totalizando R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), ficando o novo capital social no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) correspondentes a 200.000 (Duzentos Mil) quotas partes no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, dividido assim entre os sócios:


Sócios	Nº de Quotas	Participação (%)	Valor R\$
CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO	200.000	100%	200.000,00
Total	200.000	100%	200.000,00

QUINTA CLAUSULA - Que as demais clausulas do primitivo contrato social continuam em pleno vigor inalteradas.

E, por estar de comum e perfeito acordo assim a presente alteração contratual de nº 02 (dois), em 01 vias de uma só forma e teor.

São João do Rio do Peixe – PB, 25/08/2022

Clebson Kaio Dos Santos Anacleto
CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO



**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 011104, registrado em 03/02/2014, inscrito no CPF nº 07116309411, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
07116309411	011104	JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022 11:47 SOB Nº 20221090541.
PROTOCOLO: 221090541 DE 26/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211435747. CNPJ DA SEDE: 23245960000117.
NIRE: 25200662466. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/08/2022.
JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA " R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

"

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 069.784.574-50, nacionalidade brasileira, natural de Ouro Branco - RN, solteiro(a), nascido(a) em 13/02/1988, CONSTRUTOR, RG: 2504403 -SSDS-RN, residente e domiciliado na(o) RUA TENENTE BARBOSA, nº 525, MULTIRÃO, Cajazeiras-PB, CEP 58900-000.

REGINA LUCIA NUNES, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 064.507.004-16, nacionalidade brasileira, natural de São José de Piranhas - PB, solteiro(a), nascido(a) em 02/10/1987, TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES, RG: 2911584 - SSP-PB, residente e domiciliado na(o) RUA TENENTE BARBOSA, nº 525, MULTIRÃO, Cajazeiras-PB, CEP 58900-000.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA e terá sede na RUA TENENTE BARBOSA, 525, SALA 1, MULTIRÃO, Cajazeiras, PB, CEP 58900000 e usará a expressão R & M CONSTRUÇÕES como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade terá o seguinte objeto social: Construção de edifícios; Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de alvenaria.

1 - Atividade Principal: Construção de edifícios, CNAE 4120-4/00.

2 - Atividade Secundária: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , CNAE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2015 11:15 SOB Nº
25200662466.
PROTOCOLO: 150405626 DE 10/09/2015. NIRE: 25200662466.
R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 10/09/2015

4213-8/00.

3 - Atividade Secundária: Construção de instalações esportivas e recreativas , CNAE 4299-5/01.

4 - Atividade Secundária: Obras de alvenaria , CNAE 4399-1/03.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO	28.500	R\$ 1,00	R\$ 28.500,00
REGINA LUCIA NUNES	1.500	R\$ 1,00	R\$ 1.500,00
TOTAL	30.000	R\$ 1,00	R\$ 30.000,00

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2015 11:15 SOB Nº
25200662466.
PROTOCOLO: 150405626 DE 10/09/2015. NIRE: 25200662466.
R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 10/09/2015

Handwritten signature

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Handwritten mark

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DO DESIMPEDIMENTO

Two handwritten signatures



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2015 11:15 SOB Nº
25200662466.
PROTOCOLO: 150405626 DE 10/09/2015. NIRE: 25200662466.
R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 10/09/2015

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de Cajazeiras, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Paraíba, para que produza os efeitos legais.

Cajazeiras, 27 de 08 de 2015



Milton das Chagas Santos Neto

MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO

Regina Lucia Nunes

REGINA LUCIA NUNES

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA".

NG:1 RENE MOESIA
Sub: ROBELITA DA ROCHA ALVES MOESIA
Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO.
Em testemunho da verdade. Dou fé. CAJAZEIRAS - Paraíba, 27 de setembro de dois mil e quinze (03/09/2015).
Selo Digital da fiscalização Tipo Normal B-ACB02401-JV3U
Confira os dados do ato em <https://sellodigital.jpb.jus.br>
EMOLUM. R\$: 7,98 FARPEN R\$: 0,23 FEPJ R\$: 0,23
VÁLIDAMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA".

NG:1 RENE MOESIA
Sub: ROBELITA DA ROCHA ALVES MOESIA
Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: REGINA LUCIA NUNES.
Em testemunho da verdade. Dou fé. CAJAZEIRAS - Paraíba, 27 de setembro de dois mil e quinze (03/09/2015).
Selo Digital da fiscalização Tipo Normal B-ACB02401-JV3U
Confira os dados do ato em <https://sellodigital.jpb.jus.br>
EMOLUM. R\$: 7,98 FARPEN R\$: 0,23 FEPJ R\$: 0,23
VÁLIDAMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA
1º OFÍCIO
Renê Moesia - TABELIÃO
Robelita da Rocha Alves Moesia
TABELIA SUBSTITUTA
Renelita da Rocha Moesia - ESCRIVENTE
CNPJ 09.318.583/0001-05



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2015 11:15 SOB Nº
25200662466.
PROTOCOLO: 150405626 DE 10/09/2015. NIRE: 25200662466.
R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 10/09/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.redesim.pb.gov.br informando o seguinte código de verificação: PBI50405626



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
 Cadastro do Pessoa Física

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
708.467.424-11

Nome
CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO

Nascimento
30/11/2002

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE
EBBE.B246.4BCD.CADD

A autenticidade deste comprovante deverá
 ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 em 08.04.2014 às 12:04/2014 (hora e data de emissão)
 Página 1 de 1



JK PRÉ-MOLDADOS
CNPJ: 23.245.960/0001-17
CEL: (83) 9 9671-0549

PROCURAÇÃO PARTICULAR

OUTOGANTE:	JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PB, inscrita no C.N.P.J. nº 23.245.960/0001-17, através de seu Sócio o Sr. Clebson Kaio dos Santos Anacleto, portador do RG nº 4.746.046 SSP/PB e CPF nº 708.467.424-11.
OUTORGADO:	João Evangelista Filho. Brasileiro, solteiro, residente e domiciliado a Rua José Dias Neto, nº s/n, Bairro centro, Triunfo - PB, CPF: 078.784.264.81 e RG: 54.345.609.2 SSP-SP.
PODERES:	A quem confere, amplos, e gerais poderes para representar o Outorgante junto a Prefeituras, Câmaras Municipais, Autarquias, Associações, Órgãos Estaduais, CINEP, SUPLAN, CAGECE, CAGEPA, COELCE, ENERGISA e etc., bem como perante Órgãos Federais, como CREA, INSS, Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, autarquias federais, dentre outros, entidades diversas, destinado ao setor de licitações, com o fim especial de cadastrar a empresa, comprar Editais, realizar visitas, concordar com todos seus termos, assistir proposta, assinar declarações, fazer impugnações, reclamações, protesto e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e formular verbalmente lances, negociar preços, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, visando a habilitação e participação do Outorgante nas licitações, Modalidade Concorrência Pública, Convite, Tomada de Preços, Pregão Eletrônico e Presencial, apresentar toda e qualquer documentação que seja necessária para atender aos interesses do Outorgante, receber todo e qualquer pagamento em espécie ou em cheque, receber todo e qualquer documento necessário para a referida habilitação, inclusive receber requerimentos padrões dos Órgãos acima mencionados, dar e receber recibos, tudo fazendo para o fiel cumprimento, dentro do perímetro nacional.

São João do Rio do Peixe - PB, 16 de novembro de 2022.


Clebson Kaio dos Santos Anacleto
CPF nº 708.467.424-11.
ADMINISTRADOR

CARTÓRIO PADRE CÍCERO
1º CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO. Em test. da verdade. Dou fé.
São João do Rio do Peixe - PB, 16/11/2022.

Francisco Saturnino de Sousa Junior
Selo Digital de Identificação Tipo Normal B-ANQ/6963-GGV
Confira o ato em <https://selodigital.jpb.jus.br>
EMOLUM: 14,28 FARPEN: 0,34 FEPJ: 2,08 MP: 0,18

TABELA: BERNARDO DU OLIVEIRA NETO
TABELA: NOTAS E REGISTROS GERAIS DE IMÓVEIS
EMPOTECIAS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB
FRANCISCO SATURNINO DE SOUSA JUNIOR
ESCREVENTE
CNPJ. 41 125.122/0001-04

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ Nº 23.245.960/0001-17, Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PB

doravante denominada Licitante, para fins do Edital, TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022

declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participação da TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022

foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 não foi informada, discutida ou recebida de

qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022

por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão

de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital da

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 não sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital da


TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

NOVA FLORESTA - PB

28, novembro, 2022



CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO





JK PRÉ-MOLDADOS
CNPJ: 23.245.960/0001-17
CEL: (83) 9 9671-0549

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB

HABILITAÇÃO

licitante:			
EMPRESA:	JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB		
BAIRRO:	CENTRO		
CIDADE:	SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB	CEP:	58910-000
FONE:	(00) 0000-0000	-	EMAIL: jkpremoldadotf@gmail.com
CNPJ:	23.245.960/0001-17		

OBJETO:

Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Construção de 1(uma) Creche com 04 salas de aulas, área total de 562,92 m², na Rua Marli Marluce Tertuliano, Nº 40, Loteamento Colinas, Nova Floresta – PB



PRE-MOLDADOS

CNPJ: 23.245.960/0001-17

CEI: 183199671-0549

PROCURAÇÃO PARTICULAR

OUTORGANTE: JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CEP 53.000-000, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PB, inscrita no C.N.P.J. nº 23.245.960/0001-17, através de seu Sócio o Sr. CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO, portador do RG nº 4.746.111-1 SSP/PB e CPF nº 708.467.424-11.

OUTORGADO: João Evangelista Filho. Brasileiro, solteiro, residente e domiciliado a Rua José Dias Neto, nº s/n, Bairro centro, Triunfo - PB, CPF: 078.784.264.81 e RG: 54.345.609.2 SSP-SP.

PODERES: A quem confere, amplos, e representar o Outorgante junto Municípios, Autarquias, Associações, CINEP, SUPLAN, CAGECE, CAGEP, etc., bem como perante Órgãos Federais, como CREA, INSS, Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, autarquias federais, dentre outros, entidades diversas, destinado com o fim especial de cadastrar a empresa, comprar e vender, dar com todos seus atos, fazer declarações, fazer e recursos, fazer conceder descontos, anuenciar caucionadas ou formular verbalmente declarações, desistir e praticar todos os atos e praticar todos os atos presentes mandatos, do Outorgante nas licitações, Edital, Convite, Tomada de Preços, Pregão eletrônico e Presencial, documentação que seja necessária para atender aos interesses do Outorgante, receber todo e qualquer pagamento em espécie ou em cheque, receber todo e qualquer documento necessário para a referida habilitação inclusive receber requerimentos padrões dos órgãos acima mencionados, dar e receber recibos, tudo dentro do perím

São João do Rio do Peixe - PB, 16 de novembro de 2022.

2.

CARTÓRIO PADRE CÍCERO
1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

☎ (83) 9.9684.5770
✉ cartorio.saojoadoriodopeixe@gmail.com
TABELIÃO: BERNARDO DE OLIVEIRA NETO

1º CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de **CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO**. Em test. da verdade. Dou fé.
São João do Rio do Peixe - PB, 16/11/2022.

Francisco Saturnino de Sousa Junior
Selo Digital de fiscalização tipo Normal B-ANQ/8993-G0IV
Confira o selo em <https://selodigital.fpb.jus.br>
EMOLUM. 144,28. E.ARPEN. 0,34 FEPJ: 2,08 MP: 0,18

TABELIÃO E REGISTROS GERAIS DE IMÓVEIS
EMPONHAS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
FRANCISCO SATURNINO DE SOUSA JUNIOR
ESCREVENTE
CNPJ: 41.125.122/0001-04

Clebson Kaio
Clebson Kaio

Santos Anacleto
dos Santos Anacleto
708.467.424-11.
TNTSTRADOR

Santos

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA " R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

"

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 069.784.574-50, nacionalidade brasileira, natural de Ouro Branco - RN, solteiro(a), nascido(a) em 13/02/1988, CONSTRUTOR, RG: 2504403 -SSDS-RN, residente e domiciliado na(o) RUA TENENTE BARBOSA, nº 525, MULTIRÃO, Cajazeiras-PB, CEP 58900-000.

REGINA LUCIA NUNES, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 064.507.004-16, nacionalidade brasileira, natural de São José de Piranhas - PB, solteiro(a), nascido(a) em 02/10/1987, TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES, RG: 2911584 - SSP-PB, residente e domiciliado na(o) RUA TENENTE BARBOSA, nº 525, MULTIRÃO, Cajazeiras-PB, CEP 58900-000.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA e terá sede na RUA TENENTE BARBOSA, 525, SALA 1, MULTIRÃO, Cajazeiras, PB, CEP 58900000 e usará a expressão R & M CONSTRUCOES como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade terá o seguinte objeto social: Construção de edifícios; Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de alvenaria.

1 - Atividade Principal: Construção de edifícios, CNAE 4120-4/00.

2 - Atividade Secundária: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , CNAE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2015 11:15 SOB Nº
25200662466.
PROTOCOLO: 150405626 DE 10/09/2015. NIRE: 25200662466.
R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETARIA GERAL
JOÃO PESSOA, 10/09/2015

4213-8/00.

3 - Atividade Secundária: Construção de instalações esportivas e recreativas , CNAE 4299-5/01.

4 - Atividade Secundária: Obras de alvenaria , CNAE 4399-1/03.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido e m 30.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO	28.500	R\$ 1,00	R\$ 28.500,00
REGINA LUCIA NUNES	1.500	R\$ 1,00	R\$ 1.500,00
TOTAL	30.000	R\$ 1,00	R\$ 30.000,00

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2015 11:15 SOB Nº
25200662466.
PROTOCOLO: 150405626 DE 10/09/2015. NIRE: 25200662466.
R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 10/09/2015

[Handwritten mark]

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

[Handwritten mark]

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DO DESIMPEDIMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2015 11:15 SOB Nº
25200662466.
PROTOCOLO: 150405626 DE 10/09/2015. NIRE: 25200662466.
R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 10/09/2015

[Handwritten mark]

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de Cajazeiras, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Paraíba, para que produza os efeitos legais.

Cajazeiras, 27 de 08 de 2015

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Milton das Chagas Santos Neto

MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Regina Lucia Nunes

REGINA LUCIA NUNES

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA".

NGL: RENE MOESIA
Subj: ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA
Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO.
Em testemunho de verdade, Dou Fé. CAJAZEIRAS (03/09/2015).
-Fora da, três de setembro de dois mil e quinze (03/09/2015).
Selo Digital de Assinatura Tipo Normal B-ACB02401-JV3U
Confira os dados do ato em <http://seledigital.tribjuc.br>
EMOLUM. R\$: 7,98 FARPEN R\$: 0,23 FEPJ R\$: 0,23
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA".

NGL: RENE MOESIA
Subj: ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA
Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: REGINA LUCIA NUNES.
Em testemunho de verdade, Dou Fé. CAJAZEIRAS (03/09/2015).
-Fora da, três de setembro de dois mil e quinze (03/09/2015).
Selo Digital de Assinatura Tipo Normal B-ACB02401-JV3U
Confira os dados do ato em <http://seledigital.tribjuc.br>
EMOLUM. R\$: 7,98 FARPEN R\$: 0,23 FEPJ R\$: 0,23
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA
1º OFÍCIO

Renê Moesia - TABELIÃO
Robelita da Rocha Alves Moesia
TABELIÃO SUBSTITUTA
Renelita da Rocha Moesia - ESCRIVENTE
CNPJ 09.318.583/0001-03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICADO O REGISTRO EM 10/09/2015 11:15 SOB Nº
25200662466.
PROTOCOLO: 150405626 DE 10/09/2015. NIRE: 25200662466.
R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 10/09/2015

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE **R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**

Os abaixo assinados, MILTON DAS CHAGAS DOS SANTOS NETO, brasileiro, natural de Ouro Branco-RN, nascido em 13/02/1988, solteiro, construtor, portador da carteira de identidade de nº 2504403 expedida pela SSDS-RN e CPF sob nº 069.784.574-50, residente e domiciliado nesta cidade de Cajazeiras/PB, à rua Tenente Barbosa, 525 – Multirão – Cep. 58900-000 e REGINA LUCIA NUNES, brasileira, natural de São José de Piranhas-PB, nascido em 02/10/1987, solteira, Técnica em edificações, portador da carteira de identidade de nº 2911584 expedida pela SSP-PB, CPF sob nº 064.507.004-16, residente e domiciliado na cidade de Cajazeiras, à rua Tenente Barbosa, 525 – Multirão – Cep. 58900-000, únicos sócios da empresa R & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, firma com sede à rua Tenente Barbosa, 525 – Sala 1 – Multirão – Cep. 58900-000, com registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob Nire nº 25200662466, com CNPJ sob nº 23.245.960/0001-17, resolvem alterar o primitivo contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA – A sociedade a partir desta data passa a girar com o nome empresarial **JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA** e usará JK.PREMOLDADOS como nome fantasia.

SEGUNDA CLÁUSULA - A sede da empresa se localizará no Sítio Saco, S/n, Zona Rural, Triunfo – Paraíba, CEP: 58920-000.

TERCEIRA CLÁUSULA - A sociedade passará para o seguinte objeto social: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

1. Atividade Principal: 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.
2. Atividade Secundária: 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
3. Atividade Secundária: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
4. Atividade Secundária: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
5. Atividade Secundária: 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

QUARTA CLÁUSULA – Neste ato admite como sócio quotista o senhor **CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO**, brasileiro, natural de Cajazeiras – PB, nascido em 30/11/2002, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade de nº 4.746.046 SSP-PB, CPF sob nº 708.467.424-11, residente e domiciliado na Cidade de Triunfo – PB, no Sítio Cambito, Sn, Zona Rural, CEP – 58920-000. O sócio recém-admitido declara não está incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que a impeça de exercer a atividade mercantil. O sócio admitido declara ainda também assumir todo Ativo e Passivo da firma em pauta.

QUINTA CLÁUSULA – Que o sócio o senhor MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO, com quota de capital social de R\$ 28.500,00 (Vinte e Oito mil e Quinhentos Reais), declara sair paga e satisfeita dos seus haveres e direitos da sociedade em pauta não tendo mais nada a reclamar. O mesmo transfere a sua quota de capital social no valor de R\$ 28.500,00 (Vinte e Oito mil e Quinhentos Reais), para o sócio recém-admitido o senhor CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO.

SEXTA CLÁUSULA - Que a sócia a senhora REGINA LUCIA NUNES, com quota de capital social de R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), declara sair paga e satisfeita dos seus haveres e direitos da sociedade em pauta não tendo mais nada a reclamar. A mesma transfere a sua quota de capital social no valor de R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), para o sócio recém-admitido o senhor CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO.

SETIMA CLÁUSULA - Que o capital social registrado no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) será neste ato elevado para R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), e ficará assim distribuído: O sócio CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO, com quota de capital social de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) correspondente a 100% perfazendo assim o valor do capital social devidamente integralizado em moeda legal e corrente do País.

OITAVA CLÁUSULA – A administração da sociedade passará a ser exercida isoladamente pelo sócio CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

NONA CLAUSULA - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DECIMA CLAUSULA - Que as demais cláusulas do primitivo contrato social continuam em pleno vigor inalteradas.

E, por estarem de comum e perfeito acordo assim a presente alteração contratual de nº 01 (um), em 01 vias de uma só forma e teor.

Triunfo – PB, 14/07/2021

ANANIAS
MAGENA

Milton Kaio dos Santos Anacleto
CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO

RECONHEÇO
BREJINHO

Milton das Chagas dos Santos Neto

MILTON DAS CHAGAS SANTOS NETO

RECONHEÇO
BREJINHO

Regina Lucia Nunes

REGINA LUCIA NUNES

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BREJINHO/RN
Av. Antônio Alves Pessoa, nº1008, Centro, Brejinho/RN.

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: MILTON
DAS CHAGAS DOS SANTOS NETO - CPF 06978457450.

Confira em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>
Selo Digital: RN202100855390002285-11
Brejinho-RN, 04 de março de 2021 11:43

Em testemunho da verdade,
Anne Kaline André da Silva - Substituta

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BREJINHO/RN
Av. Antônio Alves Pessoa, nº1008, Centro, Brejinho/RN.

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: REGINA
LUCIA NUNES - CPF 06450760416.

Confira em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>
Selo Digital: RN202100855390002285-11
Brejinho-RN, 04 de março de 2021 11:42

Em testemunho da verdade,
Anne Kaline André da Silva - Substituta

CARTORIO REG. CIVIL E TABELIONATO TRIUNFO
Rua 7 de Setembro, 118, Centro, Triunfo - PE

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
Dou fe. Triunfo/PE - 16/07/2021
Notária: FRANCINETE GONÇALVES PASSINI
Selo Digital: ALU80872.CQPF
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Emol: R\$10,47 ISS R\$0,52 Emapa R\$0,31 MP R\$0,17 Ecpj R\$1,93.

Francinete Gonçalves Passini
Oficiala do Registro Civil
e Notária

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Ananias Magena
TRIUNFO-PE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 011104, expedida em 03/02/2014, inscrito no CPF nº 07116309411, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
07116309411	011104	JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2021 16:19 SOB Nº 20211531073.
PROTOCOLO: 211531073 DE 20/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105213959. CNPJ DA SEDE: 23245960000117.
NIRE: 25200662466. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/07/2021.
JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA


O abaixo assinado, **CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO**, brasileiro, natural de Cajazeiras – PB, nascido em 30/11/2002, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade de nº 4.746.046 SSP-PB, CPF sob nº 708.467.424-11, residente e domiciliado na Cidade de Triunfo – PB, no Sítio Cambito, Sn, Zona Rural, CEP – 58920-000, único sócio da empresa **JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**, firma com sede à Sítio Saco, S/n, Zona Rural, Triunfo – Paraíba, CEP: 58920-000, com registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob Nire nº 25200662466, com CNPJ sob nº 23.245.960/0001-17, resolvem alterar o contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA – A sociedade a partir desta data passa a girar com o nome empresarial **JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA** e usará **JK CONSTRUTORA** como nome fantasia.

SEGUNDA CLÁUSULA - A sede da empresa se localizará no Rua Jose Nogueira Pinheiro, S/n, Centro, São João do Rio do Peixe – Paraíba, CEP: 58910-000.

TERCEIRA CLÁUSULA - A sociedade passará para o seguinte objeto social:

1. Atividade Principal: Atividade Principal: Construção de edifícios, Cnae 41.20-400.
2. Atividade Secundaria: Obras de Urbanização, Cnae 42.13-800
3. Atividade Secundaria: Obras de terraplanagem, Cnae 43.13-400
4. Atividade Secundaria: Construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação, Cnae 42.22-701.
5. Atividade Secundaria: Montagem de estruturas metálicas, Cnae 42.92-801.
6. Atividade Secundaria: Serviços de Engenharia, Cnae 71.12-000.
7. Atividade Secundaria: Administração de Obras, Cnae 43.99-101.
8. Atividade Secundaria: Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, Cnae 71.19-403
9. Atividade Secundaria: Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Cnae 42.21-901.
10. Atividade Secundaria: Construções de Obras de Artes Especiais, Cnae 42.12-000.
11. Atividade Secundaria: Perfuração e Construção de poços de água, Cnae 43.99-105.
12. Atividade Secundaria: Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Cnae 43.22-301.
13. Atividade Secundaria: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Cnae 77.32-201.
14. Atividade Secundaria: Aluguel de Andaimes, Cnae 77.32-202.
15. Atividade Secundaria: Locação de automóveis sem condutor, Cnae 77.11-000.
16. Atividade Secundaria: Coleta de Resíduos não-perigosos, Cnae 38.11-400.
17. Atividade Secundaria: Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente, Cnae 42.99-599.
18. Atividade Secundaria: Instalação e manutenção elétrica, Cnae 43.21-500.
19. Atividade Secundaria: Impermeabilização em obras de engenharia civil, Cnae 43.30-401.
20. Atividade Secundaria: Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Cnae 43.99-102.
21. Atividade Secundaria: Distribuição de água por caminhões, Cnae 36.00-602.





Clebson

22. Atividade Secundaria: 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.
23. Atividade Secundaria: 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
24. Atividade Secundaria: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
25. Atividade Secundaria: 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
26. Atividade Secundaria: 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

QUARTA CLÁUSULA – Que neste ato, o senhor CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO, com quota de capital social de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), o mesmo eleva e integraliza R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) em moeda legal e corrente do País, totalizando R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), ficando o novo capital social no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) correspondentes a 200.000 (Duzentos Mil) quotas partes no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, dividido assim entre os sócios:

Sócios	Nº de Quotas	Participação (%)	Valor R\$
CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO	200.000	100%	200.000,00
Total	200.000	100%	200.000,00

QUINTA CLAUSULA - Que as demais cláusulas do primitivo contrato social continuam em pleno vigor inalteradas.

E, por estar de comum e perfeito acordo assim a presente alteração contratual de nº 02 (dois), em 01 vias de uma só forma e teor.

São João do Rio do Peixe – PB, 25/08/2022

Clebson Kaio Dos Santos Anacleto
CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO



**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 011104, registrado em 03/02/2014, inscrito no CPF nº 07116309411, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
07116309411	011104	JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE

**JUCEP**
DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022 11:47 SOB Nº 20221090541.
PROTOCOLO: 221090541 DE 26/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211435747. CNPJ DA SEDE: 23245960000117.
NIRE: 25200662466. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/08/2022.
JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Receita Federal
 Cadastro de Pessoas Físicas
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nome: CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
 Número: 708.457.424-11

Nascimento: 30/11/2002

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
 Número: 708.457.424-11

Nascimento: 30/11/2002

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
 Número: 708.457.424-11

Nascimento: 30/11/2002

Endereço: RUA 486, LTV. 405, CARBORIO BOJO T DE MOORA-PR

CPF: 09.564.38

Assinatura: [Assinatura]

CÓDIGO DE CONTROLE
 EBBE.B2A6.4BCD.CADE

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço: www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 em 09/06/2014 às 12:04 (hora e data de Brasília)
 Código verificador: 00

[Assinatura]

[Assinatura]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.245.960/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/09/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JK CONSTRUTORA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOSE NOGUEIRA PINHEIRO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CÉP 58.910-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	UF PB
-------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JKPREMOLDADOSTF@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9625-6133/ (83) 9671-0549
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/09/2022 às 09:01:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.245.960/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/09/2015
NOME EMPRESARIAL JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE NOGUEIRA PINHEIRO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 58.910-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE
UF PB		
ENDEREÇO ELETRÔNICO JKPREMOLDADOSTF@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9625-6133/ (83) 9671-0549	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/09/2022 às 09:01:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
CNPJ 08.924.029/0001-71
Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - CEP 58.910-000 - São João do Rio do Peixe - PB
(83) 9678-7922 ouvidoria@sjrp.pb.gov.br www.sjrp.pb.gov.br



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Documento
164/2022

Data de emissão
06/09/2022 00:00:00

Data da validade
21/03/2023 00:00:00

Processo

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Inscrição Municipal
6713

Inscrição Estadual

Documento (CPF/CNPJ)
23.245.960/0001-17

Data de constituição
05/09/2022 00:00:00

Nome/Razão Social
JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia
JK CONSTRUTORA

Área utilizada ou instalação
30,00 m²

Horário de funcionamento
Regular

Regime de tributação
Simples nacional

Tipo de fornecedor
Construção civil

Tipo / Logradouro / Número
Rua Jose Nogueira Pinheiro, Nº SN

Complemento

Distrito

Bairro
Centro

Cidade / Estado
São João Do Rio Do Peixe - PB

CEP

58910-000

CNAE	Descrição	Principal
41.2.0-4.00	Construção de edifícios	Sim
77.3.2-2.01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Não
38.1.1-4.00	Coleta de resíduos não-perigosos	Não
42.1.2-0.00	Construção de obras-de-arte especiais	Não
42.1.3-8.00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Não
42.2.1-9.01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	Não
42.2.2-7.01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Não

O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VÍSEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDADA OU APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE QUANDO NÃO ESTABELECIDO E RENOVADO ANUALMENTE.

Assinaturas e vistos

São João Do Rio Do Peixe, Paraíba, terça-feira, 06 de setembro de 2022.

Autenticação Mecânica



0841942140609202200000036416420226912324596000011716221032023000000849

Utilize o leitor de QR Code



A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PODERÁ SER CONFIRMADA ATRAVÉS DA INTERNET EM
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/#autenticidade> COM CÓDIGO 1038326554

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE****CNPJ 08.924.029/0001-71**Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - CEP 58.910-000 - São João do Rio do Peixe - PB.
(83) 9678-7922 ouvidoria@sjrp.pb.gov.br www.sjrp.pb.gov.br

42.9.2-8.01	Montagem de estruturas metálicas	Não
42.9.9-5.99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Não
43.1.3-4.00	Obras de terraplenagem	Não
43.2.1-5.00	Instalação e manutenção elétrica	Não
43.2.2-3.01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Não
43.3.0-4.01	Impermeabilização em obras de engenharia civil	Não
43.9.9-1.01	Administração de obras	Não
43.9.9-1.02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	Não
43.9.9-1.05	Perfuração e construção de poços de água	Não
71.1.2-0.00	Serviços de engenharia	Não
71.1.9-7.03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	Não
77.3.2-2.02	Aluguel de andaimes	Não
23.3.0-3.02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção	Não
47.4.4-0.99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Não
77.1.1-0.00	Locação de automóveis sem condutor	Não
36.0.0-6.02	Distribuição de água por caminhões	Não

O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VÍSEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDADA OU APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE QUANDO NÃO ESTABELECIDO E RENOVADO ANUALMENTE.

Assinaturas e vistos

São João Do Rio Do Peixe, Paraíba, terça-feira, 06 de setembro de 2022.

Autenticação Mecânica



084194214060920220000003641642022691232459600011716221032023000000849

Utilize o leitor de QR Code

**A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PODERÁ SER CONFIRMADA ATRAVÉS DA INTERNET EM**
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/#!/autenticidade> COM CÓDIGO 1038326554



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

CNPJ 08.924.029/0001-71

Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - CEP 58.910-000 - São João do Rio do Peixe - PB
(83) 9678-7922 ouvidoria@sjrp.pb.gov.br www.sjrp.pb.gov.br



23.3.0-3.03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção

Não

DADOS COMPLEMENTARES

O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VÍSEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDADA OU APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE QUANDO NÃO ESTABELECIDO E RENOVADO ANUALMENTE.

Assinaturas e vistos

São João Do Rio Do Peixe, Paraíba, terça-feira, 06 de setembro de 2022.

Autenticação Mecânica



0841942140609202200000036416420226912324596000011716221032023000000849

Utiliza o leitor de QR Code



A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PODERÁ SER CONFIRMADA ATRAVÉS DA INTERNET EM
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta11/#autenticidade> COM CÓDIGO 1038326554



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	16/08/2021 Portaria 02514/2021/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Restabelecimento Imediato - RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPENSA
16.404.908-8	ATIVO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL		
JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
NOME FANTASIA		
JK CONSTRUTORA		
CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL	
23.245.960/0001-17	2520066246-6	
LOGRADOURO	NÚMERO	
R JOSE NOGUEIRA PINHEIRO	S/N	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
	CENTRO	
MUNICÍPIO	CEP	
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	58910-000	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
2330-3/02	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
2330-3/02	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
2330-3/03	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA
4399-1/01	ADMINISTRACAO DE OBRAS
7119-7/03	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
4221-9/01	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA
4212-0/00	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4322-3/01	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES
3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS
4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4330-4/01	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
3800-6/02	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS
NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	21/07/2021
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - CAJAZEIRAS	06/03/2023
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202209060903528946	06/09/2022 09:03:52



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 23.245.960/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:18:55 do dia 24/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/02/2023.

Código de controle da certidão: **513C.7897.EB53.0E5A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: 43D2.CE94.5364.054A

Emitida no dia 07/11/2022 às 15:39:34

Nome Empresarial:

JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço:

JOSE NOGUEIRA PINHEIRO

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.404.908-8

Número:

S/N

Complemento:

CEP:

58910-000

Município:

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

23.245.960/0001-17

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
CNPJ 08.924.029/0001-71
Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - CEP 58.910-000 - São João do Rio do Peixe - PB
(83) 9678-7922 ouvidoria@sjrp.pb.gov.br www.sjrp.pb.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 5750/2022

Liberada: 07/11/2022

Validade: 06/01/2023

Processo: Não informado

Dados do contribuinte:

Nome: JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.245.960/0001-17

Endereço: Rua Jose Nogueira Pinheiro, nº SN Centro - São João Do Rio Do Peixe - Paraíba - CEP 58910-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.



A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:

<https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sjrp/#autenticidade>

Tipo de documento: Certidão

Código do documento: 1936015856

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.245.960/0001-17

Razão Social: JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA JOSE NOGUEIRA PINHERO SN / CENTRO / SAO JOAO DO RIO DO
PEIXE / PB / 58910-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/11/2022 a 04/12/2022

Certificação Número: 2022110501544269690003

Informação obtida em 16/11/2022 13:51:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.245.960/0001-17
Certidão nº: 29377015/2022
Expedição: 06/09/2022 às 09:06:10
Validade: 05/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.245.960/0001-17, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 23.245.960/0001-17

Razão Social: JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: JK CONSTRUTORA

Certidão emitida às 15:41 de 07/11/2022.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **S33VX+PM**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Protocolo: PBC2201348240	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 25200662466	CNPJ 23.245.960/0001-17	Data de Ato Constitutivo 10/09/2015	Início de Atividade 10/09/2015
Endereço Completo Rua JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, Nº SN, CENTRO - São João do Rio do Peixe/PB - CEP 58910-000			
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS SERVICOS DE ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS. FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, COM ADUELAS, DORMENTES E LONGARINAS DE CONCRETO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, COMO BLOQUETE DE CIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMO VIGAS E VIGOTAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO.			
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO	CPF/CNPJ 708.467.424-11	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio Administrador S Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO	CPF 708.467.424-11	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 30/08/2022	Número 20221090541	Ato/eventos 0027/022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/09/2022, às 09:51:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código Q91EQQEF.



PBC2201348240

Maria de Fátima Ventura Venancio
Secretário Geral

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, município São João do Rio do Peixe, CNPJ nº 23.245.960/0001-17, Número de Registro (NIRE) 25200662466.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.


Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/09/2015

Ato constitutivo: 25200662466

São João do Rio do Peixe, 01/01/2021

JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
CONTADOR
CRC/PB 011104

JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 23.245.960/0001-17



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

São João do Rio do Peixe, 31/12/2021

JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
CONTADOR -
CRC/PB 011104

JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 23.245.960/0001-17





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07116309411	JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
23245960000117	JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/11/2022 13:44 SOB Nº
20221249621.
PROTOCOLO: 221249621 DE 09/11/2022. NIRE: 25200662466.
JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 09/11/2022
redesim.pb.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	139.708,07D
ATIVO CIRCULANTE	139.708,07D
DISPONÍVEL	139.708,07D
CAIXA	139.708,07D
CAIXA GERAL	139.708,07D
PASSIVO	139.708,07C
PASSIVO CIRCULANTE	1.243,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.243,34C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.243,34C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.243,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.464,73C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	100.000,00C
RESERVAS	3.500,00C
RESERVAS DE LUCROS	3.500,00C
RESERVA ESTATUTÁRIA	3.500,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.964,73C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.964,73C
LUCROS ACUMULADOS	36.710,00C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.745,27D

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, 31 de Dezembro de 2021


 JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
 CONTADOR
 CPF: 071163094-11 RG: 3311980 SSP-PB
 CRC: PB 011104-01


 CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
 EMPRESARIO
 C.P.F. : 708.467.424-11
 R.G. : 4746046 SSP - PB







Análise Horizontal do Balanço

	12-2020	12-2021	%
ATIVO	33.800,00	139.708,07	313,34
ATIVO CIRCULANTE	33.800,00	139.708,07	313,34
DISPONÍVEL	33.800,00	139.708,07	313,34
CAIXA	3.800,00	139.708,07	3576,53
CAIXA GERAL	3.800,00	139.708,07	3576,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.000,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	30.000,00	0,00	0,00
PASSIVO	33.800,00	139.708,07	313,34
PASSIVO CIRCULANTE	300,00	1.243,34	314,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,00	1.243,34	314,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	300,00	1.243,34	314,45
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	300,00	1.243,34	314,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.500,00	138.464,73	313,33
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	100.000,00	233,33
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	100.000,00	233,33
CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	30.000,00	100.000,00	233,33
RESERVAS	3.500,00	3.500,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	3.500,00	3.500,00	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	3.500,00	3.500,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	34.964,73	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	34.964,73	0,00
LUCROS ACUMULADOS	0,00	36.710,00	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.745,27)	0,00

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, 31 de Dezembro de 2021

JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
CONTADOR
CPF: 071163094-11 RG: 3311980 SSP-PB
CRC: PB 011104-01

CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
EMPRESARIO
C.P.F. : 708.467.424-11
R.G. : 4746046.SSP -PB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS			
VENDA DE PRODUTOS	41.110,00	41.110,00	41.110,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.745,27)	(1.745,27)	(1.745,27)
(=) RECEITA LÍQUIDA			39.364,73
(=) LUCRO BRUTO			39.364,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			(4.400,00)
Despesas Administrativas			
DESPESAS GERAIS			
MATERIAL USO E CONSUMO	(4.400,00)	(4.400,00)	(4.400,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL			34.964,73
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL			34.964,73
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES			34.964,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			34.964,73

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, 31 de Dezembro de 2021


JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
CONTADOR
CPF: 071163094-11 RG: 3311980 SSP-PB
CRC: PB 011104-Q1



CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
EMPRESARIO
C.P.F. : 708.467.424-11
R.G. : 4746046 SSP -PB

	12/2020	12/2021
RECEITA BRUTA	5.000,00	41.110,00
RECEITA BRUTAS DE VENDAS	5.000,00	41.110,00
VENDA DE PRODUTOS	5.000,00	41.110,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	300,00	(1.745,27)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	300,00	(1.745,27)
(-) SIMPLES NACIONAL	300,00	(1.745,27)
(=) RECEITA LÍQUIDA	4.700,00	39.364,73
(=) LUCRO BRUTO	4.700,00	39.364,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.200,00	(4.400,00)
Despesas Administrativas	0,00	(4.400,00)
DESPESAS GERAIS	0,00	(4.400,00)
MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	(4.400,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	3.500,00	34.964,73
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	3.500,00	34.964,73
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	3.500,00	34.964,73
LUCRO/PREJUÍZO:	3.500,00	34.964,73

SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, 31 de Dezembro de 2021


JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
CONTADOR
CPF: 071163094-11 RG: 3311980 SSP-PB
CRC: PB 011104-OI


CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
EMPRESARIO
C.P.F. : 708.467.424-11
R.G. : 4746046 SSP - PB



JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, SN, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB CEP: 58910-000

CNPJ: 23.245.960/0001-17 I.E.: 164049088

Local de Registro: JUCEP-PB - Data do Registro: 10/09/2015

N.º do Registro: 25200662466


Período Movimento: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021


DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

1 Saldo de Lucros Acumulados		
2 Ajustes credores de Períodos de Apuração Anterior	R\$	-
3 Revisão de Reservas	R\$	-
4 Outros Recursos	R\$	-
5 Lucro Líquido do Ano	R\$	34.964,73
6 (-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados		
7 (-) Ajuste Devedores de Período de Apuração Anterior		
8 (-) Prejuízo Líquido do Ano		
9 Total	R\$	34.964,73
10 Transferências para reservas	R\$	-
11 Dividendos ou Lucros Distribuídos pagos ou creditados		
12 Parcelas dos Lucros Incorporados ao Capital	R\$	-
13 Outras Destinações	R\$	-
14 Lucro ou Prejuízos Acumulados	R\$	34.964,73

São João do Rio do Peixe - PB, 31 de dezembro de 2021.


 JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
 CONTADOR
 CPF: 071163094-11 RG: 3311980 SSP-PB
 CRC: PB 011104-OI


 CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
 EMPRESÁRIO
 C.P.F. : 708.467.424-11
 R.G. : 4746046 SSP - PB

JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, SN, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB CEP: 58910-000

Nº: 23.245.960/0001-17 I.E.: 164049088

al de Registro: JUCEP-PB - Data do Registro: 10/09/2015

N.º do Registro: 25200662466

Período Movimento: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

CONTAS	CAPITAL REALIZADO	RESERVA CAPITAL	DE RESERVA LUCRO	DE LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
1- SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	R\$ 30.000,00	-	R\$ -	-	R\$ 30.000,00
2- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	R\$ -
2.1- AUMENTO DE CAPITAL	R\$ 70.000,00	-	-	-	R\$ 70.000,00
2.2- REVERSÕES DE RESERVA	-	-	-	-	R\$ -
3- LUCRO LIQUIDO/PEJUIZO DO EXERCÍCIO	-	-	-	34.964,73	R\$ 34.964,73
4- PROPOSTA DA ADM. DE DESTINAÇÃO DOS LUCROS	-	-	-	-	-
5- SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2021	R\$ 100.000,00	-	-	R\$ 34.964,73	R\$ 134.964,73

São João do Rio do Peixe - PB, 31 de Dezembro de 2021.


JOSÉ ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
 CONTADOR
 CPF: 071163094-11 RG: 3311980 SSP-PB
 CRC: PB 011104-O1


CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
 EMPRESARIO
 C.P.F.: 708.467.424-11
 R.G.: 4746046 SSP - PB



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
RUA JOSÉ NOGUEIRA, SN, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB CEP: 58910-000	
CNPJ: 23.245.960/0001-17	I.E.: 164049088
Local de Registro: JUCEP-PB - Data do Registro: 10/09/2015	N.º do Registro: 25200662466
Período Movimento: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021	

DISCRIMINAÇÃO	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes e outros	R\$ 41.110,00	R\$ 5.000,00
(-) Pagamento a Fornecedores	R\$ 4.400,00	R\$ -
(-) Pagamento a Funcionários	R\$ -	R\$ -
(-) Recolhimento ao governo	R\$ 1.745,27	R\$ 300,00
(-) Pagamentos a credores diversos	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais.	R\$ 33.764,73	R\$ 3.500,00


Das atividades de investimentos		
(+) Recebimentos de Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -
(+) Recebimentos de Dividendos	R\$ -	R\$ -
(-) Aquisição de Ativo Permanente	R\$ -	R\$ -
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos.		


Das atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos	R\$ -	R\$ -
(+) Emissão de Debêntures	R\$ -	R\$ -
(+) Integralização de Capital	R\$ 70.000,00	
(-) Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamentos de Dividendos		
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	R\$ 70.000,00	R\$ -

Aumento/Diminuição nas Disponibilidades		
(=) Disponibilidade do Início do Período	R\$ 33.500,00	R\$ 30.000,00
(=) Disponibilidades do Período	R\$ 139.708,07	R\$ 33.500,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	R\$ 173.208,07	R\$ 63.500,00

São João do Rio do Peixe - PB, 31 de dezembro de 2021.


 JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
 CONTADOR
 CPF: 071163094-11 RG: 3311980 SSP-PB
 CRC: PB 011104-OI


 CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
 EMPRESARIO
 C.P.F. : 708.467.424-11
 R.G. : 4746046 SSP - PB



Empresa: JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Inscrição: 23.245.960/0001-17
Endereço: RUA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, CENTRO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, CEP 58910-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200662466 Data: 10/09/2015

Página: 0001
Número livro: 0002
Página 8 de 11

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	139.708,07 + 0,00	112,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.243,34 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	139.708,07	112,37
	Passivo Circulante	1.243,34	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	139.708,07 - 0,00	112,37
	Passivo Circulante	1.243,34	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	139.708,07	112,37
	Passivo Circulante	1.243,34	
Índice de Solvência Geral	Ativo	139.708,07	112,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.243,34 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.243,34 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	138.464,73	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.243,34 + 0,00	0,01
	Passivo Total	139.708,07	


JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
CONTADOR
CPF: 071163094-11 RG: 3311980 SSP-PB
CRC: PB 011104-O1


CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
EMPRESARIO
C.P.F. : 708.467.424-11
R.G. : 4746046 SSP - PB





JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, SN, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO
PEIXE / PB CEP: 58910-000

CNPJ: 23.245.960/0001-17 I.E.: 164049088

Local de Registro: JUCEP-PB - Data do Registro: 10/09/2015 - N.º do Registro:
25200662466

Período Movimento: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2021**

01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade terá como objetivo social a exploração das atividades: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Comércio varejista de matérias de construção em geral; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas consoantes às práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e homologados pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como outros pronunciamentos emitidos por essa autarquia federal.

03 - Resumo das principais práticas contábeis

Ativos Circulante e não Circulante - Estão apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.


Investimentos - Os investimentos decorrentes de participações societárias em controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos são avaliados pelo custo de aquisição.

Imobilizado - Está demonstrado pelo valor de aquisição, deduzido das respectivas depreciações, calculadas pelo método linear, segundo taxas consideradas compatíveis com a vida útil e econômica estimada dos bens.


JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
CONTADOR
CPF: 071163094-11 RG: 3311980 SSP-PB
CRC: PB 011104-01


CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
EMPRESARIO
C.P.F. : 708.467.424-11
R.G. : 4746046 SSP - PB





JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, SN, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO
PEIXE / PB CEP: 58910-000

CNPJ: 23.245.960/0001-17 I.E.: 164049088

Local de Registro: JUCEP-PB - Data do Registro: 10/09/2015 - N.º do Registro:
25200662466

Período Movimento: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Passivos Circulantes e Não Circulantes – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

Apuração do Resultado – os resultados são apurados pelo regime de competência de exercícios.

Disponibilidade	2021 (R\$ mil)
Caixa	69.708,07

04 - ATIVO IMOBILIZADO


Quadro resumo do Ativo imobilizado	31/12/2020
Imobilizado de uso	
Veículo	0
Terrenos	0
Moveis e Utensílios	
Total Líquido do imobilizado	0


05 – CAPITAL SOCIAL

Em 31 de dezembro de 2021, O capital social é de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), divididos em 100.000 (CEM) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO	100.000	COTAS	RS	100.000,00
TOTAL	100.000	COTAS	RS	100.000,00

São João do Rio do Peixe / PB, 31 de Dezembro de 2021


JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
CONTADOR
CPF: 071163094-11 RG: 3311980 SSP-PB
CRC: PB 011104-01


CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
EMPRESÁRIO
C.P.F. : 708.467.424-11
R.G. : 4746046 SSP - PB





**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 011104, inscrito no CPF nº 07116309411, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
07116309411	011104	JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE

**JUCEP**
DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2022 11:21 SOB Nº 20221249761.
PROTOCOLO: 221249761 DE 09/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214740338. CNPJ DA SEDE: 23245960000117.
NIRE: 25200662466. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/11/2022.
JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL

www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA PARAÍBA

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
PB-011104/O-1

Nome
JOSÉ ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE

Nascimento
17/09/1990

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
CAJAZEIRAS-PB

José Antonio Adriano de Andrade

Assinatura do Profissional



Filiação

**FERNANDO JOSÉ DE ANDRADE
MARIA FÁTIMA ADRIANO DE ANDRADE**

CPF
071.163.094-11

Documento de
Identificação
3311980 SSP-PB

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos
termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei
n.º 6.206/75.



Data de Registro
18/02/2014

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **29D7CE**



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA PARAÍBA



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:

[https://sistemas.cfc.org.br/validacao/
profissional/cpf/07116309411/codi
go/29D7CE](https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/07116309411/codigo/29D7CE)

[Assinatura]

[Assinatura]

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 14 de novembro de 2022, às 12:23.**

[Assinatura]



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DA PARAÍBA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSÉ ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE
REGISTRO..... : PB-011104/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.163.094-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 20/11/2022 as 15:30:50.

Válido até: 18/02/2023.

Código de Controle: 1227.5210.6968.7518.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12214574810 em 09/11/2022, protocolo 221249621. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	25200662466
CNPJ:	23245960000117
Município:	São João do Rio do Peixe

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07116309411	JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE	PB011104
23245960000117	JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/11/2022 13:44 SOB Nº
20221249621.
PROTOCOLO: 221249621 DE 09/11/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12214574810. NIRE: 25200662466.
JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 09/11/2022
redesim.pb.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 182468/2022

Emissão: 10/11/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 9B2BC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.245.960/0001-17

Registro: 0003549348

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 30/08/2022

Faixa: 2

Objetivo Social: Objeto Social: 1. ATIVIDADE PRINCIPAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CNAE 41.20-400.

2. ATIVIDADE SECUNDARIA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO, CNAE 42.13-800

3. ATIVIDADE SECUNDARIA: OBRAS DE TERRAPLANAGEM, CNAE 43.13-400

4. ATIVIDADE SECUNDARIA: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CNAE 42.22-701.

5. ATIVIDADE SECUNDARIA: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CNAE 42.92-801.

6. ATIVIDADE SECUNDARIA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CNAE 71.12-000.

7. ATIVIDADE SECUNDARIA: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, CNAE 43.99-101.

8. ATIVIDADE SECUNDARIA: SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, CNAE 71.19-403

9. ATIVIDADE SECUNDARIA: CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CNAE 42.21-901.

10. ATIVIDADE SECUNDARIA: CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, CNAE 42.12-000.

11. ATIVIDADE SECUNDARIA: PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, CNAE 43.99-105.

12. ATIVIDADE SECUNDARIA: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, CNAE 43.22-301.

13. ATIVIDADE SECUNDARIA: ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CNAE 77.32-201.

14. ATIVIDADE SECUNDARIA: ALUGUEL DE ANDAIMES, CNAE 77.32-202.

15. ATIVIDADE SECUNDARIA: LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, CNAE 77.11-000.

16. ATIVIDADE SECUNDARIA: COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CNAE 38.11-400.

17. ATIVIDADE SECUNDARIA: OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, CNAE 42.99-599.

18. ATIVIDADE SECUNDARIA: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CNAE 43.21-500.

19. ATIVIDADE SECUNDARIA: IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CNAE 43.30-401.

20. ATIVIDADE SECUNDARIA: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, CNAE 43.99-102.

21. ATIVIDADE SECUNDARIA: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, CNAE 36.00-602.

22. ATIVIDADE SECUNDARIA: 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA.

23. ATIVIDADE SECUNDARIA: 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO.

24. ATIVIDADE SECUNDARIA: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

25. ATIVIDADE SECUNDARIA: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

26. ATIVIDADE SECUNDARIA: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. (CONFORME SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE, REGISTRADO NA JUCEP EM 30/08/2022)*****
 OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PB, 58910000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/11/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003549348DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 182468/2022

Emissão: 10/11/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 9B2BC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Profissional: JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA

Registro: 1610363370

CPF: 060.***.***-29

Data Início: 08/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.(HABILITADO PARA PROJETAR E EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)

ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO

CPF: 708.***.***-11

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 182409/2022

Emissão: 09/11/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Z5bz4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA

Registro: 1610363370

CPF: 060.***.***-29

Endereço: RUA Francineire Rolim de Albuquerque, 270, Rua da Explosão, Fátima Santos, CAJAZEIRAS, PB, 58900000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/01/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.(HABILITADO PARA PROJETAR E EXECUTAR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Data de Formação: 28/12/2011

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES - CENTRO

Data de Formação: 27/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0003549348

CNPJ: 23.245.960/0001-17

Data Início: 08/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sexta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04HS/DIA

Empresa: SS ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP

Registro: 0003457249

CNPJ: 24.703.430/0001-38

Data Início: 08/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z5bz4
Impresso em: 09/11/2022 às 10:42:26 por: adapt, ip: 177.38.130.74





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 182409/2022

Emissão: 09/11/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Z5bz4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Terça-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Quarta-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Quinta-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Sexta-Feira: 19:00:00 às 23:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO - 04 HS/DIA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS


Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços técnicos, firmado entre a empresa **JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA** localizada na Rua José Nogueira Pinheiro, s/n, Centro – São João do Rio do Peixe - PB, inscrita no C.N.P.J. nº 23.245.960/0001-17, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada através de seu Administrador o Sr. Clebson Kaio dos Santos Anacleto, brasileiro, solteiro, Administrador, portador do RG nº 4.746.046 e CPF nº 708.467.424-11, Residente e domiciliado no Sítio Cambito, Zona Rural da cidade de Triunfo, Estado da Paraíba, CEP: 58920-000, e pelo outro lado o senhor **Jônatas José Moreira Pessoa**, brasileiro, solteiro, com título profissional de Engenheiro Civil, com registro no CREA Nº 161.036.337-0 e CPF 060.683.064-29, residente e domiciliado na Rua Francimeire Rolim de Albuquerque, 270, Fátima Santos, CEP 58900 - 000, na cidade de Cajazeiras no Estado da Paraíba, doravante denominado **CONTRATADO**, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos de engenharia civil, pelo **CONTRATADO**, assim como o desempenho da atividade de responsável técnico pelas obras e serviços de Engenharia que a empresa **JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, vier a executar a partir da presente data de assinatura deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARGA HORARIA E REMUNERAÇÃO

A carga horária de trabalho nunca maior do que **QUATRO (4) horas por dia.**



Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF 060.683.064-29
CREA: 161.036.337-0

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de São João do Rio do Peixe no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente contrato em 02 (duas) vias e igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

São João do Rio do Peixe/PB, em 31 de outubro de 2022

Clebson Kaio Dos Santos Anacleto

JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Contratante)

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.823.064-29
CREA: 1A10363370

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

22 NOV 2022

A PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA
CONFERE COM O ORIGINAL

Roseli Maia Dias Silva
PRESIDENTE CPL

JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA (Contratado)

CARTÓRIO PADRE CÍCERO
1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB
(35) 9.9684-5770
Escartorio.saojoaodoriodopeixe@gmail.com
TABELIÃO: BERNARDO DE OLIVEIRA NETO

1º CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA. Em test. da verdade. Dou fé. São João do Rio do Peixe-PB, 14/11/2022.

Francisco Saturnino de Sousa Junior
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal B-ANQ/8974-80DV
Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMOLUM.: 11,28; FAREN.: 0,34 FEPJ.: 2,08 MP.: 0,18

CARTÓRIO PADRE CÍCERO
1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB
(35) 9.9684-5770
Escartorio.saojoaodoriodopeixe@gmail.com
TABELIÃO: BERNARDO DE OLIVEIRA NETO

1º CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS

Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO. Em test. da verdade. Dou fé. São João do Rio do Peixe-PB, 14/11/2022.

Francisco Saturnino de Sousa Junior
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal B-ANQ/8974-WRPL
Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMOLUM.: 11,28; FAREN.: 0,34 FEPJ.: 2,08 MP.: 0,18

CNPJ: 41.125.122/0001-59



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

156094/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
Registro: PRO-13407/12 PB RNP: 1610363370
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Número da ART: PB20190258964 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/06/2019 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CPF/CNPJ: 08.924.029/0001-71
Endereço do contratante: RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO Nº: S/N
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE UF: PB CEP: 58910000
Contrato: 00113/2019-CPL Celebrado em: 07/06/2019
Valor do contrato: R\$ 511.184,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N
Complemento: DIVERSAS RUAS Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE UF: PB CEP: 58910000
Coordenadas Geográficas: -6.723104, -38.454237
Data de início: 07/06/2019 Conclusão efetiva: 07/06/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CPF/CNPJ: 08.924.029/0001-71

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 7420.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 7420.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 7420.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1812.20 metro;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2019, E CONTRATO Nº: 00113/2019-CPL.

Número da ART: PB20190275320 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2019 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CPF/CNPJ: 08.924.029/0001-71
Endereço do contratante: RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO Nº: S/N
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE UF: PB CEP: 58910000
Contrato: 00182/2019-CPL Celebrado em: 05/09/2019
Valor do contrato: R\$ 30.762,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LAURINO FIRMEZA Nº: S/N
Complemento: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE UF: PB CEP: 58910000
Coordenadas Geográficas: -6.727253, -38.449501
Data de início: 05/09/2019 Conclusão efetiva: 04/11/2019
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CPF/CNPJ: 08.924.029/0001-71

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CONFORME DISPENSA Nº DV00010/2019, E CONTRATO Nº: 00182/2019-CPL.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
CNPJ 08.924.029/0001-71

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB** executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº: **07.638.122/0001-57**, através da tomada de preço nº: **00004/2019** e contrato nº: **00113/2019-CPL**, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA**, inscrito no CREA/PB sob nº: **161.036.337-0**. ART de execução sob nº: **PB20190258964**.

Contrato nº: **00113/2019-CPL**

Valor do Contrato: **R\$ 511.184,94**.

Para a Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156094/2020, emitida em 02/09/2020



São João do Rio do Peixe - PB, 18 de agosto de 2020.



Espedito Cezário de Freitas Filho
Eng. Civil Fiscal da Pref. Mun. de São João do Rio do Peixe/PB
CREA/SP nº: 261.519.843-2

 **CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"**
RUA SELIZA MARQUES GALVAO, 44-CENTRO
Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de ESPEDITO
CEZARIO DE FREITAS FILHO, Jm. test.  da verdade.
Dou fé, CAJAZEIRAS -PB, 20/08/2020.


RENELITA DA ROCHA MOESIA
Seja Digital de Realização Tipo Normal B-AKJ8578-PDHV
Confira os dados do ato em <https://sistemaioficial.pb.gov.br>
EMOLUM. Nº: 12/27 FARPEN R\$ 0,30 FEPJ R\$ 2,45
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

ira Pinheiro, nº 00.

CEL: 33.910-000 - FONE: (0800) 97.9078-7922 - São João do Rio do Peixe - PB
E-mail: gabinete@sjrp.pb.gov.br

Certidão nº 156094/2020
17/12/2020, 08:09
Chave de Impressão: 0A5XW

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2020 e contém 6 folhas







CONEP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				DATA: 23/04/2019 R\$ 1.283.279,00 L.R. 100% 67,33% L.R. 100% 48,32%		FONTE: ORSE SENTRA SINAPI		VERBA: 2019/1 COM DESONERACAO COMPOSIÇÃO PROPRIA		DATA REF: 04/2019 12/2018 03/2019	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITA JORNAL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEDESSO		LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEDESSO		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEDESSO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2018		PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 16/09/2020							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ 16/09/2020							
1		RUA JOSE DANIEL PROTEZO											
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	10,00	10,00							
1.1.2	72061	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	2.240,00	2.240,00							
1.2		PAVIMENTAÇÃO											
1.2.1	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	320,00	320,00							
1.2.2	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	320,00	320,00							
1.3		SERVIÇOS FINAIS											
1.3.1	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	320,00	320,00							
1.3.2	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	320,00	320,00							
2		RUA JORNALISTA EXCLUS FORNACA											
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1,118,00	1,118,00							
2.2		PAVIMENTAÇÃO											
2.2.1	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	270,00	270,00							
2.2.2	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	270,00	270,00							
2.3		SERVIÇOS FINAIS											
2.3.1	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	270,00	270,00							
2.3.2	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	270,00	270,00							
3		RUA MANUEL G. FORNACA											
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
3.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1,215,00	1,215,00							
3.2		PAVIMENTAÇÃO											
3.2.1	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	270,00	270,00							
3.2.2	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	270,00	270,00							
3.3		SERVIÇOS FINAIS											
3.3.1	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	270,00	270,00							
3.3.2	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	270,00	270,00							
4		RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO DANTAS											
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
4.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1,200,00	1,200,00							
4.2		PAVIMENTAÇÃO											
4.2.1	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	270,00	270,00							
4.2.2	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	270,00	270,00							
4.3		SERVIÇOS FINAIS											
4.3.1	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	270,00	270,00							
4.3.2	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	270,00	270,00							
5		RUA TRAVESSA PROJETADA 01											
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
5.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	81,00	81,00							
5.2		PAVIMENTAÇÃO											
5.2.1	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	140,00	140,00							
5.2.2	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	140,00	140,00							
5.3		SERVIÇOS FINAIS											
5.3.1	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	140,00	140,00							
5.3.2	80200	Uso de concreto simples, sobre base de concreto simples e reforçado com armadura de concreto e área traço 1:3	ORSE	m	140,00	140,00							

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156094/2020, emitida em 02/09/2020



Certidão nº 156094/2020
17/12/2020, 08:09
Chave de Impressão: 0A5xw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2020 e contém 6 folhas


Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.083.064-29
CREA: 16.10363370



Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.083.064-29
CREA: 16.10363370





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156094/2020, emitida em 02/09/2020



CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA" RUA BELIZA MARQUES GALVAO, 44-CENTRO Reconheço POR AUTENTICIDADE a <u>Assinatura</u> de <u>ESPELITO</u> CEZARIO DE FREITAS FILHO. Em test. <u>da verdade</u>. Dou fé. CAJAZEIRAS -PB, 20/08/2020.	CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA" RUA BELIZA MARQUES GALVAO, 44-CENTRO Reconheço POR AUTENTICIDADE a <u>Assinatura</u> de <u>JOSE</u> MOREIRA PESSOA. Em test. <u>da verdade</u>. Dou fé. CAJAZEIRAS -PB, 20/08/2020.
RENELITA DA ROCHA MOESIA Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal B-AKJ06570-X080 Confira os dados do ato em: https://sistodigital.tpb.ju.br EMOLUM. R\$: 12,27 FARPEN R\$: 0,30 FEPJ R\$: 2,45 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE	RENELITA DA ROCHA MOESIA Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal B-AKJ06570-X080 Confira os dados do ato em: https://sistodigital.tpb.ju.br EMOLUM. R\$: 12,27 FARPEN R\$: 0,30 FEPJ R\$: 2,45 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

Certidão nº 156094/2020
17/12/2020, 08:09
Chave de Impressão: 0A5xw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2020 e contém 6 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20190258964

INICIAL

1. Responsável Técnico

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1610363370
Registro: PRQ-13407/12-PB

Empresa contratada: CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0003489779-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB

CPF/CNPJ: 08.924.029/0901-71
Nº: 5/N

RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

UF: PB

CEP: 58910000

Contrato: 00113/2019-CPL

Celebrado em: 07/05/2019

Valor: R\$ 511.184,94

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 5/N

Complemento: DIVERSAS RUAS

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

UF: PB

CEP: 58910000

Data de início: 07/06/2019

Previsão de término: 07/06/2020

Coordenadas Geográficas: -5.723104, -38.454237

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB

CPF/CNPJ: 08.924.029/0001-71

4. Atividade Técnica

1. DIRETA

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO

Quantidade

Unidade

7.420,20

m²

7.420,20

m²

7.420,20

m²

1.812,20

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2019, E CONTRATO Nº 00113/2019-CPL

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CAMA vinculado ao CREA-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessoa
CPF: 060.063.004-29
CREA: 1610363370

7. Entidade da Classe

SENCE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São João do Rio do Peixe, 25 de JUNHO de 2019

Local

data

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA - CPF: 060.063.004-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB - CNPJ: 08.924.029/0901-71

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento da conferência no site do Crea.


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z8zn0
Ingresso em: 18/08/2020 às 14:12:00 por: jpe 18719.235.64.

Site: crea-pb.org.br
Tel: (83) 3533 2525

E-mail: creapb@creapb.org.br
Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156094/2020, emitida em 02/09/2020



Certidão nº 156094/2020

17/12/2020, 08:09

Chave de Impressão: 0A5xw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2020 e contém 6 folhas



CREA-PB





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20190258964

INICIAL

* Declaro que estou ciente do dever de observância das normas relativas à segurança e saúde do trabalho, estabelecidas pela Lei nº 6.514/1977, regulamentada pela portaria nº 3.214/1978, com fins de prevenção a acidentes do trabalho.

A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do CREA-PB.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 226,50 Registrada em: 25/06/2019 Valor pago: R\$ 226,50 Nosso Número: 2736270

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.064.064-29
CREA-PB 1510363370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 156094/2020, emitida em 02/09/2020



[Handwritten signature]

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.org.br/publicar>, com a chave: 292n0
Impresso em: 18/08/2020 às 14:12:01 por: jlp:167:19.235.54

sic.crea-pb.org.br
Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br
Fax:



Certidão nº 156094/2020
17/12/2020, 08:09

Chave de Impressão: 0A5XW

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2020 e contém 6 folhas

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 17/12/2020, às 08:09
Agência de Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

156094/2020

Atividade concluída

Número da ART: PB20190286138 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2019 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CPF/CNPJ: 08.924.029/0001-71
Endereço do contratante: RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO Nº: S/N
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE UF: PB CEP: 58910000
Contrato: 00197/2019-CPL Celebrado em: 10/10/2019
Valor do contrato: R\$ 32.329,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Calamidade Pública
Endereço da obra/serviço: SÍTIO PAU D'ARCO Nº: S/N
Complemento: ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE Bairro: ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Cidade: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE UF: PB CEP: 58910000
Coordenadas Geográficas: -7.832478, -50.039917
Data de início: 10/10/2019 Conclusão efetiva: 10/01/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CPF/CNPJ: 08.924.029/0001-71

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 75.15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 75.15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 75.15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 75.15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 75.15 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB CONFORME DISPENSA Nº DV00012/2019, E CONTRATO Nº: 00197/2019-CPL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 156094/2020
02/09/2020, 13:02
0A5xw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0A5xw





Certidão nº 156094/2020
17/12/2020, 08:09

Chave de Impressão: 0A5xw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2020 e contém 6 folhas

[illegible]

CREA-
PB

Impresso em: 17/12/2020 às 08:09.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

158438/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
Registro: PRO-13407/12 PB RNP: 1610363370
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Número da ART: PB20190258972 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2019 Baixada em: 20/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA BRANCA UF: PB CEP: 58790000
Contrato: 00052/2019 Celebrado em: 17/06/2019
Valor do contrato: R\$ 270.468,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N
Complemento: DIVERSAS RUAS Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA BRANCA UF: PB CEP: 58790000
Coordenadas Geográficas: -7.426704, -38.068360
Data de início: 17/06/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3274.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3274.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3274.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 874.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019, CONTRATO Nº: 00052/2019 E CONTRATO DE REPASSE (CR): 878659/2018.

Número da ART: PB20190258979 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2019 Baixada em: 20/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA BRANCA UF: PB CEP: 58790000
Contrato: 00053/2019 Celebrado em: 17/06/2019
Valor do contrato: R\$ 217.083,46 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CÔNEGO FIRMINO Nº: 568
Complemento: Mirante Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA BRANCA UF: PB CEP: 58790000
Coordenadas Geográficas: -7.426704, -38.068360
Data de início: 17/06/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 537.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 537.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 537.70 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº: 00053/2019 E CONTRATO DE REPASSE (CR): 869762/2018.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

158438/2020

Atividade concluída

____ Informações Complementares ____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 158438/2020
18/11/2020, 11:31
Baz4d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Baz4d





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB** executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº: **07.638.122/0001-57**, através da tomada de preço nº: **00003/2019** e contrato nº: **00053/2019-CPL**, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSÔA**, inscrito no CREA/PB sob nº: **161.036.337-0**. ART de execução sob nº: **PB20190258979**.

Contrato nº: **00053/2019-CPL**


Valor do Contrato: **R\$ 217.083,46**.

Valor do Aditivo de Contrato: **R\$ 52.856,72**


Valor Total: **R\$ 269.940,18**

Para a Prefeitura Municipal de Pedra Branca - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.



Pedra Branca - PB, 19 de agosto de 2020.


José Iramá de Lacerda
Engº Civil
CREA 160368675-4

José Iramá de Lacerda
Eng. Civil Fiscal da Pref. Mun. de Pedra Branca/PB
CREA/PB nº: 160.386.675-4

Rua Presidente João Pessoa, nº: 149. Centro
CEP: 58.790-000 - Fone: (0xx83) 3456-1015 - Pedra Branca - PB
E-mail: prmpedrabranca@uol.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020
18/11/2020, 11:46
Chave de Impressão: Baz4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas



CHIS		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB			DATA : 02/05/2019		L.S. Hora: 05,95%	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB			BDI : 25,44%		L.S. Mão: 48,79%	
CLIENTE:		P.M.P.B./PB			FONTE		VERSÃO	
					ORSE		2019/02	
					SINAPI		020.1 COM DESONERAÇÃO	
					SINAPI		2018/05 COM DESONERAÇÃO	
							COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020
18/11/2020, 11:46
Chave de Impressão: Baz4d


O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 068.613.064-29
CREA: PB 0363370



5.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	SINAPI	M2	13,81	13,81
5.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	13,81	13,81
5.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	13,81	13,81
6	ESQUADRIAS					
6.1	S11497	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais (1 1/2") a cada 1,50m e barras intermediárias de 1" e barra superior de 3" - BDI = 18,91	ORSE	m	58,24	58,24
7	ARBORIZAÇÃO					
7.1	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	SINAPI	M3	4,93	4,93
7.2	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF 05/2018	SINAPI	M2	10,95	10,95
7.3	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF 05/2018	SINAPI	M2	10,95	10,95
7.4	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF 05/2018	SINAPI	UN	2,00	2,00
8	ACESSÓRIOS					
8.1	S09367	Conjunto com 03 locais em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa val e vem - BDI = 18,91	ORSE	un	1,00	1,00
8.2	COTAÇÃO	MONUMENTO - BDI = 18,91		UND	1,00	1,00
9	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO					
9.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2018	SINAPI	M	29,24	29,24
9.2	COMP-872696	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	PRÓPRIA	M2	114,72	114,72
9.3	C09588	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	7,31	7,31
9.4	66333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	30,15	30,15
9.5	COMP-488251	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	PRÓPRIA	UND	1,00	1,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
10.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	1,00
10.2	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	4,00
10.3	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	3,00
10.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	M	239,30	239,30
10.5	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	M	18,20	18,20
10.6	COMP-092763	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M, CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, COM 4 REFLETORES DE LED COM POTÊNCIA DE 200W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PRÓPRIA	UND	3,00	3,00
10.7	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	UN	3,00	3,00
10.8	00039812	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSÕES 200 X 200 X 90 MM	SINAPI	UN	4,00	4,00
10.9	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	M	94,60	94,60
10.10	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	1,00
11	SERVIÇOS FINAIS					
11.1	8537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	378,20	378,20
ADITIVO DE CONTRATO - ESTRUTURA PARA A ESTATUA DE FREI DÂMÃO						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020
18/11/2020, 11:46
Chave de Impressão: Baz4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.814.064-29
CREA: 1611363370



1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	73948/018	IMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	SINAPI	M	48,90	48,90
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2015	SINAPI	M2	20,70	20,70
2 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)						
2.1	96526	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	SINAPI	m³	15,90	15,90
2.2	CPU - 13	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	Próprio	m³	34,77	34,77
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	SINAPI	m³	71,54	71,54
2.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=26 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	SINAPI	m²	13,50	13,50
2.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATÁ UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	SINAPI	KG	21,30	21,30
2.6	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATÁ UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	SINAPI	KG	12,00	12,00
2.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATÁ UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	SINAPI	KG	69,80	69,80
2.8	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATÁ UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	SINAPI	KG	25,30	25,30
2.9	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	SINAPI	m³	2,90	2,90
2.10	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	SINAPI	m³	2,90	2,90
3 SUPERESTRUTURA						
3.1	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_12/2015	SINAPI	m²	43,99	43,99
3.2	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_12/2015	SINAPI	m²	9,93	9,93
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	46,00	46,00
3.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	49,70	49,70
3.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	59,80	59,80
3.6	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	55,60	55,60
3.7	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	117,60	117,60
3.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	SINAPI	m³	5,46	5,46
3.8	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	109,00	109,00
3.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	SINAPI	m³	5,46	5,46
4 ELEVÇÃO E REVESTIMENTO						
4.1	72183	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	SINAPI	m²	32,90	32,90
4.2	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_08/2014	SINAPI	m²	15,12	15,12
4.3	87694	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_08/2014	SINAPI	m²	22,50	22,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020




Certidão nº 158438/2020
18/11/2020, 11:46
Chave de Impressão: Baz4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.683.201-29
CREA: 1610363370



4.4	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAÑOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2014	SINAPI	m²	22,50	22,50
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.1	11888	Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02	ORSE	M	20,70	20,70
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1,00	1,00
6.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	111,20	111,20
6.3	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	43,80	43,80
6.4	00020254	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMP. PARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 10 CM	SINAPI	und	1,00	1,00
6.5	C5	REFLETOR DE LED COM POTÊNCIA DE 200W	Próprio	UN	7,00	7,00




Assinatura
José Iramá de Lacerda
Engº Civil
CREA 160368675-4

Assinatura

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.685.004-29
CREA: 1610363570

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020
18/11/2020, 11:46

Chave de Impressão: Bazid

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20190258979

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico
JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1610363370
Registro: PRO-13407/12 PB

Empresa contratada: CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0003489779-PB

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB
RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB
Cidade: PEDRA BRANCA
Bairro: CENTRO
UF: PB
CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-85
Nº: S/N
CEP: 58750000

Contrato: 00053/2019
Valor: R\$ 217.083,46
Ação Institucional: Órgão Público
Celebrado em: 17/06/2019
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA CÔNEGO FIRMINO
Complemento: Mirante
Cidade: PEDRA BRANCA
Data de início: 17/06/2019
Previsão de término: 31/12/2019
Coordenadas Geográficas: -7.426704, -38.088360
Finalidade: Infraestrutura
Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB
CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-85

4. Atividade Técnica
1 - DIRETA
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	537,70	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	537,70	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS	537,70	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº: 00053/2019 E CONTRATO DE REPASSE (CR): 869762/2018.

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5285/2004.

7. Entidade de Classe
SENGE-PB

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ de _____
JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA - CPF: 060.683.064-29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB - CNPJ: 08.889.826/0001-85

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou confidência no site do Crea.
* Declaro que estou ciente do dever de observância das normas relativas à segurança e saúde do trabalho, estabelecidas pela Lei nº 6.514/1977.


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publicol>, com a chave: Cad4c
Imprimos em: 18/08/2020 às 06:39:20 por: Jp. 177.22.242.118

sic.creapb.org.br
Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br
Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020
18/11/2020, 11:46

Chave de Impressão: Baz4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20190258979

INICIAL

regulamentada pela portaria nº 3.214/1978, com fins de prevenção a acidentes do trabalho.

A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA-PB.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 226,50 Registrada em: 28/06/2019 Valor pago: R\$ 226,50 Nosso Número: 2736294

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.883.064-29
CREA 1510363370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



[Handwritten signature]

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://cra-pb.silac.com.br/publico/>, com a chave: Dadae
Impresso em: 19/08/2020 às 09:38:20 por: j. 177.22.242.118

sic.creapb.org.br

Tel: (83) 3533 2526

creapb@creapb.org.br

Fax:



[Handwritten signature]

Certidão nº 158438/2020
18/11/2020, 11:46

Chave de Impressão: Baz4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 18/11/2020 às 14:46
Agronomia da Paraíba




PREFEITURA
PEDRA BRANCA
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CNPJ 08.889.826/0001-65

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB** executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº: 07.638.122/0001-57, através da tomada de preço nº: 00002/2019 e contrato nº: 00052/2019-CPL, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA**, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036.337-0. ART de execução sob nº: **PB20190258972**.

Contrato nº: 00052/2019-CPL

Valor do Contrato: R\$ 270.468,35.


Para a Prefeitura Municipal de Pedra Branca - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.



Pedra Branca - PB, 19 de agosto de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020




José Iramã de Lacerda
Engº Civil
CREA 160368675-4
José Iramã de Lacerda.

Eng. Civil Fiscal da Pref. Mun. de Pedra Branca/PB
CREA/PB nº: 160.386.675-4






Rua Presidente João Pessoa, nº: 149. Centro
 CEP: 58.790-000 - Fone: (0xx83) 3456-1015 - Pedra Branca - PB
 E-mail: prmpedrabranca@uol.com.br

Certidão nº 158438/2020
 18/11/2020, 11:46


Chave de Impressão: Baz4d
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB		DATA: 02/05/2019	L.S. Hora: 89,95%
		LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB		BDI: 25,44%	L.S. Mês: 48,79%
		CLIENTE:	P.M.P.B./PB		FONTE: SINAPI 02/01/2011 COM DESONERAÇÃO 12/2018 SINAPI 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017 SINAPI 2018/10 COM DESONERAÇÃO 05/2019 SINAPI 2019/05 COM DESONERAÇÃO 07/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	VERSÃO: 1.001
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA ÀTÉ 19/08/2020
1		RUA PROJETADA 01				
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.257,73	1.257,73
1.1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	10,00	10,00
1.2		MOVIMENTO DE TERRA				
1.2.1	70472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.257,73	1.257,73
1.3		PAVIMENTAÇÃO				
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	315,70	315,70
1.3.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.257,73	1.257,73
1.4		DIVERSOS				
1.4.1	3 S 08 402 00	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO COM ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOIS	SICRO	m2	78,93	78,93
1.4.2	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	302,16	302,16
1.4.3	COMP-488251	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	PRÓPRIA	UND	8,00	8,00
1.4.4	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	2,00
1.4.5	1 A 01 850 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	SICRO	m2	0,59	0,59
1.4.6	1 A 01 870 01	Confeccção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	SICRO	un	1,00	1,00
1.4.7	COMP-788129	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	M²	54,02	54,02
2		TRECHO DA RUA CLARO ALVINO DA SILVA				
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	470,75	470,75
2.2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	78472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	470,75	470,75
		PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	134,50	134,50
2.3.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	470,75	470,75
2.4		DIVERSOS				
2.4.1	3 S 08 402 00	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO COM ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOIS	SICRO	m2	33,83	33,83
2.4.2	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	144,32	144,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020
18/11/2020, 11:46
Chave de Impressão: Baz4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Passos
CPF: 061.603.064-29




2.4.3	COMP-488251	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	PRÓPRIA	UND	4,00	4,00
2.4.4	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	2,00
2.4.5	1 A 01 850 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	SICRO	m2	0,59	0,59
2.4.6	1 A 01 870 01	Confeção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	SICRO	un	1,00	1,00
2.4.7	COMP-788129	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	M²	20,82	20,82
3	RUA PROJETADA 02					
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.1.1	78472	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.545,70	1.545,70
3.2	MOVIMENTO DE TERRA					
3.2.1	78472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.545,70	1.545,70
3.3	PAVIMENTAÇÃO					
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 08/2016	SINAPI	M	423,80	423,80
3.3.2	72789	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	SINAPI	M2	1.545,70	1.545,70
3.4	DIVERSOS					
3.4.1	3 S 08 402 00	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO COM ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	SICRO	m2	105,95	105,95
3.4.2	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	205,07	205,07
3.4.3	COMP-488251	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	PRÓPRIA	UND	8,00	8,00
3.4.4	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	2,00
3.4.5	1 A 01 850 01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	SICRO	m2	0,59	0,59
3.4.6	1 A 01 870 01	Confeção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	SICRO	un	1,00	1,00
3.4.7	COMP-788129	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	M²	29,28	29,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Assinatura
José Iramá de Lacenda
Engº Civil
CREA 160368675-4

Assinatura
Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 040.683.064-29
CREA 1670363370



Certidão nº 158438/2020
18/11/2020, 11:46

Chave de Impressão: Baz4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20190258972

INICIAL

1. Responsável Técnico

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1610363370
Registro: PRO-1340712 PB

Empresa contratada: CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0003499779-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB
RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB
Cidade: PEDRA BRANCA

Bairro: CENTRO
UF: PB

CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65
Nº: 9/N
CEP: 58790000

Contrato: 00052/2019
Valor: R\$ 270.468,35
Ação Institucional: Órgão Público

Celebrado em: 17/06/2019
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS
Complemento: DIVERSAS RUAS
Cidade: PEDRA BRANCA
Data de início: 17/06/2019
Previsão de término: 31/12/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB

Bairro: CENTRO
UF: PB
CEP: 58790000
Coordenadas Geográficas: -7.426704, -38.069368
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	3.274,18	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO	3.274,18	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM	3.274,18	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1823 - MEIO FIO	874,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019, CONTRATO Nº: 00052/2019 E CONTRATO DE REPASSE (CR): 878659/2018.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação nacional e em vigor no Brasil.

7. Entidade de Classe

SENCE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Local _____ data _____

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Declaro que estou ciente do dever de observância das normas relativas à segurança e saúde do trabalho, estabelecidas pela Lei nº 6.514/1977,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



Certidão nº 158438/2020

18/11/2020, 11:46

Chave de Impressão: Baz4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B85C9
Impresso em: 18/09/2020 às 06:37:42 por: lpx 177.22.242.118

sic.creapb.org.br
Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br
Fax:

CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20190258972

INICIAL

regulamentada pela portaria nº 3.214/1978, com fins de prevenção a acidentes do trabalho.

A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA-PB:

10. Valor

Valor da ART: R\$ 226,50 Registrada em: 28/06/2019 Valor pago: R\$ 226,50 Nosso Número: 2736288

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 059.683.064-29
CREA: 1610363370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158438/2020, emitida em 18/11/2020



[Handwritten signature]

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://craa-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B85C9
Impresso em: 19/09/2020 às 08:37:43 por: ip. 177.22.242.118

sic.creapb.org.br
Tel: (83) 3533 2625

creapb@creapb.org.br
Fax:



[Handwritten signature]

Certidão nº 158438/2020
18/11/2020, 11:46
Chave de Impressão: Baz4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 18/11/2020, às 14:46
Agência de Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

151625/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
Registro: PRO-13407/12 PB RNP: 1610363370
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20160078309 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/06/2016 Baixada em: 03/05/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LIMITADA - ME

Contratante: CAJAZEIRAS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES IMOBILIARIA CPF/CNPJ: 09.247.248/0001-26
Endereço do contratante: RUA Rod. BR 230 KM 502 Nº: s/n
Complemento: Terreo Sala 101A Bairro: BR 230
Cidade: CAJAZEIRAS UF: PB CEP: 58900000
Contrato: 002 Celebrado em: 26/05/2015
Valor do contrato: R\$ 238.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO Loteamento Joca Claudino Nº: s/n
Complemento: PB 405, km 35 Bairro: Por do Sol
Cidade: CAJAZEIRAS UF: PB CEP: 58900000
Coordenadas Geográficas: -6.899214, -38.527030
Data de início: 01/04/2016 Conclusão efetiva: 30/12/2016
Finalidade: Misto
Proprietário: CAJAZEIRAS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES IMOBILIARIA CPF/CNPJ: 09.247.248/0001-26

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 7960.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 7918.00 metro;

Observações

Execução dos Serviços de Implantação do Loteamento Denominado Joca Claudino com Área de 202.793,14m² total do empreendimento. ART referente a pavimentação em paralelepípedos de 7960,00m² de arruamentos, equivalente a 02 ruas (3980m,00m² cada rua), 7076,00m de meio fio em concreto pré-moldado e 842,00m em meio fio em pedra granítica, totalizando 7918,00m lineares de meio fio.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 151625/2020
18/03/2020, 20:55
wdZD9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wdZD9



Cecil **JOCA**
 CAJAZEIRAS EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA
 (Cecil Empreendimentos Imobiliários)
 CNPJ: 09.247.248/0001-26

ATESTADO

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de execução dos Serviços de Implantação do Loteamento Denominado Joca Claudino com Área de 202.793,14m² total do empreendimento, referente a pavimentação em paralelepípedos de 7960,00m² de arruamentos, equivalente a 02 ruas (3980m,00m² cada rua), 7076,00m de meio fio em concreto pré-moldado e 842,00m em meio fio em pedra granítica, totalizando 7918,00m lineares de meio fio, foram executados na totalidade em conformidade com todas as especificações e dimensões previstas em projeto, sem que houvessem falhas nos mesmos e comprimindo todos os padrões pré-estabelecidos inicialmente pelo contratante, tendo como executora a empresa: **GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LIMITADA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº: 18.138.067/0001-52, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA**, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036-337-0. ART de execução de sob nº: PB20160078309.

Contrato de nº: **002/2016**Valor do Contrato: **R\$ 238.800,00**

Para a empresa **Cajazeiras Empreendimentos, Construções e Imobiliária LTDA (Cecil Empreendimentos Imobiliários)** fica considerado, a partir desta data, cumprido totalmente os serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151625/2020, emitida em 18/03/2020



Cajazeiras – PB, 20 de fevereiro de 2020.

Humberto Dantas Cartaxo Júnior (Sócio Administrador)
Cajazeiras Empreendimentos, Construções e Imobiliária LTDA (Cecil Empreendimentos Imobiliários) - CNPJ: 09.247.248/0001-26

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
 RUA BELIZA MARQUES GALVAO, 44-CENTRO
 Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de **HUMBERTO DANTAS CARTAXO JÚNIOR**. Em test. da Verdade.
 Dou fé. CAJAZEIRAS -PB, 13/03/2020.

RENELITA DA ROCHA MOESIA
 Selo Digital de Localização Tipo Normal B-AJY31603-FINP
 Confira os dados do ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 EMOLUM. R\$: 12,27 FARPEM R\$: 0,30 FEPJ R\$: 2,40
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



la 101ª. Distrito Industrial – Cajazeiras/PB.

Certidão nº 151625/2020
 19/03/2020, 09:17

Chave de Impressão: w4ZD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2020 e contém 1 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Cecil & JOCA	OBRA:	Execução dos Serviços de Implantação do Loteamento Denominado Joca Claudina no Município de Cajazeiras - PB	DATA: 01/03/2018	L.S. Hora:	06,03%
			BDI: 29,44%	L.S. Mão:	48,70%
	LOCAL:	Loteamento Denominado Joca Claudina no Município de Cajazeiras - PB	FONTES	VERSÃO	REF.
	EMPRESA:	Cajazeiras Empreendimentos, Construções e Imobiliária LTDA (CECI)	SINAPI	2016/11 COM DESONERAÇÃO	01/2017
	CNPJ:	09.247.248/0001-26		2016/11 COM DESONERAÇÃO	07/2018
			COMPOSIÇÃO DE PRIORIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
1		Rua Projetada 01				
1.1		Serviços Preliminares				
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	3.980,00	3.980,00
1.2		Movimento de Terra				
1.2.1	78472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	3.980,00	3.980,00
1.3		Pavimentação				
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	SINAPI	M	995,00	995,00
1.3.2	DER-PB 02.702.00	Revestimento em paralelepípedo inc. colchão de areia	DER	M2	3.980,00	3.980,00
2		Rua Projetada 02				
2.1		Serviços Preliminares				
2.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	3.980,00	3.980,00
2.2		Movimento de Terra				
2.2.1	78472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	3.980,00	3.980,00
2.3		Pavimentação				
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	SINAPI	M	995,00	995,00
2.3.2	DER-PB 02.702.00	Revestimento em paralelepípedo inc. colchão de areia	DER	M2	3.980,00	3.980,00
3		Ruas Restantes do Loteamento - Demarcação apenas do meio-fio				
3.1		Movimento de Terra				
3.1.1	78472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	32.598,63	32.598,63
3.2		Pavimentação				
3.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	SINAPI	M	5.086,00	5.086,00
3.2.2	74208/001	CONSTRUCAO DE MEIO-FIO DE PEDRAS GRANITICAS, REJUNTADO C/ ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA 1:2 E LINHA D' AGUA DE PARALELEPIEDOS, ASSENTADOS SOBREMISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:6, C/ 6,0 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE	SINAPI	M	642,00	642,00

Cajazeiras - PB, 20 de fevereiro de 2020.

Humberto Dantas Cartaxo Júnior (Sócio Administrador)
Cajazeiras Empreendimentos, Construções e Imobiliária LTDA (Cecil Empreendimentos Imobiliários) - CNPJ: 09.247.248/0001-26

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
 RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO
 Reconheço POR AUTENTICIDADE a Firma de HUMBERTO DANTAS CARTAXO JÚNIOR, Em cast. de verdade.
 Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 13/03/2020.

RENELITA DA ROCHA MOESIA
 Belo Digital de Realização Tipo Normal B-AJY31503-FTNP
 Confira os dados do ato em <https://seelodigital.pb.jus.br>
 EMOLUM. R\$: 12,21 FAPEN R\$: 0,30 FEPJ R\$: 2,45
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



la 101ª. Distrito Industrial - Cajazeiras/PB

Certidão nº 151625/2020
 19/03/2020, 09:17
 Chave de Impressão: wdzD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2020 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151625/2020, emitida em 18/03/2020





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146240/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**

Registro: **PRO-13407/12 PB** RNP: **1610363370**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Número da ART: **PB20150014300** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/04/2015** Baixada em: **06/09/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Bom Jesus**

Endereço do contratante: **RUA antonio rolim**

Complemento:

Cidade: **BOM JESUS**

Contrato: **001**

Valor do contrato: **R\$ 99.520,00**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA projetada**

Complemento: **centro cultural**

Cidade: **BOM JESUS**

Coordenadas Geográficas: **-6.827467, -38.642497**

Data de início: **31/03/2015**

Conclusão efetiva: **31/07/2015**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Bom Jesus**

CPF/CNPJ: **08.923.989/0001-17**

Nº: **s/n**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58930000**

Celebrado em: **06/06/2014**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **s/n**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58930000**

CPF/CNPJ: **08.923.989/0001-17**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1140 - COMPATIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Execução dos serviços de Construção de uma Academia de Saúde na Zona Urbana da Cidade de Bom Jesus.

Número da ART: **PB20150017366** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/04/2015** Baixada em: **21/10/2016**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios**

Endereço do contratante: **AVENIDA Governador João Agripino**

Complemento:

Cidade: **CACHOEIRA DOS ÍNDIOS**

Contrato: **002**

Valor do contrato: **R\$ 268.200,00**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Governador João Agripino**

Complemento:

Cidade: **CACHOEIRA DOS ÍNDIOS**

Coordenadas Geográficas: **-6.933337, -38.715870**

Data de início: **06/04/2015**

Conclusão efetiva: **06/04/2016**

Finalidade: **Saneamento básico**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios**

CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**

Nº: **20**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58935000**

Celebrado em: **06/04/2015**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Nº: **20**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58935000**

CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1517 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > DESTINAÇÃO > #1524 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > DESTINAÇÃO > #1525 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > DESTINAÇÃO > #1532 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1541 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1543 - EFLUENTES DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1549 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO > #1560 - RESÍDUOS E EFLUENTES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO > #1561 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: **17/12/2020 às 08:05**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146240/2019

Atividade concluída

unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO > #1568 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Execução dos serviços de limpeza urbana, compreendendo, varrição diária manual de vias urbanas, capinação manual de ruas e praças, raspagem de linha d'água, caiação de meio fio, coleta e transporte de resíduos sólidos de varrição manual e capina, coleta de resíduos da construção civil, destinação de resíduos da construção civil, tratamento de resíduos e efluentes, tratamento de resíduos domiciliares, tratamento de resíduos da construção civil, transporte de efluentes domiciliares e transporte de resíduos da construção civil coleta e transporte de lixo domiciliar, na zona urbana e rural (Distrito de Fátima) do município de Cachoeira dos Índios, durante 10 meses, sendo de 06 de abril de 2015 a 20 de fevereiro de 2016.

Número da ART: PB20180197793

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/06/2018

Baixada em: 08/02/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 27.028.071/0001-59

Endereço do contratante: RUA Pedro Luis de Lacerda

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Conceição

UF: PB

CEP: 58970000

Contrato: 001

Celebrado em: 09/02/2017

Valor do contrato: R\$ 453.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Pedro Luis de Lacerda

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Conceição

UF: PB

CEP: 58970000

Coordenadas Geográficas: -6.899214, -38.527030

Data de início: 13/02/2017

Conclusão efetiva: 30/03/2018

Finalidade: Comercial

Proprietário: S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 27.028.071/0001-59

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 38 - ORÇAMENTO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 38 - ORÇAMENTO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5 - PROJETO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 38 - ORÇAMENTO 912,60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 912,60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 38 - ORÇAMENTO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 38 - ORÇAMENTO 302,80 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 302,80 metro quadrado;

Observações

Projetos Arquitetônicos, Projetos Complementares (Projeto de Instalações Hidráulicas, Projeto de Instalações Sanitárias, Projeto Estrutural, Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios), orçamento e execução de um Posto de Combustíveis, com Nome Fantasia de "Posto São Miguel" na Cidade de Conceição/PB. O posto conta com uma área de terreno de 945,31m² e na parte da construção temos: 138,50m² de construção na área térrea, 164,30m² de construção na área do pavimento superior, totalizando 302,80m², área essa que será utilizada para na quantificação dos projetos hidráulicos, sanitários e estruturais, já na parte do projeto de prevenção e combate a incêndios quantificaremos o item pela área somada da edificação (302,80m²), mais a área da cobertura metálica do posto de combustíveis (609,80m²), totalizando 912,60m².

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
146240/2019
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146240/2019
16/09/2019, 14:21
3C0C2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3C0C2



ATESTADO TOTAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de Execução dos serviços de construção de uma Academia de Saúde na Zona Urbana da Cidade de Bom Jesus/PB, Conforme Tomada de Preço (TP) Nº 00002/2014, e Contrato Nº 00001/2014-CPL, foram executados na totalidade em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME**, inscrita No CNPJ sob nº: 14.798.786/0001-49, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA**, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036-337-0. ART de execução sob nº: PB20150014300.

Contrato de nº: 00001/2014-CPL.

Valor do Contrato: R\$ 99.520,00.


Para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido totalmente os serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.


Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Bom Jesus - PB, 23 de agosto de 2019.




Francisco Harley Braga Fernandes
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 180.206.946-1




Francisco Harley Braga Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA/PB: 180.206.946-1

Praça Prefeito Antônio Rolim, nº: 01, Bairro: Centro - Bom Jesus/PB CEP: 58.930-000 -
 Fone: (83) 3559-1020 CNPJ: 08.923.989/0001-17 - www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br/

Certidão nº 146240/2019
 17/12/2020, 08:05

Chave de Impressão: 3C0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS,
 CNPJ: 08.923.989/0001-17

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

LOCAL: BOM JESUS - PB.

LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS - PB.

NOME DA EMPRESA EXECUTORA: BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 20/02/2016.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTITATIVO CONTRATADO	QUANTITATIVO EXECUTADO ATÉ 20/02/2016	CONTE (SINAPI)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento	m²	12,00	12,00	74209/001
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas comidas pontalçadas, sem reaproveitamento.	m²	688,00	688,00	74077/001
2	ÁREA DE VIVÊNCIA				
2.1	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.1	Escavação Manual em material de qualquer categoria exceto rocha até 2,00m de profundidade	m³	6,07	6,07	73481
2.2	FUNDAÇÃO				
2.2.1	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada traço 1:6 (cimento e areia)	m³	5,02	5,02	74053/001
2.2.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	m³	8,36	8,36	73987/001
2.2.3	Aterro interno compactado manualmente	m³	24,44	24,44	55835
2.3	ESTRUTURA				
2.3.1	Concreto armado (preparo e lançamento) para dnta com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	1,95	1,95	73346
2.3.2	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 3 vezes, com betoneira	m³	5,61	5,61	73346
2.3.3	Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCK=20MPa com forma em tábuas, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m³	1,77	1,77	73346
2.3.4	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m², vaos até 3,50/ E=8cm para cobertura	m²	77,82	77,82	74202/001
2.3.5	Impermeabilização com emulsão asfáltica, área descoberta (laje de forro)	m²	77,82	77,82	83742
2.4	ALVENARIA				
2.4.1	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico. Ass. Arg. 1:2:8 Cimento:Cal:Areia.	m³	75,18	75,18	73982/001
2.5	PAVIMENTAÇÃO				
2.5.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,00cm, preparo manual	m²	3,06	3,06	73919/002
2.5.2	Piso cerâmico 1A PEI-4 30x30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	m²	61,10	61,10	74106/001
2.6	REVESTIMENTO				
2.6.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento:areia), espessura 0,5cm, preparo manual.	m²	228,18	228,18	73928/001
2.6.2	Massa única traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m²	228,18	228,18	73741/001
2.6.3	Revestimento cerâmico	m²	30,42	30,42	73912/001

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019

17/12/2020, 08:05

Chave de Impressão: 3C0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas



2.6.4	Revestimento em pedra (TACOLMI), assentada com argamassa de cimento e	m²	27,02	27,02	84.079,00
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
2.7.1	Ponto de Luz (Calha; Eletroduto; Fios e Interruptor)	pt	5,00	5,00	CRU
2.7.2	Luminária tipo calha de sobrepor, p/01 lâmpada fluorescente de 20w, inclusive reator de partida convencional, completa, fornec. E instalação	pt	3,00	3,00	73953/001
2.7.3	Luminária tipo calha de sobrepor, p/02 lâmpada fluorescente de 40w, inclusive reator de partida convencional, completa, fornec. E instalação	und	2,00	2,00	73853/006
2.7.4	Ponto de tomada (calha, eletroduto, fios e tomada)	pt	3,00	3,00	CRU
2.7.5	Disjuntor termomagnético de 10 a 30A	und	3,00	3,00	74130/001
2.7.6	Quadro de distribuição em pvc, até 06 circuitos monopolares, inclusive instalação e disjuntores	und	1,00	1,00	84302
2.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
2.8.1	Ponto de água fria PVC 3/4" - média 5,00m de tubo de PVC rosçável água fria 3/4" 2 joelhos de PVC rosçável 90° água fria 3/4" - fornecimento e instalação	pt	4,00	4,00	CRU
2.8.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação	pt	4,00	4,00	CRU
2.8.3	Vaso sanitário louça branca caixa descarga acoplada 35x65x35cm inclusive, assento plástico e rabicho cromado; excl. colocação	und	2,00	2,00	86888
2.8.4	Lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira tomada popular, sifão, válvula e engate plástico	und	2,00	2,00	86904
2.8.5	Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples	und	2,00	2,00	74177/001
2.8.6	Barra de apoio para PPD (Deficiente Físico)	und	4,00	4,00	CRU
2.9	ESQUADRIAS				
2.9.1	Porta de madeira almejada, 1,00x2,10m, inclusive aduela, alizar 1A, e dobradiça	und	3,00	3,00	73880/002
2.9.2	Janela de alumínio tipo maxim ar, inclusive guarnições e vidro	m²	0,72	0,72	73809/001
2.10	PINTURA				
2.10.1	Pintura a base de tinta acrílica - duas demãos	m²	170,74	170,74	73954/002
2.10.2	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m²	12,60	12,60	6082
2.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO				
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	1,00	1,00	73775/001
2.11.2	Extintor de água pressurizada cap. 10 litros - AP	und	1,00	1,00	73775/002
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
3.1	Barra para flexão de braços vertical	und	1,00	1,00	CRU
3.2	Barra para flexão de braços horizontal	und	1,00	1,00	CRU
3.3	Barra fixa para apoio a exercício	und	1,00	1,00	CRU
3.4	Pranchas de exercícios abdominais	und	2,00	2,00	CRU
3.5	Espalder	und	2,00	2,00	CRU
4	PAISAGISMO				
4.1	Grama sintética em placas	m²	67,35	67,35	74236/001
4.2	Plano de arvore com altura maior do que 2,00 metros	und	5,00	5,00	73967/002
5	PAVIMENTAÇÃO				
5.1	Melo-fio de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. De cimento areia (1:4)	m	109,15	109,15	74223/001
5.2	Pavimento em bloco de concreto intertravado e=8cm, inclusive colchão de areia 5cm	m²	541,14	541,14	73764/005
5.3	Piso tátil de alerta	m²	30,22	30,22	84169/00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019
17/12/2020, 08:05

Chave de Impressão: 3C0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

Eng. Civil
CREA nº 180.200.0463

[Assinatura]

[Assinatura]



6.1	Conjunto de iluminação, tipo pétala com 03 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	4,00	4,00	CPU
6.2	Conjunto de iluminação, tipo pétala com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	4,00	4,00	CPU
6.3	Relé fotoelétrico 220v/1000w, fornecimento e instalação	und	2,00	2,00	83399
6.4	Disjuntor monopolar termomagnético 10A a 30A, fornecimento e instalação	und	8,00	8,00	74130/001
6.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica. Para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento fase e com barramento neutro, fornecimento e instalação	m	1,00	1,00	83463
6.6	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv/90°C (fornecimento e instalação)	m	154,00	154,00	75860/008
6.7	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	20,00	20,00	72249
6.8	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 16mm	m	106,00	106,00	72933
6.9	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	20,00	20,00	72934
6.10	Instalação e fornecimento de caixa de passagem (40x40x40) de alvenaria com tampa de concreto	und	8,00	8,00	83447
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
7.1	Limpeza final da obra	m²	688,00	688,00	9537

CARTÓRIO 1º OFÍCIO

Eng.º HARLEY BRAGA FERNANDES
ENG. CIVIL
CREA/PB 000.205.0481

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44 - CENTRO
Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES, EM TEST. DA VERDADE, DOU FE. CAJAZEIRAS - PB, 27/08/2019.
RENK MORAIS
Selo Digital de Assinatura Tipo Normal B-A.1001001-2290
Confira os dados do selo em: <https://selodigital.hab.jus.br>
EMOLUM. R\$ 11,00 FAREN R\$ 0,20 FEPJ R\$ 2,27
VALIDO IOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

OFÍCIO DIMAS ANDRIOLA
1º OFÍCIO


Eng.ª Mônica - TABELÃO
Ilda da Rocha Alves Mônica
TABELÃO SUBSTITUTA
CNPJ 09.318.593/0001-03
RUA (R2) 5531, 3010, I. Cajazeiras - PB

Certidão nº 146240/2019
17/12/2020, 08:05
Chave de Impressão: 3C0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			BDI ADOPTADO: 20,00%		ENCARGOS SOCIAIS: 116,87%		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB			LOCAL DA OBRA RUA PROJETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS, PB				
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					6.929,23
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento	m²	12,00	180,09	2.161,10	
1.2	74077/001	Locação convencional de obra, através do gabarito de tabuas corridas pontiagudas, sem reaproveitamento	m²	588,00	6,78	4.548,13	
2.0		ÁREA DE VIVÊNCIA					45.493,69
2.1		MOVIMENTO DE TERRA					137,01
2.1.1	73481	Escavação manual de valas	m³	6,07	22,57	137,01	
2.2		FUNDAÇÃO					2.992,20
2.2.1	74053/001	Alvenaria em pedra rachada ou pedra de mão, assentada traço 1:5 (cimento e areia)	m³	5,02	340,57	1.708,17	
2.2.2	73967/001	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:3 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	m²	8,36	63,01	526,78	
2.2.3	55835	Aterro interno compactado manualmente	m³	24,44	30,98	757,25	
2.3		ESTRUTURA					22.057,79
2.3.1	73346	Concreto armado (preparo e lançamento) para cinta inferior com FCK >= 20 Mpa	m³	1,95	1.713,28	3.340,89	
2.3.2	73346	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCK >= 20 Mpa	m³	5,61	1.713,28	9.611,48	
2.3.3	73346	Concreto armado (preparo e lançamento) para cinta superior com FCK >= 20 Mpa	m³	1,77	1.713,28	3.032,50	
2.3.4	74202/001	Laje pré-moldada para forro, sobre carga 100Kg/m², vãos até 3,50/3,80m para cobertura	m²	77,82	60,82	4.732,70	
2.3.5	83742	Impermeabilização com emulsão asfáltica, área descoberta (laje de forro)	m²	77,82	17,74	1.380,22	
2.4		ALVENARIA					2.371,78
2.4.1	73982/001	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico, Ass. Arg. 1:2:8 Cimento:Areia	m²	75,18	31,55	2.371,78	
2.5		PAVIMENTAÇÃO					2.556,51
2.5.1	73919/002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,00cm, preparo manual	m²	3,06	27,50	84,16	
2.5.2	74108/001	Piso cerâmico 1A PEI-4 30x30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	m²	51,10	40,35	2.072,35	
2.6		REVESTIMENTO					8.797,99
2.6.1	73928/001	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento:areia), espessura 0,5 cm, preparo manual	m²	228,18	3,89	887,16	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019




Certidão nº 146240/2019
17/12/2020, 08:05
Chave de Impressão: 3C0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas


Co. Harley Braga Fernandes
ENG. CIVIL
CREA/PB 180.206/9481



3.1	Composição	Barra para Flexão de Braços Vertical	und	1,00	1.083,79	1.083,79	
3.2	Composição	Barra para Flexão de Braços Horizontal	und	1,00	936,04	936,04	
3.3	Composição	Barra Fixa para apoio a exercício	und	1,00	443,71	443,71	
3.4	Composição	Pranchas para exercícios abdominais	und	2,00	251,06	502,13	
3.5	Composição	Espaldar	und	2,00	838,31	1.676,62	
4.0		PAISAGISMO					
4.1	74236/001	Gramma Bêltales em placas	m²	67,35	11,70	788,05	
4.2	73957/002	Platão de aço com altura maior de 2,00 metros	und	5,00	101,41	507,05	
5.0		PAVIMENTAÇÃO					28.944,52
5.1	74223/001	Mão-de-obra de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. De cin: areia (1:4)	m	309,15	33,70	10.410,21	
5.2	73764/005	Pavimento em bloco de concreto intercalado E=3 cm, inclusive colchão de areia 5 cm	m²	541,14	43,87	23.740,89	
5.3	84169	Piso tátil de alerta	m²	30,22	54,08	1.634,42	
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					40.720,91
6.1	Composição	Conjuntos de iluminação, tipo pátala com 03 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 250W, poste em aço galvanizado de 6m (fornec. e inst.)	und	4,00	1.133,42	4.533,70	
6.2	Composição	Conjuntos de iluminação, tipo pátala com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 250W, poste em aço galvanizado de 6m (fornec. e inst.)	und	4,00	987,55	3.950,21	
6.3	83399	Relé fotoelétrico 220V / 1000W, fornecimento e instalação	und	2,00	36,52	73,03	
6.4	74130/001	Disjuntor monopolar termomagnético 10A a 20 A, fornecimento e instalação	und	8,00	10,85	86,78	
6.5	83463	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos fase e com barramento neutro, fornecimento e instalação	und	1,00	190,91	190,91	
6.6	73860/005	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv/90°C (fornec. e instalação)	m	154,00	2,50	385,00	
6.7	72249	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	20,00	5,04	100,80	
6.8	72933	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 16mm	m	106,00	3,34	353,64	
6.9	72934	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	20,00	3,96	79,20	
6.10	83487	Instalação e fornecimento de caixa de passagem (40x40x40) de alvenaria com tampa de concreto	und	8,00	120,23	961,82	
7.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					974,21
7.1	9537	Limpeza final da obra	m²	688,00	1,42	974,21	
TOTAL GERAL							99.999,90



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Pro. Helys Braga Fernandes
ENG. CIVIL
 CREAB nº 180.208.3487

Certidão nº 146240/2019
 17/12/2020, 08:05
 Chave de impressão: 3C0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2.9	ESQUADRIAS						2.347,44		
2.9.1	Porta de madeira alvenada, 2,00x2,10m incluindo aduelas, 40mm de dobradiça	und	668,26	3,00			2.004,78		
2.9.2	Isola de alumínio tipo janela ar, incluindo guarnições e vidros	m²	1475,92	0,72			1.062,66		
2.10	PINTURA						1.662,25		
2.10.1	Pintura a base de tinta acrílica - duas demãos	m²	93,8	170,74			1.507,39		
2.10.2	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m²	9,92	12,60			124,87		
2.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO						369,52		
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	170,00	1,00			170,00		
2.11.2	Extintor de água pressurizada cap. 20 litros - AP	und	199,52	1,00			199,52		
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						4.642,78		
3.1	Barra para fixação de braços vertical	und	1.083,79	1,00			1.083,79		
3.2	Barra para fixação de braços horizontal	und	916,04	1,00			916,04		
3.3	Barra fixa para apoio a exercício	und	443,71	1,00			443,71		
3.4	Pranchos de exercícios abdominais	und	251,05	2,00			502,10		
3.5	Expalder	und	838,91	2,00			1.677,82		
4	PAISAGISMO						1.235,05		
4.1	Grama Batatas em placas	m²	11,70	67,35			788,00		
4.2	Planta de arvore com altura maior de que 2,00 metros	ind	101,41	5,00			507,05		
5	PAVIMENTAÇÃO						28.543,31		
5.1	Acabamento de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. De cinzenta (1%)	m	32,70	100,15			3.273,11		
5.2	Pavimento em bloco de concreto intertravado e 8cm, inclusive colchão de areia	m²	43,87	541,24			23.739,81		
5.3	Piso lã de vidro	m²	54,08	30,22			1.634,30		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.240,39		
6.1	Conjunto de iluminação, tipo pérola com 03 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 250w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	1.133,42	4,00			4.533,68		
6.2	Conjunto de iluminação, tipo pérola com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 250w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	987,55	14,00			13.825,70		
6.3	Relé fotoelétrico 220v/1000w, fornecimento e instalação	und	36,52	2,00			73,04		
6.4	Disjuntor monopolar termomagnético 10A a 30A, fornecimento e instalação	und	110,85	3,00			332,55		
6.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica. Para 12 disjuntores termomagnéticos monopolar, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barreiras fixa e com barreiras neutro, fornecimento e instalação	m	130,91	1,00			130,91		
6.6	Cabo de cobre isolado H6FR (PPE) 2,5mm², 1kv/90°C (fornecimento e instalação)	m	2,60	154,00			400,40		
6.7	Cabo de cobre nu 6mm² (fornecimento e instalação)	m	5,04	20,00			100,80		
6.8	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 16mm	m	3,24	104,00			336,96		
6.9	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	3,95	20,00			79,00		
6.10	Instalação e fornecimento de cabo de parafuso (40x10x40) de alvenaria com Tampa de concreto	und	60,24	4,00			240,96		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						976,55		
7.1	Limpeza final da obra	m²	1,42	1683,00			2390,86		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

Certidão nº 146240/2019
17/12/2020, 08:05
Chave de Impressão: 3C0C2



OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCAL: BOM JESUS - PB LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA, CENTRO CULTURAL, BOM JESUS - PB NOME DA FIRMA: BELCHIOR CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA - ME									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	QUANTIDADE			VALORES		
				CONTRATADA	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADA	CONTRATADA	2ª MEDIÇÃO	ACUMULADA
* SOMA DOS VALORES TOTAIS *									
1	SERVICIOS PRELIMINARES						6.929,27	1.140,54	6.929,27
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento.	m²	390,09	12,00	6,00	12,00	2.281,08	43140,54	2.281,08
1.2	Locação convencional de obra, aluguéis de sobito de 24 horas, com taxa de portabilidade, sem compromisso	m²	67,6	688,00	-	688,00	4648,16	-	4648,16
2	AREA DE VIVENCIA						46.492,74	23.456,38	46.492,74
2.1	MOVIMENTO DE TERRA						137,00	-	137,00
2.1.1	Escavação manual em material de qualquer categoria abaixo de 2,00m de profundidade	m³	22,07	16,07	-	16,07	357,00	-	357,00
2.2	FUNDACAO						2.692,07	-	2.692,07
2.2.1	Alvenaria em pedra calcária ou pedra de rio, assentada em argamassa de cimento e areia	m³	340,27	5,02	-	5,02	1.703,16	-	1.703,16
2.2.2	Alvenaria em tijolo cerâmico fundido 14x20x20cm, 1,4x1,4x20cm, assentado em argamassa de cimento e areia	m³	63,01	3,36	-	3,36	526,76	-	526,76
2.2.3	Atorro interno compactado manualmente	m³	30,58	24,44	-	24,44	757,19	-	757,19
2.3	ESTRUTURA						22.093,44	12.431,74	22.093,44
2.3.1	Concreto armado (preparo e lançamento) para cinta com FCK=20MPa com forma em tábuas, com espessura mínima de 20cm, com betão de cimento	m³	1713,28	1,58	-	1,58	3.340,50	-	3.340,50
2.3.2	Concreto armado (preparo e lançamento) para pilares com FCK=20MPa com forma em tábuas, com espessura mínima de 20cm, com betão de cimento	m³	1713,28	1,58	-	1,58	3.340,50	-	3.340,50
2.3.3	Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCK=20MPa com forma em tábuas, com espessura mínima de 20cm, com betão de cimento	m³	1713,28	1,58	-	1,58	3.340,50	-	3.340,50
2.3.4	Concreto armado (preparo e lançamento) para lajes com FCK=20MPa com forma em tábuas, com espessura mínima de 20cm, com betão de cimento	m³	1713,28	1,58	-	1,58	3.340,50	-	3.340,50
2.3.5	Impermeabilização em emulsão asfáltica, área descoberta (laje de forro)	m²	17,74	77,82	-	77,82	1.330,53	-	1.330,53
2.4	ALVENARIA						2.369,96	1.424,96	2.369,96
2.4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico, tipo Arg. 14x20x20cm, com betão de cimento	m³	31,50	75,24	-	75,24	2.369,96	-	2.369,96
2.5	PAVIMENTACAO						2.586,26	84,15	2.586,26
2.5.1	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, espessura 5,00cm, preparado manual	m²	27,50	3,06	-	3,06	84,15	-	84,15
2.5.2	Piso cerâmico 15x15x5cm, assentado em argamassa de cimento e areia, preparado manual, com rejunte em cimento comum	m²	49,40	51,70	-	51,70	2.586,26	-	2.586,26
2.6	REVESTIMENTO						879,62	620,76	879,62
2.6.1	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparado manual	m²	3,89	228,18	-	228,18	879,62	-	879,62
2.6.2	Massa única traço 1:2:3 (cimento, areia e água), espessura 2,0cm, preparado manual	m²	21,20	228,18	-	228,18	4851,03	-	4851,03
2.6.3	Revestimento cerâmico	m²	27,47	30,42	-	30,42	835,64	-	835,64
2.6.4	Revestimento em pedra (FACOLMI) assentada com argamassa de cimento e areia	m²	65,26	27,07	-	27,07	1763,33	-	1763,33
2.7	INSTALACOES ELETRICAS						1.343,00	-	1.343,00
2.7.1	Ponto de luz (Cabo, Interruptor, Fio e Interruptor)	pc	53,50	5,00	-	5,00	267,50	-	267,50
2.7.2	Iluminação tipo caixa de sobressa, p/01 lâmpada fluorescente de 20w, inclusive reator de partida convencional, completo, forado e instalado	pc	55,40	3,00	-	3,00	166,20	-	166,20
2.7.3	Iluminação tipo caixa de sobressa, p/02 lâmpadas fluorescentes de 40w, inclusive reator de partida convencional, completo, forado e instalado	pc	90,10	2,00	-	2,00	180,20	-	180,20
2.7.4	Ponto de tomada (cabo, interruptor, fio e tomada)	pc	84,53	5,00	-	5,00	422,65	-	422,65
2.7.5	Disjuntor termomagnético de 10 a 50A	und	10,85	3,00	-	3,00	32,55	-	32,55
2.7.6	Quadro de distribuição em PVC, p/até 06 circuitos monophasados, inclusive instalação e de testes	und	42,00	3,00	-	3,00	126,00	-	126,00
2.8	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS						1.094,18	422,95	1.094,18
2.8.1	Ponto de água fria PVC 2"/4" - média 5,00m de tubo de PVC rosca e de água fria 2"/4" - 2 joelhos de PVC rosca e de água fria 2"/4" - 4 acessórios e instalação	pc	109,43	4,00	-	4,00	437,72	-	437,72
2.8.2	Ponto de água quente PVC 2"/4" - média 1,10m de tubo PVC rosca e de água quente 2"/4" - 2 joelhos de PVC rosca e de água quente 2"/4" - 4 acessórios e instalação	pc	102,31	4,00	-	4,00	409,24	-	409,24
2.8.3	Vaso sanitário louça branca, com caixa acoplada 35x55x45cm, inclusive assentamento e reboco em massa, exceto instalação	und	201,05	3,00	-	3,00	603,15	-	603,15
2.8.4	Lavatório em louça branca, com coluna padrão popular, com torneira cromada, incluindo instalação e de testes	und	56,23	2,00	-	2,00	112,46	-	112,46
2.8.5	Registro gaveta 1/2" com cano de cobre, incluindo instalação e de testes	und	65,40	2,00	-	2,00	130,80	-	130,80
2.8.6	Barra de apoio para EPD (Deficiente Físico)	und	80,21	4,00	-	4,00	320,84	-	320,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019
17/12/2020, 08:05
Chave de Impressão: 3C0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

Belchior Construção e Imobiliária Ltda - ME

Eng.º Civil
CREA nº 180.209.048/1



2.9	ESQUADRIAS							2.347,44	2.347,44	2.347,44
2.9.1	Porta de madeira laminada, 1,00x2,10m, incluso aduela, alvarçã e dobradiça	und	668,26	3,00	3,00	3,00	2.004,78	2.004,78	2.004,78	
2.9.2	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro	m²	475,92	0,72	0,72	0,72	342,66	342,66	342,66	
2.10	PINTURA									
2.10.1	Pintura a base de tinta acrílica - duas demãos	m²	9,18	170,74			1.607,26	1.607,26	1.607,26	
2.10.2	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m²	9,51	12,60	12,60	12,60	124,87	124,87	124,87	
2.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO									
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	375,00	1,00			375,00	375,00	375,00	
2.11.2	Extintor de água pressurizada ca. 10 litros - AP	und	193,52	2,00			387,04	387,04	387,04	
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS									
3.1	Barra para flexão de braços vertical	und	1.023,79	1,00			1.023,79	1.023,79	1.023,79	
3.2	Barra para flexão de braços horizontal	und	936,04	1,00			936,04	936,04	936,04	
3.3	Barra fixa para apoio no exercício	und	142,71	1,00			142,71	142,71	142,71	
3.4	Pranchas de exercícios abdominal	und	251,06	2,00			502,12	502,12	502,12	
3.5	Espalhar	und	438,31	12,00			5.259,72	5.259,72	5.259,72	
4	PAISAGISMO									
4.1	Grama, batatas em placas	m²	11,70	67,35			788,00	788,00	788,00	
4.2	Planta de árvore com altura maior do que 2,00 metros	und	101,41	5,00			507,05	507,05	507,05	
5	PAVIMENTAÇÃO									
5.1	Alfornilho de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. De cimentação (1:2)	m	32,70	109,15	109,15	109,15	3.569,21	3.569,21	3.569,21	
5.2	Pavimento em bloco de concreto intertravado 40cm, inclusive colação de areia 5cm	m²	43,87	53,14			2.339,81	2.339,81	2.339,81	
5.3	Piso tátil de alerta	m²	54,08	30,22			1.654,39	1.654,39	1.654,39	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.1	Conjunto de iluminação, tipo pérola com 03 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	1.133,42	4,00			4.533,68	4.533,68	4.533,68	
6.2	Conjunto de iluminação, tipo pérola com 03 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	997,55	4,00			3.990,20	3.990,20	3.990,20	
6.3	Relé termomagnético 220v/1000w, fornecimento e instalação	und	36,52	2,00			73,04	73,04	73,04	
6.4	Disjuntor monopolar, termomagnético 10A a 30A, fornecimento e instalação	und	30,25	8,00	8,00	8,00	242,00	242,00	242,00	
6.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica. Para 12 disjuntores termomagnéticos monopolar, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem fornecimento fiação e com fornecimento fiação, fornecimento e instalação	m	155,91	4,00	4,00	4,00	603,64	603,64	603,64	
6.6	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv/90°C (fornecimento e instalação)	m	2,94	154,00	154,00	154,00	450,96	450,96	450,96	
6.7	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	5,04	20,00	20,00	20,00	100,80	100,80	100,80	
6.8	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 12mm	m	3,24	105,00	105,00	105,00	340,44	340,44	340,44	
6.9	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	3,55	20,00	20,00	20,00	71,00	71,00	71,00	
6.10	Instalação e fornecimento de caixa de passagem (40x10x40) de alumínio com tampa de concreto	und	60,24	8,00	8,00	8,00	481,92	481,92	481,92	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
7.1	Limpeza final da obra	m²	1,42	668,00			948,56	948,56	948,56	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



[Assinatura]

[Assinatura]
Eng. Civil
CREA Nº 180.208.9481

[Assinatura]

[Assinatura]

Certidão nº 146240/2019
 17/12/2020, 08:05
 Chave de Impressão: 3C0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas



2.9	ESQUADRIAS							2.347,44	-	2.347,44
2.9.1	Porta de madeira alvenada, 1,00x2,10m, inclusão de vidro, alisar 1A e dobradiça	Und	669,25	3,00			3,00	2.004,75	-	2.004,75
2.9.2	Janela de alumínio tipo maxilar, inclusive guarnições e vidro	m²	475,92	0,72			0,72	342,66	-	342,66
2.10	PINTURA							11.602,25	-	11.602,25
2.10.1	Pintura a base de tinta brânca - duas demãos	m²	9,18	1.170,74				10.688,29	-	10.688,29
2.10.2	Pintura em verniz sintético brilhante em indutores, três demãos	m²	8,91	12,60			12,60	112,87	-	112,87
2.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO							1.363,22	-	1.363,22
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	370,20	1,00				370,20	-	370,20
2.11.2	Extintor de água pressurizada exp. 10 litros - AP	und	393,52	1,00				393,52	-	393,52
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS							4.642,28	-	4.642,28
3.1	Barra para flexão de braços vertical	und	1.083,79	1,00				1.083,79	-	1.083,79
3.2	Barra para flexão de braços horizontal	und	836,04	1,00				836,04	-	836,04
3.3	Barra fixa para apoio e exercício	und	443,71	1,00				443,71	-	443,71
3.4	Prancha de exercícios abdominal	und	251,06	2,00				502,12	-	502,12
3.5	Escalador	und	838,91	2,00				1.677,82	-	1.677,82
4	PAISAGISMO							1.139,05	-	1.139,05
4.1	Gramíneas em placas	m²	11,70	67,35				788,00	-	788,00
4.2	Plínio de arvore com altura máxima de 2,00 metros	und	10,41	15,00				507,05	-	507,05
5	PAVIMENTAÇÃO							38.943,31	23.701,20	27.204,45
5.1	Mão-de-obra concreto armado, (fornecido com arg. de amarela (14))	m	32,70	203,15			102,15	3.363,21	-	3.363,21
5.2	Pavimento em bloco de concreto intertravado 60x60, inclusive colchão de areia 5cm	m²	43,87	361,14	540,25		540,25	23.789,81	23.701,20	23.701,20
5.3	Piso tátil de alerta	m²	54,08	30,73				1.634,80	-	1.634,80
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							10.240,39	-	1.634,80
6.1	Conjunto de iluminação, tipo pértiga com 03 luminárias para lâmpada de vapor da mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	1.123,42	1,00				1.123,42	-	1.123,42
6.2	Conjunto de iluminação, tipo pértiga com 01 luminária para lâmpada de vapor da mercúrio de 240w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	987,35	1,00				987,35	-	987,35
6.3	Relé fotoelétrico 220v/1000w, fornecimento e instalação	und	36,52	2,00				73,04	-	73,04
6.4	Disjuntor monopolar térmomagnético 30A, 30kA, fornecimento e instalação	und	10,85	5,00			4,00	66,80	-	66,80
6.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramentos e com barra neutro e terra, fornecimento e instalação	m	100,91	1,00			1,00	100,91	-	100,91
6.6	Cabo de cobre isolado REPR (MPE), 3,5mm², 11kv/30°C (fornecimento e instalação)	m	2,60	154,00			154,00	400,40	-	400,40
6.7	Cabo de cobre nu 6mm², fornecimento e instalação	m	5,04	20,00			20,00	100,80	-	100,80
6.8	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 16mm	m	3,74	106,00			106,00	398,44	-	398,44
6.9	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	m	3,95	20,00			20,00	79,20	-	79,20
6.10	Instalação e fornecimento de caixa de passagem (40x40x40) de alvenaria com tampa de concreto	und	60,24	1,00			1,00	481,92	-	481,92
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							976,96	-	976,96
7.1	Impermeabilização obra	m²	1,42	688,00				976,96	-	976,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas

Certidão nº 146240/2019
17/12/2020, 08:05
Chave de Impressão: 3C0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 14 folhas



2.9	ESQUADRIAS							2.347,44		2.347,44
2.9.1	Porta de madeira aluminada 1,00x2,10m, inclusão de tela, aluacão e dobradiça	und	608,20	3,00		3,00	2.003,78		2.003,78	
2.9.2	Janela de alumínio tipo maxam e inclusão guarnições e vidro	m²	475,92	0,72		0,72	342,66		342,66	
2.10	PINTURA						1.692,26	1.567,39	1.692,26	
2.10.1	Pintura a base de tinta acrílica - duas demãos	m²	9,18	170,74	170,74	170,74	1.567,39	1.567,39	1.567,39	
2.10.2	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m²	3,61	12,60		12,60	124,87		124,87	
2.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO						363,52	363,52	363,52	
2.11.1	Extintor de pó químico - 4kg (fornecimento e instalação)	und	170,00	1,00	1,00	1,00	170,00	170,00	170,00	
2.11.2	Extintor de água pressurizada 4kg, 10 litros + AB	und	193,52	1,00	1,00	1,00	193,52	193,52	193,52	
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						4.642,28	4.642,28	4.642,28	
3.1	Barras para fixação de laços vertical	und	1.083,79	1,00	1,00	1,00	1.083,79	1.083,79	1.083,79	
3.2	Barras fixação de laços horizontal	und	936,04	1,00	1,00	1,00	936,04	936,04	936,04	
3.3	Barras fixas para apoio a exercício	und	443,71	1,00	1,00	1,00	443,71	443,71	443,71	
3.4	Pranchas de exercício abdominal	und	502,12	2,00	2,00	2,00	502,12	502,12	502,12	
3.5	Esparader	und	1.676,61	2,00	2,00	2,00	1.676,61	1.676,61	1.676,61	
4	PAISAGISMO						1.295,05	1.295,05	1.295,05	
4.1	Gramma Baboatás em placas	m²	11,70	67,35	67,35	67,35	788,00	765,00	765,00	
4.2	Plantio de árvore com altura maior do que 2,00 metros	und	101,41	5,00	5,00	5,00	507,05	507,05	507,05	
5	PAVIMENTAÇÃO						28.543,31	28.543,31	28.543,31	
5.1	Acoplador de concreto pré-moldado, conjunto com aig. De cunhais (124)	m	32,70	109,15		109,15	3.509,11		3.509,11	
5.2	Pavimentação em bloco de concreto intertravado 25cm, inclusive colchão de areia 5cm	m²	43,87	54,14	0,88	0,88	23.739,91	23,61	23.739,91	
5.3	Piso tátil de alerta	m²	51,08	30,22	30,22	30,22	1.634,30	1.634,30	1.634,30	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.240,39	8.556,92	10.240,39	
6.1	Conjunto de luminária tipo pérola com 01 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 250w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	1.335,42	4,00	4,00	4,00	4.532,68	4.532,68	4.532,68	
6.2	Conjunto de luminária, tipo pérola com 02 luminárias para lâmpada de vapor de mercúrio de 250w, poste em aço galvanizado de 6m (fornecimento e instalação)	und	587,55	4,00	4,00	4,00	2.350,20	2.350,20	2.350,20	
6.3	Relé fotossensível 220v/1000w, fornecimento e instalação	und	30,62	2,00	2,00	2,00	73,64	73,64	73,64	
6.4	Obra de montagem e fornecimento de 200 p 30A, fornecimento e instalação	und	20,85	18,00		18,00	375,30		375,30	
6.5	Quadro de distribuição de energia e g. chap. metálica, Para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento fase e com barramento neutro, fornecimento e instalação	m	199,91	3,00		3,00	199,91		199,91	
6.6	Cabo de cobre isolado NEPR (XPPG), 2,5mm², 1kv/90°C (fornecimento e instalação)	m	2,60	154,00		154,00	400,40		400,40	
6.7	Cabo de cobre nu 6mm² (fornecimento e instalação)	m	5,04	20,00		20,00	100,80		100,80	
6.8	Aterramento e fornecimento de eletrodos em PVC (diâmetro 6mm)	m	3,24	106,00		106,00	343,44		343,44	
6.9	Aterramento e fornecimento de eletrodos em PVC (diâmetro 20mm)	m	3,36	20,00		20,00	79,20		79,20	
6.10	Instalação e fornecimento de caixa de passagem (40x40) de alvenaria com tampa de concreto	und	60,24	8,00		8,00	481,92		481,92	
7	SERVÇOS COMPLEMENTARES						976,96	976,96	976,96	
7.1	Uma hora final de obra	m²	1,42	688,00	688,00	688,00	976,96	976,96	976,96	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019
17/12/2020, 08:05
Chave de Impressão: 3C0C2

Chave de Impressão: 3CUCZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

 **CREA-
PB**
Impresso em: 17/12/2020, às 08:05.





S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA
(Posto São Miguel)
CNPJ: 27.028.071/0001-59

ATESTADO

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de Projetos Arquitetônicos, Projetos Complementares (Projeto de Instalações Hidráulicas, Projeto de Instalações Sanitárias, Projeto Estrutural, Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios), orçamento e execução de um Posto de Combustíveis, com Nome Fantasia de "Posto São Miguel" na Cidade de Conceição/PB. O posto conta com uma área de terreno de 945,31m² e na parte da construção temos: 138,50m² de construção na área térrea, 164,30m² de construção na área do pavimento superior, totalizando 302,80m², área essa que será utilizada para a quantificação dos projetos hidráulicos, sanitários e estruturais, já na parte do projeto de prevenção e combate a incêndios quantificaremos o item pela área somada da edificação (302,80m²), mais a área da cobertura metálica do posto de combustíveis (609,80m²), totalizando 912,60m², foram executados na totalidade em conformidade com todas as especificações e dimensões previstas em projeto, sem que houvessem falhas nos mesmos e comprimindo todos os padrões pré-estabelecidos inicialmente pelo contratante, tendo como executora a empresa: S.S. Engenharia e Serviços de Projetos LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº: 24.703.430/0001-38, sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036-337-0. ART de projeto, orçamento e execução sob nº: PB20170115611 (Inicial) e PB20170116408 (Substituição)


Contrato de nº: 001/2017

Valor do Contrato: R\$ 453.600,00

Valor Financiado pelo Banco do Nordeste (BNB): R\$ 389.999,54

Para a S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA (Posto São Miguel) fica considerado, a partir desta data, cumprido totalmente os serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.



Conceição - PB, 16 de agosto de 2019.

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO
16 / 08 / 2019

Vaimir Sabino dos Santos (Sócio Administrador)
S.S. Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA (Posto São Miguel)
CNPJ: 27.028.071/0001-59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019
17/12/2020, 08:05
Chave de Impressão: 3C0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 4 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - CONSTRUÇÃO CIVIL

IDENTIFICAÇÃO - ACERVO TÉCNICO (FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO)

Objeto do orçamento: Quantificar os custos da obra

Orçamento elaborado por: Jônatas José Moreira Pessoa, (Engenheiro Civil, CREA: 161.036/337-0)

Orçamento elaborado para: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP

Prazo de execução do serviço: 6(seis) meses: (13/02/2017 a 13/08/2018)

DESCRIÇÃO DA OBRA

Empreendimento: Construção de um imóvel comercial

Proprietário: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP, CNPJ: 27.028.071/0001-59

Endereço: Rua: Pedro Luiz de Lacerda, centro, Conceição/PB

ART de Execução nº: PB20170116408 (Inicial)/PB20180197793 (Substituição - Baixada em 12/02/2019)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES CONTRATADA	QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 12/02/2019	Base de Referência SINAPI/06/2018
1.	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	Projeto arquitetônico	cl	1,00	1,00	
1.2	Projeto elétrico	cl	1,00	1,00	
1.3	Projeto hidráulico	cl	1,00	1,00	
1.4	Projeto preventivo incêndio	cl	1,00	1,00	
1.5	Projeto estrutural	cl	1,00	1,00	
1.6	Limpeza terreno	m²	945,31	945,31	73859/002
1.7	Locação da obra	m²	662,38	662,38	74077/002
	Total do item				
2.	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual do solo, até 1,00 metro de profundidade	m³	41,69	41,69	93358
2.2	Aterro com aproveitamento do material	m³	360,43	360,43	94308
	Total do item				
3.	FUNDAÇÃO				
3.1	Alvenaria de 1 vez	m²	104,21	104,21	87497
	Total do item				
4.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO				
4.1	Escavação manual das fundações dos pilares	m³	20,32	20,32	93358
4.2	Lastro concreto magro	m²	8,41	8,41	95240
4.3	Forma em madeira de pinus uso 2x	m²	194,96	194,96	92269
4.4	Laje pre-moldada 13cm	m²	164,04	164,04	74202/001
4.5	Armadura CA 50 - 5,0mm	kg	239,24	239,24	92775
4.6	Armadura CA 50 - 6,3mm	kg	169,19	169,19	92776
4.7	Armadura CA 60 - 8,0mm	kg	144,77	144,77	92777
4.8	Armadura CA 60 - 10,0mm	kg	965,05	965,05	92778
4.9	Concreto usinado 30 Mpa	m³	18,47	18,47	97095
	Total do item				
5.	PAREDE				
5.1	Alvenaria de tijolos furados esp=15cm	m²	435,25	435,25	87503
5.2	Verga e contraverga concreto armado	m	36,20	36,20	93182
	Total do item				
6.	ESQUADRIAS				
6.1	Madeira				
6.2	Porta madeira completa 90x250 compensada	pc	3,00	3,00	90823
6.3	Porta madeira completa 60x210 compensada	pc	4,00	4,00	90820
6.4	Vidro				
6.5	Porta vidro temperado 10mm 80x210	m²	5,04	5,04	73838/001
6.6	Porta vidro temperado 10mm 90x250	m²	4,50	4,50	73838/001
6.7	Porta vidro temperado 10mm 60x250	m²	6,00	6,00	73838/001
6.8	Metalica				
6.9	Janela metálica e vidro aramado 80x150	m²	1,20	1,20	94559
6.10	Janela metálica e vidro aramado 150x40	m²	0,60	0,60	94559
6.11	Janela metálica e vidro aramado 80x40	m²	0,64	0,64	94559
6.12	Janela metálica e vidro aramado 40x40	m²	0,16	0,16	94559
	Total do item				
7.	COBERTURA				
7.1	Coberta em telha de aço zincado, ondulado	m²	609,80	609,80	94213
7.2	Estrutura metálica em tesoura ou treliça até 30m	m²	171,73	171,73	72114
7.3	Estrutura metálica em tesoura ou treliça até 25m	m²	211,21	211,21	72113
7.4	Estrutura metálica em tesoura ou treliça até 15m	m²	43,34	43,34	72111
7.5	Estrutura metálica em tesoura ou treliça até 12m	m²	50,13	50,13	72110
7.6	Caixa em chapa de aço galvanizado, 0,50m	m²	88,50	88,50	94228
7.7	Cantoneira em aço 2x1/4", para pilar	m	340,00	340,00	170089/SBC/JF/01/2018
	Total do item				
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	Impermeabilização vigas baldrame	m²	95,22	95,22	74106/001
	Total do item				
9.	REVESTIMENTO DE PAREDES				
9.1	Chapisco argamassa de cimento e areia 1:3	m²	1.342,24	1.342,24	87908
9.2	Emboço 1:5	m²	108,88	108,88	87554
9.3	Reboco argamassa de usinado 1:5	m²	1.233,36	1.233,36	87547

Página 1 de 3

-RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng.º Civil Jônatas José M. Pessoa,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019

Certidão nº 146240/2019
17/12/2020, 08:05
Chave de Impressão: 3C0C2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 4 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - CONSTRUÇÃO CIVIL

IDENTIFICAÇÃO - ACERVO TÉCNICO (FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO)

Objeto do orçamento: Quantificar os custos da obra
 Orçamento elaborado por: Jônatas José Moreira Pessoa, (Engenheiro Civil, CREA: 161.036.337-0)
 Orçamento elaborado para: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP
 Prazo de execução do serviço: 6 (seis) meses (13/02/2017 a 13/08/2018)

DESCRIÇÃO DA OBRA

Empreendimento: Construção de um imóvel comercial
 Proponente: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP, CNPJ: 27.028.071/0001-59.
 Endereço: Rua: Pedro Luiz de Lacerda, Centro, Conceição/PB
 ART de Execução nº: PB20170116408 (Inicial)/PB20180197793 (Substituição - Baixada em 12/02/2019)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES CONTRATADA	QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 12/02/2019	Base de Referência SINAPI/06/2018
9.4	Azulejo 25x40 Cozinha e A Serviço até 1,50m	m²	108,88	108,88	87269
9.5	Pintura latex PVA acrílica, ambiente interno e externo	m²	1.233,36	1.233,36	88489
	Total do Item 9				
10.	FORROS				
10.1	Forro de PVC em placas	m²	699,67	699,67	96486
	Total do Item 10				
11.	REVESTIMENTO DE PISOS				
11.1	Lastro de concreto para áreas internas espessura 5cm	m²	187,50	187,50	95241
	Lastro de concreto para áreas de circulação de carros esp. 10cm	m²	591,65	591,65	95241
11.2	Contrapiso para regularização dos pisos	m²	779,15	779,15	87820
11.3	Piso em granilite, espessura 8mm, com junta de dilatação	m²	591,65	591,65	84191
11.4	Piso cerâmico 45x45	m²	187,50	187,50	87249
11.5	Rodapé cerâmico 7cm	m	112,82	112,82	88548
	Total do Item 11				
12.	PREVENTIVO CONTRA INCENDIO				
12.1	Extintores e Iluminação				
12.2	Extintor PQS 4kg	pc	2,00	2,00	72553
12.3	Extintor de água pressurizada 10L	pc	1,00	1,00	73775/002
12.4	Extintor BC 12kg	pc	3,00	3,00	72553
12.5	Sinalização extintores	pc	2,00	2,00	SEINFRA C4649
12.6	Placa SAÍDA bloco autônomo	pc	4,00	4,00	SBC 55918
12.7	Luminária emerg 1x9w bloco autônomo	pc	2,00	2,00	SEINFRA C01389
12.8	Para-Raios				
12.9	Caixa alvenaria 30x30	pc	4,00	4,00	83446
12.10	Haste aterramento 5/8x2,44	pc	3,00	3,00	96985
12.11	Terminal aereo	pc	15,00	15,00	72315
12.12	Cabo cobre nu 35mm²	m	80,00	80,00	98973
12.13	Conector split bold 35mm² c/furo	pc	8,00	8,00	72262
12.14	Terminal compressão cabo 35mm²	pc	2,00	2,00	72262
12.15	Suporte reforçado descida	pc	8,00	8,00	91945
12.16	Bucha nylon S 8	pc	8,00	8,00	95541
12.17	Parafuso inox bucha S8	pc	18,00	18,00	72271
12.18	Eletroduto pvc rígido 2"	br	80,00	80,00	93009
	Total do Item 12				
13.	PROJETO ELETRICO				
13.1	Elettrico				
13.2	Eletroduto galv 1 1/2"	m	250,00	250,00	93008
13.3	Curva pvc elet 180° 1 1/2"	pc	15,00	15,00	91922
13.4	Curva pvc elet 90° 1 1/2"	pc	10,00	10,00	93018
13.5	Bracadeira tipo D 2 1/2"	pc	25,00	25,00	91185
13.6	Eletroduto galv 1"	m	150,00	150,00	95746
13.7	Haste aterramento 5/8x2,44	pc	6,00	6,00	96985
13.8	Eletroduto pvc 2 1/2" canalex	m	180,00	180,00	91834
13.9	Eletroduto pvc 3/4" corrugado	m	80,00	80,00	91834
13.10	Cabo cobre 750V - 6mm²	m	80,00	80,00	91930
13.11	Cabo cobre 750V - 4mm²	m	250,00	250,00	91929
13.12	Cabo cobre 750V - 2,5mm²	m	200,00	200,00	91926
13.13	Cabo cobre 750V - 1,5mm²	m	80,00	80,00	91925
13.14	Quadro medidores 21 unidade	pc	1,00	1,00	74052/005
13.15	Caixa metálica 20x20 piso	pc	9,00	9,00	83443
13.16	Quadro distribuição ate 12 disj	pc	2,00	2,00	83463
13.17	Quadro distribuição ate 18 disj	pc	1,00	1,00	74131/004
13.18	Disjuntor trifásico 40A	pc	2,00	2,00	74130/004
13.19	Disjuntor trifásico 13A	pc	3,00	3,00	74130/001
13.20	Disjuntor trifásico 32A	pc	1,00	1,00	74130/004
13.21	Disjuntor trifásico 10A	pc	9,00	9,00	74130/001
13.22	Tomada 2P+T simples	pc	12,00	12,00	92090
13.23	Tomada 2P+T pino chato	pc	10,00	10,00	92001
13.24	Interruptor 1 tecla simples	pc	4,00	4,00	91957
13.25	Interruptor 2 tecla simples	pc	5,00	5,00	91958

Página 2 de 3

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Engº Civil Jônatas José M. Pessoa
 CREA-PB 161.036.337-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019

17/12/2020, 08:05

Chave de Impressão: 3C0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 4 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - CONSTRUÇÃO CIVIL

IDENTIFICAÇÃO - ACERVO TÉCNICO (FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO)

Objeto do orçamento: Quantificar os custos da obra

Orçamento elaborado por: Jônatas José Moreira Pessoa, (Engenheiro Civil, CREA: 161.036.337-0)

Orçamento elaborado para: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP

Prazo de execução do serviço: 6 (seis) meses (13/02/2017 a 13/08/2018)

DESCRIÇÃO DA OBRA

Empreendimento: Construção de um Imóvel comercial

Proponente: S.S Comércio de Combustível e Serviços LTDA-EPP; CNPJ: 27.028.071/0001-59

Endereço: Rua: Pedro Luiz de Lacerda, Centro, Conceição/PB

ART de Execução nº: PB20170116408 (inicial)/PB20180197793 (Substituição - Baixada em 12/02/2019)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES CONTRATADA	QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 12/02/2019	Base de Referência SINAPI 06/2018
13.26	Interruptor 3 tecla simples	PC	3,00	3,00	91986
13.27	Interruptor 1 tecla paralela	PC	1,00	1,00	91954
13.28	Sensor presença	PC	4,00	4,00	97595
13.29	Luminária slim 36W	PC	17,00	17,00	73953/008
13.30	Luminária fluorescente 250W	PC	14,00	14,00	83475
	Total do Item				
14.	HIDRAULICA				
14.1	Esgoto Sanitário PVC				
14.2	Tubo pvc rg esgoto 100mm - 6m	m	90,00	90,00	89714
14.3	Tubo pvc rg esgoto 50mm - 6m	m	42,00	42,00	89848
14.4	Joelho pvc esgoto 90° 100mm	PC	8,00	8,00	89744
14.5	Joelho pvc esgoto 90° 50mm	PC	11,00	11,00	94678
14.6	Te pvc esgoto 50mm	PC	1,00	1,00	89784
14.7	Caixa sifonada 150x150x50mm	PC	8,00	8,00	89482
14.8	Caixa passagem alvenaria 80x60x60	PC	3,00	3,00	74166/001
14.9	Caixa de gordura 60x60x60	PC	1,00	1,00	98103
14.10	Fossa séptica	PC	1,00	1,00	98053
14.11	Sumidouro	PC	1,00	1,00	98094
14.12	Água Fria PVC				
14.13	Tubo pvc sold 32mm	br	5,00	5,00	89403
14.14	Tubo pvc sold 20mm	br	3,00	3,00	89401
14.15	Tubo pvc sold 25mm	br	5,00	5,00	89446
14.16	Te sold 32mm	PC	3,00	3,00	89398
14.17	Te sold 20mm	PC	2,00	2,00	89393
14.18	Te sold 25mm	PC	4,00	4,00	89395
	Total do Item				
15.	LOUÇAS E METAIS				
15.1	Bacia sanitária com caixa acoplada	PC	5,00	5,00	86932
15.2	Lavatório com coluna	PC	3,00	3,00	86942
15.3	Torneira lavatório cromada	PC	3,00	3,00	86913
15.4	Cuba inox retangular	PC	1,00	1,00	86900
15.5	Torneira cromada cozinha	PC	1,00	1,00	86910
15.6	Barra apoio deficiente	m	2,00	2,00	ORSE 04274
15.7	Sifão flexível pvc	PC	3,00	3,00	86882
15.8	Parafuso cromado fixação bacia, lavatório e tanque	PC	8,00	8,00	95541
	Total do Item				
16.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
16.1	LIMPEZA DA OBRA				
16.2	Limpeza da obra	m²	945,31	945,31	9537

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019
17/12/2020, 08:05
Chave de Impressão: 3C0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 4 folhas

Av. Nelson de Lucena, 89 - Centro - CEP: 58700-000 - Conceição/PB
Fone/Fax: (33) 3410-2274 - e-mail: creapb@creapb.org.br

CARTÓRIO ÚNICO - TABELA PÚBLICA

CARTÓRIO ÚNICO - TABELA PÚBLICA
OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS
NICE LEITE DIASATTORONDO - Tabelião
ALEXANDRE BRAS PEDROSO - Tabelião Substituto
VALINILIA FERREIRA LEITE - Escrevente Encarregado
Conceição - Paraíba

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 050.853.064-29
CREA: 161.036.337-0





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS.
CNPJ: 08.923.997/0001-63

ATESTADO TOTAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de Execução dos serviços de limpeza urbana, compreendendo, varrição diária manual de vias urbanas, capinação manual de ruas e praças, raspagem de linha d'água, caiação de meio fio, coleta e transporte de resíduos sólidos de varrição manual e capina, coleta e transporte de lixo domiciliar, na zona urbana e rural (Distrito de Fátima) do município de Cachoeira dos Índios/PB, durante 10 meses, sendo de 21 de abril de 2014 a 20 de fevereiro de 2015, Conforme Pregão Presencial (PP) Nº 00017/2014, e Contrato Nº: 00040/2014-CPL, foram executados na totalidade em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº: 14.798.786/0001-49, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036-337-0. ART de execução sob nº: PB20150014310.

Contrato de nº: 00040/2014-CPL.

Valor do Contrato: R\$ 268.260,00

Para a Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido parcialmente os serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Cachoeira dos Índios - PB, 19 de agosto de 2019.

CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA
1º OFÍCIO



Renê Moisés - TABELIÃO.
Robelita da Rocha Alves Moisés
TABELIÃO SUBSTITUTA
CNPJ 08.318.593/0001-03
Fone/Fax (33) 3631-3010 / Cajazeiras - PB

João Paulo Oliveira de Albuquerque
João Paulo Oliveira de Albuquerque
Engenheiro Civil Fiscal de Obras
CREA/PB 160.421.135-0

CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA
1º OFÍCIO
RUA BENZINHA MARQUES GALVÃO, 44 CENTRO
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB, 19/08/2019.

Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, EN. TEST. DOU PF. CAJAZEIRAS - PB, 19/08/2019.

RENÊ DA ROCHA MOISÉS
São Digitalizado pelo Tabelião
Confirma a autenticidade da assinatura
ENROLAR Nº 1138 FARMACIA O FARMACIA
VALOR SUPLENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

Renê Moisés
ESCREVENTE
AUTORIZADA

Av. Governador João Agripino Filho, 20, Bairro Antônio Leite Rolim, Cachoeira dos Índios - PB - CNPJ: 08.923.997/0001-63 - CEP 58.935-000 - www.cachoeiradosindios.pb.gov.br

Certidão nº 146240/2019
17/12/2020, 08:05

Chave de Impressão: 3C0C2

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 146240/2019, emitida em 16/09/2019



Certidão nº 146240/2019
17/12/2020, 08:05
Chave de Impressão: 3C0C2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2019 e contém 2 folhas

EMPRESA: BELCHION CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
OBRA: SERVIÇOS DE VARIANTE, CAPTAÇÃO, POCA DE ANTONIO, COLETA, CARINA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA E RURAL (DISTRITO DE FÁTIMA)
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS DO SUL - PB

ENCARGOS SOCIAIS:

77,31%

BDI 15,51%

PLANILHA DE QUANTITATIVOS (Acervo Total - Planilha Convencida)

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONSTATADA (m)	QUANTIDADE MENSAL (mês)	QUANTIDADE 20/02/2019 (10 MÊSES)	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ 20/02/2019 (10 MÊSES)
1.0	VARIANTE MANUAL DE VAS URBANAS	MM	1.372,80	137,28	1.372,80	1.372,80
2.0	CAPTAÇÃO MANUAL DE RUADE PRAÇA, DESPARGEM DE LIMPDA DA AGUA	MM	20,40	2,04	70,40	70,40
3.0	CAVACÃO DE MEO-FIO	M	13.200,00	1.320,00	13.200,00	13.200,00
4.0	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA VARIANTE MANUAL E CAPINA	TON	129,89	12,99	129,89	129,89
5.0	COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR	TON	68,17	6,81	68,17	68,17
TOTAL GERAL CONSTATADO (10 MÊSES) = 15.268,260 TON						
TOTAL GERAL MENSAL (1 MÊS) = 1.526,826 TON						

Eng.º Civil (Insc.º 11.111.111-11) - João Pessoa
CREAPB 160421135-0

Eng.º Civil (Insc.º 11.111.111-11) - João Pessoa
CREA 160421135-0

CARTÓRIO DINHAS ANDRIOLA
1º OFÍCIO

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DINHAS ANDRIOLA"
ROSELITA MARQUES GALVÃO, 44 - CENTRO
Bairro: JARDIM (POM AUTENTICIDADE) A 317m do JOÃO PAULO
OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, 58 - T807 - DA VERDEDE,
DOU F6, CAJAZEIRAS - PB, 19/08/2019.

René Molela - TABELIÃO
Robelle da Rocha Alves Molela
TABELIÃO SUBSTITUTA
CNPJ 09.318.503/0001-03
Fone/fax (83) 3531.3979 / Cajazeiras - PB

René Molela - T. Molela
ESCREVENTE
AUTORIZADA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

141847/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**
Registro: **PRO-13407/12 PB** RNP: **1810363370**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20190245959** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/04/2019** Baixada em: **16/04/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SS ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Bom Jesus**
Endereço do contratante: **PRAÇA Prefeito Antônio Rolim**
Complemento:

CPF/CNPJ: **08.923.989/0001-17**
Nº: **01**

Cidade: **BOM JESUS**

Bairro: **Centro**
UF: **PB**

CEP: **58930000**

Contrato: **001**

Celebrado em: **08/01/2019**

Valor do contrato: **R\$ 3.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Calamidade Pública**

Endereço da obra/serviço: **SÍTIO Cacaré + Distrito de São José**

Nº: **s/n**

Complemento: **Zona rural de Bom Jesus**

Bairro: **Zona rural de Bom Jesus**

Cidade: **BOM JESUS**

UF: **PB**

CEP: **58930000**

Coordenadas Geográficas: **-6.871720, -38.647482**

Data de início: **08/01/2019**

Conclusão efetiva: **12/04/2019**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Bom Jesus**

CPF/CNPJ: **08.923.989/0001-17**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0622 - PLANIMÉTRICO 5 - PROJETO 2071.30 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > LOCAÇÃO DE POÇO > #0969 - TUBULAR 38 - ORÇAMENTO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > LOCAÇÃO DE POÇO > #0969 - TUBULAR 5 - PROJETO 4.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1401 - ADUÇÃO DE ÁGUA 38 - ORÇAMENTO 2071.30 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1401 - ADUÇÃO DE ÁGUA 51 - LOCAÇÃO 2071.30 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1401 - ADUÇÃO DE ÁGUA 5 - PROJETO 2071.30 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > CAPTAÇÃO DE ÁGUA > #1405 - DOMÉSTICA 38 - ORÇAMENTO 260.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > CAPTAÇÃO DE ÁGUA > #1405 - DOMÉSTICA 5 - PROJETO 260.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1451 - DEMARCAÇÃO 5 - PROJETO 2071.30 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 38 - ORÇAMENTO 70.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 5 - PROJETO 70.00 metro cúbico;**

Observações

Locação, Demarcação, Levantamento Planimétrico, Projeto e Orçamento dos Sistemas de Abastecimento de Água Simplificado de Água, com captação de água subterrânea, no Distrito de São José (1800,00m de adução e captação de 3 poços, para o atendimento de 235 famílias, 750 pessoas em média, com Reservatório Elevado de 50,00m³) e do Sítio Cacaré (271,30m de adução e captação de 1 poço, para o atendimento de 25 famílias, 100 pessoas em média, com Reservatório Elevado de 20,00m³), na Cidade de Bom Jesus/PB

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

141847/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 141847/2019
20/06/2019, 17:45
yZ0D4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZ0D4





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB
CNPJ: 08.923.989/0001-47


ATESTADO

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de Locação, Demarcação, Levantamento Planimétrico, Projeto e Orçamento dos Sistemas de Abastecimento de Água Simplificado de Água, com captação de água subterrânea, no Distrito de São José (1800,00m de adução e captação de 3 poços, para o atendimento de 235 famílias, 750 pessoas em média, com Reservatório Elevado de 50,00m³) e do Sítio Cacaré (271,30m de adução e captação de 1 poço, para o atendimento de 25 famílias, 100 pessoas em média, com Reservatório Elevado de 20,00m³), na Cidade de Bom Jesus/PB, foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **SS ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº: 24.703.430/0001-38, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA**, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036.337-0. ART de execução sob nº: PB20190245959.

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00.

Para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido na totalidade dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.



Renelita da R. Moésia
ESCREVENTE
AUTORIZADA



Cajazeiras - PB, 08 de abril de 2019.



Geovani Matias Dias
Geovani Matias Dias

Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF: 035.036.974-70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141847/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141847/2019
21/04/2020, 14:32
Chave de Impressão: VZ0D4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 13 folhas



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB
 OBRA: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SÍTIO CACARÉ
 1 POÇOS ARTESIANOS - ATENDENDO A 25 CASAS, TOTALIZANDO 100 HABITANTES
 LOCAL: SÍTIO CACARÉ - BOM JESUS/PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS PRELIMINARES, ADUÇÃO, RESERVATÓRIO ELEVADO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. PLANILHA
1,00	PLACA DA OBRA	M²	10,00

2.0 ADUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. PLANILHA
1,00	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	M	271,30
2,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	108,82
3,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	54,41
4,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	18,14
5,00	COLCHÃO DE AREIA FINA P/ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	12,95
6,00	ENVOLVIMENTO DE TUBO COM MATERIAL GRANULAR FINO	M³	32,39
7,00	BOTA-FORAC/DISTÂNCIA ATÉ 2,00KM, EM CAMINHÃO BASCULANTE, MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA	M³	45,34
8,00	REATERRO DE VALAS C/REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COMPACTADO C/PLACA VIBRATÓRIA	M³	122,34
9,00	REATERRO DE VALAS C/MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTADO	M²	40,81
10,00	FORNECIMENTO DE TUBO PVC PBA C15DN 50MM (+5,00%)	M	340,08
11,00	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC C/ANEL DE BORRACHA P/AGUA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	323,89
12,00	FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVC RÍGIDO PBA DN 50MM	UNID	66,00
13,00	FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA JE PB 90G DN 50	UNID	4,00
14,00	FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA JE PB 45G DN 50	UNID	1,00
15,00	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1"	UNID	3,00
16,00	SINALIZAÇÃO ABERTA C/ILUMINAÇÃO	M	45,34
17,00	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ILUMINAÇÃO	M	68,02
18,00	LIMPEZA DESINFECÇÃO E TESTE	M	323,89

3.0 RESERVATÓRIO ELEVADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. PLANILHA
2.01	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M²	15,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141847/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141847/2019
21/04/2020, 14:32

Chave de impressão: y20d4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 13 folhas

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Eng.º Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.693.104-29
CREA: 16103-4/PTB



2.02	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M ²	11,24
2.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 2,00 METROS DE PROFUNDIDADE	M ³	5,90
2.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, ATÉ 2,00 METROS DE PROFUNDIDADE	M ³	2,95
2.05	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ATÉ 2,00 METROS DE PROFUNDIDADE	M ³	0,98
2.06	REATERRO DE VALAS C/REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COMPACTADO C/PLACA VIBRATÓRIA	M ³	3,84
2.07	LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA FUNDAÇÃO EM SAPATA, TRAÇO 1:4:8 ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO E LANÇAMENTO MANUAL	M ²	2,70
2.08	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS INCLUSIVE ARRANQUE DOS PILARES (FCK 25MPa), INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, FORMA E CURA	M ³	3,93
2.09	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E BALDRAMES (FCK 25MPa), INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, FORMA E CURA	M ³	0,64
2.10	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES (FCK 25MPa), INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, FORMA E CURA	M ³	1,38
2.11	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E VIGAS (FCK 25MPa), INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, FORMA E CURA	M ³	1,92
2.12	CONCRETO ARMADO PARA LAJES E PAREDES ESTRUTURAIS (FCK 25MPa), INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, FORMA E CURA	M ³	3,87
2.13	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO (0,30 X 0,30 X 0,30M); INCLUINDO LANÇAMENTO E FORMAS	M ³	0,02
2.14	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 15,5", INCLUSO INTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	4,58
2.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COM ESPESSURA DE 2CM	M ²	23,04
2.16	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60CM PARA RESERVATÓRIO	UNID	4,00
2.17	CAIXA P/REGISTRO P/REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA C/TAMPÃO T-5AR	UNID	4,00
2.18	CONTRAPISO EM LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8 ESPESSURA 7CM	M ²	7,40
2.19	PISO CIMENTADO COM ARG 1:4 (CEMENTO E AREIA) C/JUNTA DE DILATAÇÃO E=2,0CM, PREPARO MANUAL	M ²	7,40
2.20	CAÇADA EM CONCRETO ESPESSURA = 0,07M	M ²	3,84
2.21	FORNECIMENTO DE TUBO PVC PBA C 15 DN 100MM (+5,00%)	M	0,84
2.22	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC C/ANEL DE BORRACHA P/ÁGUA DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,84
2.23	FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVC RÍGIDO PBA DN 100MM	UNID	2,00
2.24	FORNECIMENTO DE REDUÇÃO PVC PBA JE PB DN 100X50	UNID	2,00
2.25	FORNECIMENTO DE CURVA F" F" 90 GR C/BOLSA JGS DN 100, INCLUSIVE ANEL BORRACHA	UNID	2,00
2.26	FORNECIMENTO DE TUBO F" F" C/FLANGES E PONTA TFL PN - 10 100L=5,80M	UNID	5,00
2.27	FORNECIMENTO DE TUBO F" F" C/FLANGES TFL PN - 10 100L=5,80M	UNID	2,00
2.28	FORNECIMENTO DE CURVA F" F" 90 GR C/FLANGES E PE PN-10 DN 100	UNID	3,00
2.29	FORNECIMENTO DE TUBO F" F" CLASSE K-7 JGS DN 100, INCLUSIVE ANEL	M	0,34
2.30	FORNECIMENTO DE TUBO F" F" CILINDRO TCL DN 100 PARA EXTRAVASOR	M	0,37
2.31	FORNECIMENTO DE TE C/FLANGES F" F" PN-10 DN 100X80	UNID	1,00
2.32	FORNECIMENTO DE REGISTRO EURO DN 100 C/CABEÇOTE	UNID	1,00
2.33	FORNECIMENTO DE REGISTRO EURO DN 75 C/CABEÇOTE	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141847/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141847/2019
21/04/2020, 14:32

Chave de Impressão: y20D4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 13 folhas

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Civil Jônatas José da Silva
CPF: 000.683.072-20
CREA: 161036370



2.34	FORNECIMENTO DE ARRUELA DE BORRACHA P/FLANGE PN-10 DN 100	UNID	10,00
2.35	FORNECIMENTO DE ARRUELA DE BORRACHA P/FLANGE PN-10 DN 80	UNID	1,00
2.36	FORNECIMENTO DE PARAFUSO C/PORCA P/FLANGES 16X80MM PN-10 DN 50 A 100	UNID	88,00
2.37	FORNECIMENTO DE TUBO F" F" INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,10
2.38	FORNECIMENTO DE TUBO PVC DN 100MM	M	6,00
2.39	ASSENTAMENTO DE TUPO PVC DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00
2.40	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UNID	1,00
2.41	CABO E SUPORTE ISOLADOR P/PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	M	5,60
2.42	INSTALAÇÃO COMPLETA DE SINALIZADOR C/FOTO-CELULA	UNID	1,00

4.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. PLANILHA
4.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	271,30
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	155,93
4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	77,96
4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	25,99
4.5	COLCHÃO DE AREIA FINA P/ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	18,56
4.6	ENVOLVIMENTO DE TUBO COM MATERIAL GRANULAR FINO	M³	46,41
4.7	BOTA-FORA C/DISTÂNCIA ATÉ 2,00KM, EM CAMINHÃO BASCULANTE, MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA	M³	64,97
4.8	REATERRO DE VALAS C/REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COMPACTADO C/PLACA VIBRATÓRIA	M³	81,77
4.9	REATERRO DE VALAS C/MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTADO	M³	27,29
4.10	FORNECIMENTO DE TUBO PVC PBA C15DN 50MM (+5,00%)	M	271,30
4.11	FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVC RÍGIDO PBA DN 50MM	UNID	46,00
4.12	FORNECIMENTO DE CAP PVC PBA JE DN 50	UNID	2,00
4.13	FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA JE PB 22G DN 50	UNID	0,00
4.14	FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA JE PB 45G DN 50	UNID	0,00
4.15	FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA JE PB 90G DN 50	M	1,00
4.16	FORNECIMENTO DE TE PVC PBA AGUA 90G BBB DN 50	M	1,00
4.17	SINALIZAÇÃO ABERTA C/ILUMINAÇÃO	M	217,00
4.18	LIMPEZA DESINFECÇÃO E TESTE	M	271,30

5.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PLANILHA
5.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	287,00
5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	96,43
5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	48,22

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Civil, Jônatas José M. Pessoa
CPF: 080.983.100-26
CREA: 161038-2/20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141847/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141847/2019
21/04/2020, 14:32

Chave de Impressão: yZ0D4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 13 folhas



5.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ATÉ 2,00 METROS DE PROFUNDIDADE	M³	16,07
5.5	COLCHÃO DE AREIA FINA P/ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	11,48
5.6	ENVOLVIMENTO DE TUBO COM MATERIAL GRANULAR FINO	M³	28,70
5.7	BOTA-FORA C/DISTÂNCIA ATÉ 2,00KM, EM CAMINHÃO BASCULANTE, MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA	M³	40,18
5.8	REATERRO DE VALAS C/REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COMPACTADO C/PLACA VIBRATÓRIA	M³	108,49
5.9	REATERRO DE VALAS C/MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTADO	M³	36,16
5.10	FORNECIMENTO DE TUBO PVC PBA C15DN 50MM (+5,00%)	M	301,35
5.11	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC C/ANEL DE BORRACHA P/AGUA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	287,00
5.12	FORNECIMENTO DE LUVA PVC SOLDÁVEL P/AGUA FRIA DN 20MM	UNID	235,00
5.13	FORNECIMENTO DE COLAR TOMADA PVC C/TRAVAS, SAÍDA DE ROSCA DE 60MM X 3/4"	UNID	235,00
5.14	FORNECIMENTO DE PLUG PVC C/ROSCA 3/4"	UNID	235,00
5.15	FORNECIMENTO DE JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DN 20MM	UNID	235,00
5.16	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ILUMINAÇÃO	M	30,14
5.17	LIMPEZA DESINFECÇÃO E TESTE	M	287,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141847/2019, emitida em 20/05/2019



Geovani Nolasco Dias

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil João das Neves
CPF: 060.693.060-98
CREA: 101035-570

Certidão nº 141847/2019
21/04/2020, 14:32

Chave de Impressão: y20D4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 13 folhas



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB
 OBRA: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SÍTIO CACARÉ
 1 POÇOS ARTESIANOS - ATENDENDO A 25 CASAS, TOTALIZANDO 100 HABITANTES
 LOCAL: SÍTIO CACARÉ - BOM JESUS/PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 01 POÇO ARTESIANO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT. PLANILHA
A	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR		
1.0	PERFURAÇÃO		
1.1	LOCAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO	UND	1,00
1.2	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM CRISTALINO 8"	M	6,00
1.3	REVEST. EM PVC GEOMECÂNICO 6"	M	6,00
1.4	CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR	M	6,00
1.5	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM 5 7/8"	M	44,00
1.6	LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO AIR-LIFT	H	2,00
1.7	TAMPA DO POÇO	UND	1,00
1.8	SELO DE PROTEÇÃO SANITÁRIA	UND	1,00
1.9	TESTE DE PRODUÇÃO (VAZÃO)	H	12,00
1.10	DESINFECÇÃO COM HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO	KG	25,00
1.11	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	UND	1,00
B	INSTALAÇÕES: ELETROBOMBA		
1.0	CAPTAÇÃO		
1.1	ELETROBOMBA SUBMERSA ATÉ 1,5CV	UND	1,00
1.2	ABRAÇADEIRA PARA POÇO PROFUNDO	UND	1,00
1.3	CURVA 90° FG 1 1/4"	UND	3,00
1.4	UNIÃO FG 1 1/4"	UND	1,00
1.5	LUVA SIMPLES FG 1 1/4"	UND	8,00
1.6	NIPEL FG 1 1/4"	UND	2,00
1.8	TUBO EDUTOR EM PVC GEOMECÂNICO ROSCÁVEL 1 1/4"	M	36,00
1.9	CORDALHA DE SUSTENTAÇÃO EM NYLON 1/2"	M	38,00
1.10	CABO PPA 3 X 1,5 MM	M	42,00
1.11	CABO PPA 4 X 2,5 MM	M	42,00
1.12	FIO 10 MM	M	14,00
1.13	HASTE DE COBRE P/ATERRAMENTO DE 3 M C/ CONECTOR	UND	1,00
1.14	ELETRODO DE NÍVEL DINÂMICO	UND	3,00
1.15	REGISTRO EM PVC - ESFERA 32 MM	M	1,00
1.16	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE 1 1/4", PN 25	UND	1,00
1.17	FITA ISOLANTE	UND	1,00
1.18	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO	UND	1,00
1.19	FITA VEDA ROSCA	UND	1,00
1.23	CASA DE PROTEÇÃO DO CLORADOR (1,30 X 1,30 M) COM ALTURA DE 1,80 M		
1.23.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CAT	M³	0,74
1.23.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	0,74
1.23.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO 1 VEZ C/ TIJOLOS MACIÇOS	M²	1,38
1.23.4	ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M²	6,92
1.23.5	LAJE EM CONCRETO ARMADO P/ COBERTA	M³	0,18
1.23.6	CHAPISCO	M²	13,84
1.23.7	MASSA ÚNICA	M²	13,84
1.23.8	PINTURA A CAL EM TRÊS DEMÃOS	M²	13,84
1.23.9	PISO CIMENTADO	M²	1,00
1.23.10	PORTÃO EM FERRO TIPO GRADIL 0,80 X 1,70 M	UND	1,00
1.23.11	CADEADO N° 45	UND	1,00
1.24	PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO, COMPATÍVEL COM RELÊS DE NÍVEL E SOBRECARGA, CONTACTORES, BOTOEIRAS LIGA/DESLIGA, PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE FASE E TENSÃO E LUZ DE PAINEL	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141847/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141847/2019
 21/04/2020, 14:32

Chave de Impressão: y20D4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 13 folhas

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Eng. Civil João José da Silva
 CPF: 000.000.000-00
 CREA: 36103837/PB



2.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
2.1	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	M	60,00
2.1.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 150/9	UND	1,00
2.1.2	CABO MULTIPLEX	M	60,00
2.1.3	ISOLADOR/REX	UND	1,00
2.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO, PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UND	1,00
2.1.5	DISJUNTOR 20 A	M	1,00
2.1.6	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4"	M	7,00
2.1.7	CURVA 90° P/ ELETRODUTO RÍGIDO 3/4"	UND	5,00
2.1.8	LUVA PVC P/ ELETRODUTO RÍGIDO 3/4"	UND	5,00
2.1.9	PINO PARA ISOLADOR/REX	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141847/2019, emitida em 20/05/2019



Assinatura

Carolina Matias Dias

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Civil *Carolina Matias Dias*
CPF: 060.803.004-20
CREA: 10103-0370

Certidão nº 141847/2019
21/04/2020, 14:32

Chave de Impressão: YZ0D4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 13 folhas

Assinatura

Assinatura



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB

OBRA: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DISTRITO DE SÃO JOSÉ

3 POÇOS ARTESIANOS - ATENDENDO A 235 CASAS, TOTALIZANDO 750 HABITANTES

LOCAL: DISTRITO DE SÃO JOSÉ - BOM JESUS/PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS PRELIMINARES, ADUÇÃO, RESERVATÓRIO ELEVADO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PLANILHA
1,00	PLACA DA OBRA	M²	10,00


2.0 ADUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PLANILHA
1,00	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	M	1800,00
2,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	722,01
3,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	361,01
4,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	120,34
5,00	COLCHÃO DE AREIA FINA P/ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	85,94
6,00	ENVOLVIMENTO DE TUBO COM MATERIAL GRANULAR FINO	M³	214,90
7,00	BOTA-FORA C/DISTÂNCIA ATÉ 2,00KM, EM CAMINHÃO BASCULANTE, MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA	M³	300,84
8,00	REATERRO DE VALAS C/REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COMPACTADO C/PLACA VIBRATÓRIA	M³	811,70
9,00	REATERRO DE VALAS C/MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTADO	M²	270,78
10,00	FORNECIMENTO DE TUBO PVC PBA C15DN 50MM (+5,00%)	M	1800,00
11,00	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC C/ANEL DE BORRACHA P/AGUA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	1800,00
12,00	FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVC RÍGIDO PBA DN 50MM	UNID	388,00
13,00	FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA JE PB 90G DN 50	UNID	24,00
14,00	FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA JE PB 45G DN 50	UNID	6,00
15,00	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1"	UNID	18,00
16,00	SINALIZAÇÃO ABERTA C/ILUMINAÇÃO	M	300,84
17,00	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ILUMINAÇÃO	M	451,29
18,00	LIMPEZA DESINFECÇÃO E TESTE	M	1800,00

3.0 RESERVATÓRIO ELEVADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PLANILHA
2.01	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M²	48,86
2.02	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M²	34,58
2.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	18,16
2.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	9,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141847/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141847/2019
21/04/2020, 14:32

Chave de Impressão: YZ0D4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 13 folhas

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jonathan M. Pessoa
CPF: 066.056.084-29
CREA: 1010343379



2.05	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ATÉ 2,00 METROS DE PROFUNDIDADE	M³	3,03
2.06	REATERRO DE VALAS C/REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COMPACTADO C/PLACA VIBRATÓRIA	M³	11,82
2.07	LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA FUNDAÇÃO EM SAPATA, TRAÇO 1:4:8 ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO E LANÇAMENTO MANUAL	M²	8,32
2.08	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS INCLUSIVE ARRANQUE DOS PILARES (FCK 25MPA), INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, FORMA E CURA	M³	12,09
2.09	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E BALDRAMES (FCK 25MPA), INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, FORMA E CURA	M³	1,97
2.10	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES (FCK 25MPA), INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, FORMA E CURA	M³	4,23
2.11	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E VIGAS (FCK 25MPA), INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, FORMA E CURA	M³	5,91
2.12	CONCRETO ARMADO PARA LAJES E PAREDES ESTRUTURAIS (FCK 25MPA), INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, FORMA E CURA	M³	11,92
2.13	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO (0,30 X 0,30 X 0,30M), INCLUINDO LANÇAMENTO E FORMAS	M³	0,06
2.14	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 15,5°, INCLUSO INTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	14,09
2.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COM ESPESSURA DE 2CM	M²	70,91
2.16	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60CM PARA RESERVATÓRIO	UNID	1,23
2.17	CAIXA P/REGISTRO P/REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA C/TAMPÃO T-5AR	UNID	1,23
2.18	CONTRAPISO EM LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8 ESPESSURA 7CM	M²	22,76
2.19	PISO CIMENTADO COM ARG 1:4 (CIMENTO E AREIA) C/JUNTA DE DILATAÇÃO E=2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	22,76
2.20	CALÇADA EM CONCRETO ESPESSURA =0,07M	M²	11,82
2.21	FORNECIMENTO DE TUBO PVC PBA C 15 DN 100MM (+5,00%)	M	2,59
2.22	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC C/ANEL DE BORRACHA P/ÁGUA DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,59
2.23	FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVC RÍGIDO PBA DN 100MM	UNID	2,46
2.24	FORNECIMENTO DE REDUÇÃO PVC PBA JE PB DN 100X50	UNID	2,46
2.25	FORNECIMENTO DE CURVA F°F° 90 GR C/BOLSA JGS DN 100, INCLUSIVE ANEL BORRACHA	UNID	2,46
2.26	FORNECIMENTO DE TUBO F°F° C/FLANGES E PONTA TFL PN - 10 100L=5,80M	UNID	6,16
2.27	FORNECIMENTO DE TUBO F°F° C/FLANGES TFL PN - 10 100L=5,80M	UNID	2,46
2.28	FORNECIMENTO DE CURVA F°F° 90 GR C/FLANGES E PE PN-10 DN 100	UNID	3,69
2.29	FORNECIMENTO DE TUBO F°F° CLASSE K-7 JGS DN 100, INCLUSIVE ANEL	M	0,86
2.30	FORNECIMENTO DE TUBO F°F° CLASSE K-7 JGS DN 100, INCLUSIVE ANEL	M	0,92
2.31	FORNECIMENTO DE TUBO F°F° CILINDRO TCL DN 100 PARA EXTRAVASOR	UNID	4,23
2.32	FORNECIMENTO DE TUBO F°F° C/FLANGES F°F° PN-10 DN 100X80	UNID	1,23
2.33	FORNECIMENTO DE REGISTRO EURO DN 100 C/CABEÇOTE	UNID	1,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141847/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141847/2019
21/04/2020, 14:32

Chave de Impressão: yZ0D4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 13 folhas

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng.º CIVIL JOSÉ M. P.
CPF: 010.083.084-28
CREA 1810383370



2.34	FORNECIMENTO DE ARRUELA DE BORRACHA P/FLANGE PN-10 DN 100	UNID	12,31
2.35	FORNECIMENTO DE ARRUELA DE BORRACHA P/FLANGE PN-10 DN 80	UNID	1,00
2.36	FORNECIMENTO DE PARAFUSO C/PORCA P/FLANGES 16X80MM PN-10 DN 50 A 100	UNID	108,33
2.37	FORNECIMENTO DE TUBO P" F" INCLUSIVE CONEXÕES	M	34,16
2.38	FORNECIMENTO DE TUBO PVC DN 100MM	M	18,47
2.39	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,47
2.40	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UNID	1,00
2.41	CABO E SUPORTE ISOLADOR P/PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	M	17,23
2.42	INSTALAÇÃO COMPLETA DE SINALIZADOR C/FOTO-CELULA	UNID	1,00

4.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PLANILHA
4.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	1546,90
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	519,76
4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	259,88
4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	86,63
4.5	COLCHÃO DE AREIA FINA P/ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	61,88
4.6	ENVOLVIMENTO DE TUBO COM MATERIAL GRANULAR FINO	M³	154,69
4.7	BOTA-FORA C/DISTÂNCIA ATÉ 2,00KM, EM CAMINHÃO BASCULANTE, MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA	M³	216,57
4.8	REATERRO DE VALAS C/REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COMPACTADO C/PLACA VIBRATÓRIA	M³	272,57
4.9	REATERRO DE VALAS C/MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTADO	M³	90,96
4.10	FORNECIMENTO DE TUBO PVC PBA C15DN 50MM (+5,00%)	M	1624,25
4.11	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC C/ANEL DE BORRACHA P/ÁGUA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	1546,90
4.12	FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVC RÍGIDO PBA DN 50MM	UNID	272,00
4.13	FORNECIMENTO DE CAP PVC PBA JE DN 50	UNID	3,00
4.14	FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA JE PB 22G DN 50	UNID	1,00
4.15	FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA JE PB 45G DN 50	UNID	6,00
4.16	FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA JE PB 90G DN 50	M	1,00
4.17	FORNECIMENTO DE TE PVC PBA ÁGUA 90G BBB DN 50	M	2,00
4.18	SINALIZAÇÃO ABERTA C/ILUMINAÇÃO	M	217,00
4.19	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ILUMINAÇÃO	M	390,00
4.20	LIMPEZA DESINFECÇÃO E TESTE	UNID	1546,90

5.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PLANILHA
5.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	287,00
5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	96,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141847/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141847/2019
21/04/2020, 14:32

Chave de Impressão: yZ0D4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 13 folhas

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng.º CIVIL: [Assinatura] M. B.
CPF: 060.883.064-28
CREA: 1010983370



5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	48,22
5.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ATÉ 2,00METROS DE PROFUNDIDADE	M³	16,07
5.5	COLCHÃO DE AREIA FINA P/ASSENTAMENTO DE TUBOS	M³	11,48
5.6	ENVOLVIMENTO DE TUBO COM MATERIAL GRANULAR FINO	M³	28,70
5.7	BOTA-FORA C/DISTÂNCIA ATÉ 2,00KM, EM CAMINHÃO BASCULANTE, MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA	M³	40,18
5.8	REATERRO DE VALAS C/REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COMPACTADO C/PLACA VIBRATÓRIA	M³	108,49
5.9	REATERRO DE VALAS C/MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTADO	M³	36,16
5.10	FORNECIMENTO DE TUBO PVC PBA C15DN 50MM (+5,00%)	M	301,35
5.11	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC C/ANEL DE BORRACHA P/AGUA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	287,00
5.12	FORNECIMENTO DE LUVA PVC SOLDÁVEL P/AGUA FRIA DN 20MM	UNID	235,00
5.13	FORNECIMENTO DE COLAR TOMADA PVC C/TRAVAS SAÍDA DE ROSCA DE 60MM X 3/4"	UNID	235,00
5.14	FORNECIMENTO DE PLUG PVC C/ROSCA 3/4"	UNID	235,00
5.15	FORNECIMENTO DE JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° DN 20MM	UNID	235,00
5.16	SINALIZAÇÃO ABERTA-S/ILUMINAÇÃO	M	30,14
5.17	LIMPEZA DESINFECÇÃO E TESTE	M	287,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141847/2019, emitida em 20/05/2019



Geovani Nolasco Dias

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Geovani Nolasco Dias
CPF: 060.003.004-28
CREA: 1610363370

Certidão nº 141847/2019
21/04/2020, 14:32

Chave de Impressão: yZUD4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 13 folhas



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB
 OBRA: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DISTRITO DE SÃO JOSÉ
 3 POÇOS ARTESIANOS - ATENDENDO A 235 CASAS, TOTALIZANDO 750 HABITANTES
 LOCAL: DISTRITO DE SÃO JOSÉ - BOM JESUS/PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 03 POÇOS ARTESIANOS

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT. PLANILHA
A	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR		
1.0	PERFURAÇÃO	UND	3,00
1.1	LOCAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO	M	18,00
1.2	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM CRISTALINO 8"	M	18,00
1.3	REVEST. EM PVC GEOMECÂNICO 6"	M	18,00
1.4	CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR	M	132,00
1.5	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM 5 7/8"	H	6,00
1.6	LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO AIR-LIFT	UND	3,00
1.7	TAMPA DO POÇO	UND	3,00
1.8	SELO DE PROTEÇÃO SANITÁRIA	H	36,00
1.9	TESTE DE PRODUÇÃO (VAZÃO)	KG	75,00
1.10	DESINFECÇÃO COM HEXAMETÁFOSFATO DE SÓDIO	UND	3,00
1.11	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA		
B	INSTALAÇÕES: ELETROBOMBA		
1.0	CAPTAÇÃO	UND	3,00
1.1	ELETROBOMBA SUBMERSA ATÉ 1,5CV	UND	3,00
1.2	ABRACADEIRA PARA POÇO PROFUNDO	UND	9,00
1.3	CURVA 90° FG 1 1/4"	UND	3,00
1.4	UNIÃO FG 1 1/4"	UND	24,00
1.5	LUVA SIMPLES FG 1 1/4"	UND	6,00
1.6	NIPEL FG 1 1/4"	M	108,00
1.8	TUBO EDUTOR EM PVC GEOMECÂNICO ROSCÁVEL 1 1/4"	M	114,00
1.9	CORDALHA DE SUSTENTAÇÃO EM NYLON 1/2"	M	126,00
1.10	CABO PPA 3 X 1,5 MM	M	126,00
1.11	CABO PPA 4 X 2,5 MM	M	42,00
1.12	FIO 10 MM	UND	3,00
1.13	HASTE DE COBRE P/ATERRAMENTO DE 3 M.C/ CONECTOR	UND	9,00
1.14	ELETRODO DE NÍVEL DINÂMICO	M	3,00
1.15	REGISTRO EM PVC - ESFERA 32 MM.	UND	3,00
1.16	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE 1 1/4", PN 25	UND	3,00
1.17	FITA ISOLANTE	UND	3,00
1.18	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO	UND	3,00
1.19	FITA VEDA ROSCA		
1.23	CASA DE PROTEÇÃO DO CLORADOR (1,30 X 1,30 M) COM ALTURA DE 1,80 M	M³	2,22
1.23.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CAT	M³	2,22
1.23.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M²	4,14
1.23.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO 1 VEZ C/ TIPOLOS MACIÇOS	M²	20,76
1.23.4	ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M²	0,54
1.23.5	LAJE EM CONCRETO ARMADO P/ COBERTA	M²	41,52
1.23.6	CHAPISCO	M²	41,52
1.23.7	MASSA ÚNICA	M²	41,52
1.23.8	PINTURA A CAL EM TRÊS DEMÃOS	M²	9,00
1.23.9	PISO CIMENTADO	UND	3,00
1.23.10	PORTÃO EM FERRO TIPO GRADIL 0,80 X 1,70 M	UND	3,00
1.23.11	CADEADO Nº 45		
1.24	PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO, COMPATÍVEL COM RELÉS DE NÍVEL E SOBRECARGA, CONTACTORES, BOTOEIRAS LIGA/DESLIGA, PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE FASE E TENSÃO E LUZ DE PAINEL	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141847/2019, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 141847/2019

21/04/2020, 14:32

Chave de Impressão: y20D4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 13 folhas

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Eng.º Civil, Jônatas José da Silva
 CPF: 080.083.004-78
 CREA: 181036337-8



SUBTOTAL			
2.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
2.1	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	M	180,00
2.1.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 150/9	UND	3,00
2.1.2	CABO MULTIPLEX	M	180,00
2.1.3	ISOLADOR/REX	UND	3,00
2.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO, PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UND	3,00
2.1.5	DISJUNTOR 20 A	UND	3,00
2.1.6	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4"	M	21,00
2.1.7	CURVA 90° P/ ELETRODUTO RÍGIDO 3/4"	UND	15,00
2.1.8	LUVA PVC P/ ELETRODUTO RÍGIDO 3/4"	UND	15,00
2.1.9	PINO PARA ISOLADOR/REX	UND	6,00



Geovani Matias Dias

Geovani Matias Dias
Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF: 035.036.974-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 141847/2019, emitida em 20/05/2019



CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a Firma de: GEOVANI MATIAS DIAS, EN TEST. DA VERDADE, DOU RS, CAJAZEIRAS - PB, 24/04/2019.

RENELITA DA ROCHA MOÉSIA
Selo Digital da Assinatura: Tipo Normal B, 1472556-387
Confira os dados do ato em: <https://revalidatib.org.br>
EVALUUM R\$ 11,38 FARPEN R\$ 0,28 FEPJ R\$ 2,27

Renelita da R. Moésia
ESCREVENTE
AUTORIZADA

CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA
1º OFÍCIO

Renê Moésia - TABELÃO
Robelita da Rocha Alves Moésia
TABELA SUBSTITUTA
Renelita da Rocha Moésia - ESCRIVENTE
CPF: 035.318.593/0001-03

[Assinatura]

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng.º Civil Jonathas José M. Pessoa
CPF: 060.093.042-24
CREA: 1610393370

Certidão nº 141847/2019
21/04/2020, 14:32

Chave de Impressão: yZ0D4

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 13 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
154538/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**
Registro: **PRO-13407/12 PB** RNP: **1610363370**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20170123391** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/04/2017** Baixada em: **17/06/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Aparecida** CPF/CNPJ: **01.613.168/0001-35**
Endereço do contratante: **RUA Antônio Francisco Pires** Nº: **169**
Complemento: **1º Andar** Bairro: **Centro**
Cidade: **Aparecida** UF: **PB** CEP: **58823000**
Contrato: **00086/2017-CPL** Celebrado em: **27/03/2017**
Valor do contrato: **R\$ 227.190,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Diversas Ruas** Nº: **s/n**
Complemento: **Diversas Ruas** Bairro: **Centro**
Cidade: **Aparecida** UF: **PB** CEP: **58823000**
Data de início: **27/03/2017** Conclusão efetiva: **27/07/2017**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Aparecida** CPF/CNPJ: **01.613.168/0001-35**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2750.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 2750.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2750.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 757.54 metro;**

___ Observações ___

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE APARECIDA/PB CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2017, E CONTRATO Nº: 00086/2017-CPL.

___ Informações Complementares ___

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 154538/2020
18/06/2020, 12:50
ywcDA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ywcDA





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ (MF) Nº. 01.613.168/0001-35

ATESTADO

ATESTO, para os devidos fins, de direito, e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE APARECIDA/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2017, E CONTRATO Nº: 00086/2017-CPL**, foram executados na totalidade em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº: **03.757.786/0001-84**, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA**, inscrito no CREA/PB sob nº: **161.036-337-0**, ART de execução sob nº: **PB20170123391**.

Contrato de nº: **00086/2017-CPL**.

Valor do Contrato: **R\$ 227.190,77**

Para a Prefeitura Municipal de Aparecida - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido parcialmente os serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Aparecida - PB, 12 de junho de 2020.



Valer Amâncio de Queiroz Pires
OFICIAL
CPF: 676.213.764-49



Filzardo Neto Araújo de Figueiredo
Filzardo Neto Araújo de Figueiredo

Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF: 918.593.524-72

Rua Antônio Francisco Pirês, 169 - Centro, Aparecida - Paraíba | CEP: 58823-000
Telefone: (83) 9.8102-3856 | www.aparecida.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154538/2020, emitida em 18/06/2020



Certidão nº 154538/2020
18/06/2020, 15:06
Chave de Impressão: ywcdA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 1 folhas





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE APARECIDA/PB

LOCAL: RUA MANOEL MENDES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO CONTRATADO	QUANTIDADE EXECUTADA - ATÉ 09/05/2020
01.00	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS			
01.01	Locação e nivelamento	m ²	1.217,00	1.217,00
01.02	Placa da Obra - 2,00 x 5,00	m ²	10,00	10,00
02.00	TERRAPLENAGEM			
02.01	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m ²	1.217,00	1.217,00
03.00	PAVIMENTAÇÃO			
03.01	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia)	ml	281,00	281,00
03.02	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²)	m ²	1.217,00	1.217,00
03.03	Transporte com caminhão basculante 6m ³ , DMT=51,3Km (paralelepípedo)	m ³ xkm	5.900,01	5.900,01
04.00	PASSEIO PARA PEDESTRES			
04.01	Aterro com empréstimo para passeio de pedestre	m ³	63,05	63,05
04.02	Passeio em concreto simples (1:3:5), 12MPa - e=7,0cm	m ²	255,97	255,97
04.03	Placa de sinalização viária vertical	m ²	0,30	0,30
04.04	Placa de identificação de logradouro 45x25cm	un	1,00	1,00
04.05	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:3:5), 12MPa, com pintura látex acrílica, 1=1,50M	un	4,00	4,00
05.00	PINTURA E LIMPEZA			
05.01	Cuação do meio-fio em duas dentadas	m ²	68,00	68,00
05.02	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m ²	1.217,00	1.217,00
06.00	ENTRADA LATERAL DE ÁGUA			
06.01	Entrada lateral de água	un	2,00	2,00

LOCAL: RUA AGOSTINHO BATISTA DA SILVA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO CONTRATADO	QUANTIDADE EXECUTADA - ATÉ 09/05/2020
01.00	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS			
01.01	Locação e nivelamento	m ²	509,18	509,18
02.00	TERRAPLENAGEM			
02.01	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m ²	509,18	509,18
03.00	PAVIMENTAÇÃO			
03.01	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia)	ml	152,48	152,48
03.02	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²)	m ²	509,18	509,18
03.03	Transporte com caminhão basculante 6m ³ , DMT=51,3Km (paralelepípedo)	m ³ xkm	2.468,56	2.468,56
04.00	PASSEIO PARA PEDESTRES			
04.01	Aterro com empréstimo para passeio de pedestre	m ³	48,00	48,00
04.02	Passeio em concreto simples (1:3:5), 12MPa - e=7,0cm	m ²	187,62	187,62
04.03	Placa de sinalização viária vertical	m ²	0,60	0,60
04.04	Placa de identificação de logradouro 45x25cm	un	2,00	2,00
04.05	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:3:5), 12MPa, com pintura látex acrílica, 1=1,50M	un	4,00	4,00
05.00	PINTURA E LIMPEZA			
05.01	Cuação do meio-fio em duas dentadas	m ²	36,38	36,38
05.02	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m ²	509,18	509,18

LOCAL: RUA JOSE ALVES CARNEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO CONTRATADO	QUANTIDADE EXECUTADA - ATÉ 09/05/2020
01.00	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS			
01.01	Locação e nivelamento	m ²	284,07	284,07
02.00	TERRAPLENAGEM			
02.01	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m ²	284,07	284,07
03.00	PAVIMENTAÇÃO			
03.01	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia)	ml	62,36	62,36
03.02	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²)	m ²	284,07	284,07
03.03	Transporte com caminhão basculante 6m ³ , DMT=51,3Km (paralelepípedo)	m ³ xkm	1.376,89	1.376,89
04.00	PASSEIO PARA PEDESTRES			
04.01	Aterro com empréstimo para passeio de pedestre	m ³	14,56	14,56
04.02	Passeio em concreto simples (1:3:5), 12MPa - e=7,0cm	m ²	53,96	53,96
04.03	Placa de sinalização viária vertical	m ²		
04.04	Placa de identificação de logradouro 45x25cm	un	1,00	1,00
04.05	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:3:5), 12MPa, com pintura látex acrílica, 1=1,50M	un	2,00	2,00
05.00	PINTURA E LIMPEZA			
05.01	Cuação do meio-fio em duas dentadas	m ²	13,80	13,80
05.02	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m ²	284,07	284,07

LOCAL: RUA ALÍPIO VIGOLVINO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO CONTRATADO	QUANTIDADE EXECUTADA - ATÉ 09/05/2020
01.00	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS			
01.01	Locação e nivelamento	m ²	541,51	541,51
02.00	TERRAPLENAGEM			
02.01	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m ²	541,51	541,51
03.00	PAVIMENTAÇÃO			
03.01	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia)	ml	193,28	193,28
03.02	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²)	m ²	541,51	541,51
03.03	Transporte com caminhão basculante 6m ³ , DMT=51,3Km (paralelepípedo)	m ³ xkm	2.625,02	2.625,02
04.00	PASSEIO PARA PEDESTRES			

Belizilda Anta Araújo da Figueiredo

[Assinatura]

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154538/2020, emitida em 18/06/2020



Certidão nº 154538/2020
18/06/2020, 15:05
Chave de Impressão: ywvDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 2 folhas



04.01	Aterro com empréstimo para passeio de pedestre	m²	44,54	44,54
04.02	Passeio em concreto simples (1:3:5), 12MPa - e=7,0cm	m²	165,70	165,70
04.03	Placa de sinalização viária vertical	m²	0,30	0,30
04.04	Placa de identificação de logradouro 45x25cm	un	1,00	1,00
04.05	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:3:5), 12MPa, com pintura látex acrílica, 1=1,20M	un	6,00	6,00
05.00	PINTURA E LIMPEZA			
05.01	Calção do meio-fio em duas demãos	m²	42,18	42,18
05.02	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	541,51	541,51

LOCAL: RUA PROJETADA 03

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO CONTRATADO	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ 09/05/2020
01.00	SERVICIOS TOPOGRAFICOS			
01.01	Locação e nivelamento	m²	198,42	198,42
02.00	TERRAPLENAGEM			
02.01	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m²	198,42	198,42
03.00	PAVIMENTAÇÃO			
03.01	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cinzenta)	m	68,42	68,42
03.02	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de greia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	198,42	198,42
03.03	Transporte com caminhão basculante 6m³, DMT=51,3Km (paralelepípedo)	m³ x km	961,88	961,88
04.00	PASSEIO PARA PEDESTRES			
04.01	Aterro com empréstimo para passeio de pedestre	m²	20,32	20,32
04.02	Passeio em concreto simples (1:3:5), 12MPa - e=7,0cm	m²	78,60	78,60
04.03	Placa de sinalização viária vertical	m²	0,60	0,60
04.04	Placa de identificação de logradouro 45x25cm	un	1,00	1,00
04.05	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:3:5), 12MPa, com pintura látex acrílica, 1=1,50M	un	1,00	1,00
04.06	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:3:5), 12MPa, com pintura látex acrílica, 1=1,20M	un	1,00	1,00
05.00	PINTURA E LIMPEZA			
05.01	Calção do meio-fio em duas demãos	m²	17,10	17,10
05.02	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulho	m²	198,42	198,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154538/2020, emitida em 18/06/2020



Vulber Amâncio de Queiroz Pires
OFICIAL
CPF: 676.213.764-49

Cartório Único
Aparecida-PB

Felipe Antão Pires de Figueiredo

Certidão nº 154538/2020
18/06/2020, 15:06

Chave de Impressão: ywcDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

137979/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**
Registro: **PRO-13407/12 PB** RNP: **1610363370**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20180167145** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/01/2018** Baixada em: **07/12/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios** CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**
Endereço do contratante: **AVENIDA Governador João Agripino** Nº: **20**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CACHOEIRA DOS ÍNDIOS** UF: **PB** CEP: **58935000**
Contrato: **00076/2016-GPL** Celebrado em: **30/11/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.960.898,96** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **S/N**
Complemento: **OBRA EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **Cachoeira dos Índios** UF: **PB** CEP: **58935000**
Data de início: **05/07/2016** Conclusão efetiva: **23/12/2018**
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios** CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 330,00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> ARQUITETURA EFÊMERA -> #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 3897,36 metro;**

Observações

ART DE CO-RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 137979/2018
14/12/2018, 12:55
zwdWC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **zwdWC**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: **15/04/2019, às 17:37.**





ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 0001/2016, foram executados parcialmente em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura municipal, sendo executora a empresa: **INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no C.N.P.J sob Nº 03.757.786/0001-84, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA**, inscrito no CREA sob Nº 1610363370-PB, ART de execução sob Nº PB20180167145.

Contrato de Nº 00076/2016-CPL.

Valor do Contrato: R\$ 1.960.898,96.


Encontra-se em Anexo a Planilha de Quantitativos.

CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.



João Paulo Oliveira de Albuquerque
 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng. Civil
 CREA: 160421135-0

Renê Moisés



Renata da Rocha Moisés
 RENATA DA ROCHA MOÉSIS
 ESCRIVENTE
 AUTORIZADA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018

Certidão nº 137979/2018
 15/04/2019, 17:37
 Chave de Impressão: zwdWC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Caixa de Areia e Grade de Barra.

EMPRESA CONTRATADA: INFREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
II.		CAIXA DE AREIA, GRADE DE BARRAS E MEDIDOR PARSHALL			
1		CONSTRUÇÃO CIVIL			
1.1	SI-73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRÁVES DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	29,86	29,86
1.2		ESTRUTURA			
1.2.1	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/ PREPARO MANUAL	m3	1,52	1,52
1.2.2	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK ≥ 30 MPa PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	m3	8,16	8,16
1.3		REVESTIMENTO			
1.3.1	SI-87893	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m2	80,30	80,30
1.3.2	SI-73762/003	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM ESGOTOS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO FLEXÍVEL OU SEMI-FLEXÍVEL À BASE DE CIMENTOS POLIMÉRICOS E RESINA POLIURETANA VEGETAL	m2	80,30	80,30
1.4		DIVERSOS			
1.4.1	SI-73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1" 1/2"	m	14,00	0,00
1.4.2	ORSE 9529 + ORSE 9248	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA PARSHALL EM RESINA DE POLIESTER ESTRUTURADO EM FIBRA DE VIDRO COM GARGANTA "W" DE 3"	un.	1,00	0,00
1.5		URBANIZAÇÃO			
1.5.1	SI-73985/010	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00M	m3	3,03	3,03
1.5.2	SI-72739	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	m2	57,00	57,00
2.		SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng.º Civil
CREA: 160421135-0



OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Caixa de Areia e Grade de Barra					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
2.1	ORSE-2390	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2", ESPAÇAMENTO=25M M	m²	1,33	0,00
2.2	ORSE-4771	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG em fibra de vidro 0,60 x 1,05 m	un	2,00	0,00
2.3	ORSE-4771	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG em fibra de vidro 0,70 x 1,05 m	un	2,00	0,00
2.4	ORSE-4771	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG em fibra de vidro 0,70 x 1,10 m	un	4,00	0,00
2.5	CAGEPA	CACAMBA ESTACIONÁRIA PARA POLIGUINDASTE EM CHAPA DE AÇO 3/16" COM CAPACIDADE PARA 5 m³	un	2,00	0,00
2.6	CAGEPA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERTEDOURO TRIANGULAR EM FIBRA DE VIDRO a=15mm 80 X 70 cm	un	1,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



[Assinatura]

[Assinatura]
 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Engº Civil
 CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018
 15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]



 ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Emissário de Recalque					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATADO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
		TOTAL GERAL			
1.		OBRAS CIVIS			
1.		SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	SI-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,80	
1.2	SI-73979	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	679,00	679,00
1.3	SI-73822/002	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	1,358,00	1,358,00
1.4		SINALIZAÇÃO ABERTA, MODELO CAGEPA			
1.4.1	ORSE-5157	SINALIZACAO ABERTA S/ ILUMINACAO	M	271,60	271,60
1.4.2	ORSE-5156	SINALIZACAO ABERTA C/ ILUMINACAO	M	135,80	135,80
1.5.1	SI-74219/001	PASSADICOS METALICOS PARA VEICULOS	M2	33,95	
1.6	SI-73678	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	M	679,00	679,00
1.7	ORSE-2830	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	M	679,00	679,00
2.		MÓVIMENTO DE TERRA			
2.1	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	86,91	86,91
2.2	SI-79506/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,0 M	M3	76,05	76,05
2.3	SI-3061	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	347,65	347,65
2.4	ORSE-2505	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO ATÉ 2,00M	M3	304,19	304,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
15/04/2019, 17:37
Chave de Impressão: zwdWC
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Engº Civil
CREA: 160421135-0



Emissário de Recálculo					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
				QUANT.	QUANT.
2.5	SI-73965/001	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 2,00M.	M3	54,32	54,32
2.6	SI-72900	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0:KM	M3	15,41	15,41
2.9	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	749,69	749,69
2.10	SI-72921	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	M3	321,30	321,30
3.		ESCORAMENTO DE CAVAS			
3.1	ORSE-7301	ESCORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE VALAS (CONTÍNUO), MATERIAL UTILIZADO MADEIRA	M2	21,73	21,73
3.2	ORSE-3089	ESCORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE VALAS (DESCONTÍNUO), MATERIAL UTILIZADO MADEIRA	M2	108,64	108,64
4.		ESGOTAMENTO E REBAIXAMENTO			
4.2	ORSE-6416	REBAIXAMENTO DO LENCOL FREÁTICO C/ PONTEIRA FILTRANTE ATÉ 2,00M, INCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA - PAC 2009	M	6,79	6,79
5.		ESTRUTURAS EM CONCRETO			
5.1	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	M3	9,37	9,37
5.2	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/ PREPARO MANUAL	M3	0,47	0,47
II.		MATERIAL HIDRÁULICO			
1.		TUBOS			
1.1	SI-9828	TUBO PVC DE FOFO EB-1206 JE 1 MPa DN 150MM	M	679,00	679,00
2.		CURVAS			
2.2	SI-1865	CURVA C45 JE DN 150	un	1,00	1,00
2.3	ORSE-5332	CURVA C45 FOFO C/ FLANGES DN 50	un	1,00	1,00
3.		VENTOSAS			
3.1	SI-10447	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50	un	2,00	2,00
4.		DESCARGAS			
4.1	ORSE-5992	Válvula Euro 23 c/ Flanges Corpo Curto + Cabeçote R23FC10/18-50	un	3,00	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

João Pedro Oliveira de Albuquerque
Eng.º Civil
CREA: 160421135-0



 ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Estação Elevatória - Baía A					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
		TOTAL GERAL			
1		OBRAS CIVIS			
1		SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	SI-73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	192,00	192,00
1.2	ORSE-9895	PLANTA DE CADASTRO (AS BUILT)	UN	4,00	
2		MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	8,23	8,23
2.2	SI-73965/011	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA DE 2,01 ATÉ 4,00M	M3	1,30	1,30
2.3	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,0 M	M3	3,09	3,09
2.4	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO DE 2,01 ATÉ 4,00M	M3	1,96	1,96
2.5	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO DE 4,01 ATÉ 6,00M	M3	0,70	0,70
2.6	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIJO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 2,00M	M3	5,15	5,15
2.7	SI-73965/002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIJO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) DE 2,00 A 4,00M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	3,26	3,26
2.8	SI-73965/003	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIJO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) DE 4,00 A 6,00M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	1,57	1,57
2.9	ORSE-4502	ESCAVAÇÃO EM VALA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3	59,32	59,32
2.10	SI-74010/001 + SI-73964/005	LANÇAMENTO E RETIRADA DE ABAFAMENTO PARA DESMONTE DE ROCHA DURA EM VALA, COM TERRA ARGILOSA	M3	103,81	103,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas


João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng.º Civil
CREA: 160421135-0



ESTADO DA PARAIBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO.					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Estação Elevatória - Bacia A.					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATADO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
2.11	SI-3061	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	32,94	32,94
2.12	SI-3065	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA DE 2,01 A 4,0M	M3	5,22	5,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng.º Civil
CREA: 150421135-0

Certidão nº 137979/2018
15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas



ESTADO DA PARAIBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Estação Elevatória - Baía A.					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
2.13	SI-72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO ATÉ 2,00M	M3	12,35	12,35
2.14	ORSE-2505	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO DE 2,01 A 4,00M	M3	7,83	7,83
2.15	ORSE-2504	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO DE 4,01 A 6,00M	M3	2,80	2,80
2.16	SI-72900	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	M3	203,47	203,47
2.17	SI-72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	20,59	20,59
2.18	SI-72917	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2,00 A 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	13,04	13,04
2.19	SI-72918	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 4,00 A 6,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	6,30	6,30
2.20	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	46,06	46,06
2.21	SI-72921	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	M3	19,74	19,74
2.22	ORSE-6410	REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTE EM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, ESTÁGIO SIMPLES E GRAVAÇÃO DAS PONTEIRAS COM JATEAMENTO DE ÁGUA, INCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA	M	15,71	15,71
2.23	SI-83868	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM MADEIRA	M2	39,58	39,58
3.		ESTRUTURA			
3.1	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/ PREPARO MANUAL	M3	3,37	3,37
3.2	SI-73972/002 + 74157/003	CONCRETO SIMPLES FCK >= 18 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO SEM ELEVACAO	M3	0,69	0,69
3.3	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK >= 30 MPa PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	M3	28,33	28,33
4.		REVESTIMENTOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018

15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng.º Civil
CREA: 160421135-0



ESTADO DA PARAIBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Estação Elevatória - Bacia A					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
4.1	SI-73762/003	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM ESGOTOS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO FLEXÍVEL OU SEMI-FLEXÍVEL A BASE DE CIMENTOS POLIMÉRICOS E RESINA POLIURETANA VEGETAL	M2	169,93	169,93
5.		PISOS			
5.1	SI-72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	M2	50,00	
6.		DIVERSOS			
6.1	ORSE-2375	MURO DE CONTORNO (C/ CINTAS E PILARES DE CONCRETO)	M	56,00	56,00
6.2	ORSE-6028	LOGOTIPO E LETREIRO CAGEPA	UN	1,00	
6.3	SI-74238/002	PORTÃO EM TELA ACABADA GALVANIZADO, 12" X 12" X 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE CERRADENS	UN	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



[Assinatura]

[Assinatura]
 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng. Civil
 CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018
 15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas



ESTADO DA PARAÍBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO.					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Estação Elevatória - Bacia A					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA.					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
6.4	SI-74238/002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE AÇO COM CHAPA DE 1/4" (1,60M X 0,80M), REVESTIDA COM TINTA ANTICORROSIVA	un	1,00	1,00
6.5	SI-84798	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE AÇO COM CHAPA DE 1/4" (0,70M X 0,70M), REVESTIDA COM TINTA ANTICORROSIVA	un	2,00	2,00
6.6	ORSE-4999	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO COM BARRA CHATA 1 1/4" X 1/4", E=1" (1,60M X 2,10M), COM PINTURA ANTICORROSIVA	un	1,00	1,00
6.7	ORSE-2390	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2", ESPAÇAMENTO=25M M.	M2	1,35	1,00
6.8		ABRIGO PARA GRUPO GERADOR			
6.8.1	SI-73905/003	ESQUADRIA DE MADEIRA INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	3,15	3,15
6.8.2	SI-73937/001	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,45	3,45
6.8.3	SI-73928/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	55,35	55,35
6.8.4	SI-73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	12,60	12,60
6.8.5	SI-87527	EMBOÇO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	110,70	110,70
6.8.6	SI-74204/001 + 73938/001 + 73945	COBERTA EM LAJE PRE-MOLDADA INCLINADA COM TELHA CANAL	M2	33,17	33,17
6.8.7	SI-83532	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M3	0,36	0,36
6.8.8	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	M3	2,30	2,30
6.8.9	SI-73922/003	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	20,00	20,00
6.8.10	ORSE-642	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UN	1,00	1,00
6.8.11	ORSE-3297	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	2,00	2,00
6.8.12	SI-73999/001	PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMÃO, INCLUSO COLA	M2	110,70	110,70
6.8.13	SI-73907/003	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	20,00	20,00
6.8.14	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	8,64	8,64
6.8.15	SI-87893	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	110,70	110,70
6.8.16	SI-73882/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPa) PREPARO MECÂNICO, E=7CM	M2	9,00	9,00
7.		INSTALAÇÕES			
7.1	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 7,5 A 15CV	un	2,00	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
15/04/2019, 17:37
Chave de Impressão: zw4WC


O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng. Civil
CREA: 160421135-0



ESTADO DA PARAIBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Estação Elevatória - Bacia A					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
7.2	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE GRUPO GERADOR 20KVA, INCLUINDO CONEXÃO ELÉTRICA COM O QUADRO DE COMANDO DO GRUPO GERADOR.	un	1,00	1,00
7.3	CÓMPOSIÇÃO	MONTAGEM HIDRÁULICA DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM VAZÃO DE 20,01 A 40,00 L/S	un	1,00	1,00
8.		SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	ORSE-4194	REDE DE ALTA TENSÃO (13,8 KV) PADRÃO URBANO	KM	0,20	
8.2	SI-73857/008 + ORSE 323 + ORSE 4193	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45KVA /13,800 -380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	un	1,00	1,00
II-		MATERIAL HIDRÁULICO			
1.		CAIXA DE ENTRADA			
1.1	ORSE-9338	PeDESTAL de Suspensão Simples com Indicador PSSJ55-11ENG	un	1,00	1,00
1.2	HIDRAMACO	ADUFA DE PAREDE COM FLANGE APF10 300MM	un	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



João Paulo Oliveira de Albuquerque
 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Engº CIVIL
 CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018
 15/04/2019, 17:37


Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas



ESTADO DA PARAIBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Estação Elevatória - Bacia A					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNO	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
1.3	ORSE-5407	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10 DN 300 L = 3,00M	un	1,00	1,00
2.		POÇO DE SUCÇÃO E CAIXA DO BARRILETE			
2.1	ORSE-5598	CURVA FOFO 45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100	un	2,00	2,00
2.2	ORSE-5610	CURVA FOFO 90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100	un	4,00	4,00
2.3	ORSE-5616	EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA PN-10/16/25 DN 100	un	4,00	4,00
2.4	SI-3720	JUNTA GIBALT FOFO DN 100	un	2,00	2,00
2.5	ORSE-5994	Válvula Euro 23 c/ Flanges Corpo Curto + Cabeçote R23FCNG10/16 100	un	2,00	2,00
2.6	ORSE-5679	TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X80	un	1,00	1,00
2.7	ORSE-6680	TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16/25 DN 80 L = 2,10M	un	1,00	1,00
2.8	ORSE-6683	TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 4,1M	un	2,00	2,00
2.9	ORSE-6679	TUBO FOFO C/FLANGES TEL PN-10/16 DN 100 L = 1,54M	un	2,00	2,00
2.10	ORSE-5703	TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100	un	1,00	1,00
2.11	ORSE-9317	VÁLVULA DE RETENÇÃO ESPECIAL PARA ESGOTO C/FLANGES VRPUES10 100MM	un	2,00	2,00
2.12	ORSE-5669	RFF10 - REDUÇÃO COM FLANGE DN 150 X 100mm	un	1,00	1,00
2.13	ORSE-5705 + ORSE 5703	TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 0,65M	un	1,00	1,00
2.14	ORSE-5887	TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100	un	1,00	1,00
2.15	ORSE-6548	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10 DN 150 L = 1,00M	un	1,00	1,00
2.16	ORSE-5603	CURVA FOFO 90 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80	un	2,00	2,00
2.17	ORSE-5701	TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 L=0,25M DN 80	un	1,00	1,00
2.18	ORSE-5980	Válvula Euro 23 c/ Flanges Corpo Curto + Cabeçote R23FCNG10/16 80	un	1,00	1,00
III -		EQUIPAMENTOS			
1.		BOMBAS			
1.1	ORSE-10381	BOMBA SUBMERSIVEL P/ ESGOTAMENTO SANITARIO, C/ROTOR DE CAPACIDADE PARA PASSAGEM DE SÓLIDOS ATÉ 2 1/2", COM 1,750mm, POTÊNCIA DO MOTOR DE 7,5 CV E CAPACIDADE DE RECALCAR UMA VAZÃO DE 20,61 l/s CONTRA UMA ALTURA MANOMÉTRICA DE 10,91 m.	un	2,00	2,00
2.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
2.1	ORSE-9885	COMPENSADORA PARA AÇIONAR MOTOR DE 7,5CV - PADRÃO CAGEIRA	un	1,00	1,00
3.		GRUPO GERADOR			
3.1	ORSE-10299	UM GRUPO GERADOR 3 FASES, LINHA DRESC, com potência de 40 / 37 / 35 kVA - 32 / 30 / 28 kWe (Emergência / Principal / Contínua), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 380 / 220 Vca em 60 Hz, 32 / 30 / 28 kWe (Emergência / Principal / Contínua), trifásico, com fator de potência 0,8 na tensão de 380 / 220 Vca em 60 Hz.	un	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
15/04/2019, 17:37
Chave de Impressão: zwdWC
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng. Civil
CREA: 160421135-0





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Administração Local, Encargos Complementares, Instalação do Canteiro de Obras, Lagoa Anaeróbia, Lagoa Facultativa e Lagoa de Maturação

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	Administração local - Pessoal	mês	12,00	12,00
1.2	Administração local - Despesas Gerais mensais	mês	12,00	12,00
1.3	Administração local - Despesas Gerais fixas	und	1,00	1,00
1.4	Administração local - Veículos e Equipamentos	mês	12,00	12,00
1.5	Administração local - Móveis e Utensílios	und	1,00	1,00
1.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES			
1.1	Vale transporte	mês	0,00	0,00
1.2	Refeição (café da manhã)	mês	12,00	12,00
1.3	Cesta básica	mês	0,00	0,00
1.4	EPI - Equipamento de proteção individual	mês	12,00	12,00
1.5	Ferramentas manuais	mês	12,00	12,00
1.6	Uniforme de trabalho	mês	12,00	12,00
1.7	Exames médicos obrigatórios	mês	12,00	12,00
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS:			
1.1	ALUGUEL DE CASA PARA ESCRITÓRIO DA CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO	mês	12,00	12,00
1.2	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ABERTO PARA GUARDA DE MATERIAIS	m²	15,00	15,00
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	und	1,00	1,00
1.4	GUARITA	m²	3,00	3,00
1.5	CERCA MOURÃO EM CONCRETO RETO, 4 FIOS DE ARAME FARPA DO	m	96,00	96,00
1.6	PORTÃO DE ACESSO	m²	7,20	7,20
1.0	LAGOA ANAERÓBIA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,80	8,80
1.2	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	m²	21.644,99	21.644,99
1.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	2.405,00	2.405,00
1.4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS			
1.5	LOCAÇÃO DE LAGOA	m²	2.710,50	2.710,50
1.6	PLANTA DE CADASTRO (AS BUILT)	und	7,00	0,00
1.7	CAMINHO DE SERVIÇO REALIZADO MECANICAMENTE INCL ESCAVACAO DESMATAMENTO DESTOCAMENTO ACERTO E COMPACTACAO.	m	15,00	15,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00M	m³	7,07	7,07
2.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO.	m³	1,41	1,41
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATÉ 400 M	m³	1.180,18	1.180,18

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng.º Civil
CREA: 160421135-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018




Certidão nº 137979/2018
15/04/2019, 17:37
Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas



2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	m³	354,05	354,05
2.5	ATERRO PARA DIQUES LATERAIS DAS LAGOAS, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	6.021,29	6.021,29
2.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A COM TRANSPORTE DE 1.500-2.000M	m³	6.617,82	6.617,82
2.7	ATERRO DE REGULARIZAÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NO FUNDO DA LAGOA, COM ESPESSURA DE 0,50M, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	182,00	182,00
2.8	REATERRO DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	205,22	205,22
2.9	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES	m²	1.382,44	1.382,44
3.0	ESGOTAMENTO E DRENAGEM			
3.1	MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM	m	16,00	16,00
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	19,20	19,20
4.0	ESTRUTURAS			
4.1	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/ PREPARO MANUAL	m³	0,32	0,32
4.2	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	m³	7,88	7,88
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL DE CONCRETO ARMADO (0,20x0,05x1,00m) EM TALUDE (FIXAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO)	m	118,00	118,00
5.0	TRATAMENTOS			
5.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	67,23	0,00
5.2	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	67,23	0,00
6.0	URBANIZAÇÃO			
6.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME PARAPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.	m	630,00	630,00
6.2	PORTÃO EM TELA-ARAME GALVANIZADO Nº12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	7,20	7,20
6.3	PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA TALUDES EM CONCRETO (0,50x0,50)m², INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	212,40	212,40
6.4	PLANTIO DE GRAMA DE BURRO (CYNODON DACTILON) E MANUTENÇÃO POR 90 DIAS COM IRRIGAÇÃO 2 VEZES POR SEMANA, INCLUSIVE FORNECIMENTO - EXCLUSIVE TERRA VEGETAL	m²	691,22	691,22
6.5	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3. (PEDRAS PEQUENAS - 42 PÉÇAS POR M²)	m²	267,80	267,80
6.6	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	251,90	251,90
6.7	ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES 2T 9/150, LUMINÁRIA COMPLETA DE 125W VAPOR DE MERCÚRIO, ACIONAMENTO FOTO-ELÉTRICO INDIVIDUAL, CAIXA E FIAÇÃO, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO ENTRE POSTES	und	7,00	7,00
7.0	EQUIPAMENTOS			
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG em fibra de vidro 0,95 x 0,80m	und	1,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018

15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng. Civil
CREA: 160421135-0



8.0	MATERIAL HIDRÁULICO			
	TUBOS			
8.1	Tubo Ponta e Bolsa Integral NBR.15420 DN200MM	m	15,96	15,96
9.0	CURVAS			
9.1	CURVA C22JE DN 200	un	2,00	2,00
	LAGOA FACULTATIVA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	LOCAÇÃO DE LAGOA	m²	6.141,20	6.141,20
2.0	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA-ATE 2,00M	m³	11,27	11,27
2.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SÔQUETE VIBRATÓRIO	m³	2,25	2,25
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M	m³	2.430,69	2.430,69
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	m³	729,21	729,21
2.5	ATERRO PARA DIQUES LATERAIS DAS LAGOAS, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	4.095,00	4.095,00
2.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª COM TRANSPORTE DE 1.500-2.000M	m³	5.037,72	5.037,72
2.7	ATERRO DE REGULARIZAÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NO FUNDO DA LAGOA, COM ESPESURA DE 0,50M, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	1.521,00	1.521,00
2.8	REATERRO DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=95% DO PN (ÁREAS) C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRÉSSOR VIBRATÓRIO 80 HP	m³	339,86	339,86
2.9	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES	m²	706,38	706,38
3.0	ESGOTAMENTO E DRENAGEM			
3.1	MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM	m	12,50	12,50
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	14,35	14,35
4.0	ESTRUTURAS			
4.1	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/ PREPARO MANUAL	m³	0,32	0,32
4.2	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	m³	8,81	8,81
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERIL DE CONCRETO ARMADO (0,20x0,05x1,00m) EM TALUDE (FIXAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO)	m	268,00	268,00
5.0	TRATAMENTOS			
5.1	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM ESGOTOS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO FLEXÍVEL OU SEMI-FLEXÍVEL A BASE DE CIMENTOS POLIMÉRICOS E RESINA POLIURETANA VEGETAL	m²	23,81	0,00
6.0	URBANIZAÇÃO			
6.1	PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA TALUDES EM CONCRETO (0,50x0,50)m, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	482,40	482,40
6.2	PLANTIO DE GRAMA DE BURRO (CYNODON DACTILON) E MANUTENÇÃO POR 90 DIAS COM IRRIGAÇÃO 2 VEZES POR SEMANA, INCLUSIVE FORNECIMENTO - EXCLUSIVE TERRA VEGETAL	m²	353,19	0,00
6.3	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	m²	364,00	364,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwoWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]
João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng.º CIVIL
CREA: 160421135-0

[Assinatura]

[Assinatura]



6.4	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3	m	450,00	450,00
6.5	ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES 2T 9/150, LUMINÁRIA COMPLETA DE 125W VAPOR DE MERCÚRIO, ACIONAMENTO FOTO-ELÉTRICO INDIVIDUAL, CAIXA E FIAÇÃO, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO ENTRE POSTES	und	30,00	30,00
6.6	STOP-LOG em fibra de vidro 0,95 x 0,80m	und	1,00	0,00
II-	MATERIAL HIDRÁULICO			
1.	TUBOS			
1.1	Tubo Ponta e Bolsa Integral NBR 15420 DN200MM	m	14,36	14,36
2.	CURVAS			
2.1	CURVA G22JE DN200	und	2,00	0,00
	LAGOA DE MATORAÇÃO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	LOCAÇÃO DE LAGOA	m²	8.521,50	8.521,50
2.0	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00M	m³	14,37	14,37
2.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	2,91	2,91
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DMT 200 ATÉ 400 M	m³	1.961,07	1.961,07
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	m³	588,32	588,32
2.5	ATERRO PARA DIQUES LATERAIS DAS LAGOAS, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	3.589,25	3.589,25
2.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª COM TRANSPORTE DE 1.500-2.000M	m³	5.313,23	5.313,23
2.7	ATERRO DE REGULARIZAÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NO FUNDO DA LAGOA, COM ESPESURA DE 0,50M, COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	1.982,40	1.982,40
2.8	REATERRO DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=95% DO PN (ÁREAS) C/MONVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP	m²	140,77	140,77
2.9	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES	m²	862,60	862,60
2.10	ATERRO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	3,70	3,70
3.0	ESGOTAMENTO E DRENAGEM			
3.1	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	13,87	13,87
3.2	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FPO C/ JUNTA ELÁSTICA - DN 250 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	115,00	115,00
3.3	MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM	m	16,00	16,00
4.0	ESTRUTURAS			
4.1	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	m³	0,66	0,66
4.2	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS, APOIADAS	m²	14,34	14,34
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL DE CONCRETO ARMADO (0,20x0,05x1,00m), EM TALUDE (FIAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO)	m	310,80	310,80
5.0	TRATAMENTOS:			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng. Civil
CREA: 160421135-0



6.1	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM ESGOTOS COM APLICAÇÃO DE PRODUTO FLEXÍVEL OU SEMI-FLEXÍVEL À BASE DE CIMENTOS POLIMÉRICOS E RESINA POLIURETANA VEGETAL	m²	37,99	0,00
6.0	URBANIZAÇÃO			
6.1	PLACAS PRÉ-MOLDADAS PARA TALUDES EM CONCRETO (0,50x0,50)m, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m²	559,44	559,44
6.2	PLANTIO DE GRAMA DE BURRO (CYNODON DACTILON) E MANUTENÇÃO POR 90 DIAS COM IRRIGAÇÃO 2 VEZES POR SEMANA, INCLUSIVE FORNECIMENTO - EXCLUSIVE TERRA VEGETAL	m²	431,30	431,30
6.3	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE GOLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRÁÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PEGAS POR M2)	m²	480,00	480,00
6.4	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	550,80	550,80
6.5	ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES 2T 9/150, LUMINÁRIA COMPLETA DE 125W VAPOR DE MERCÚRIO, ACIONAMENTO FOTO-ELÉTRICO INDIVIDUAL, CAIXA E FIAÇÃO, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO ENTRE POSTES	und	12,00	12,00
7.0	PEÇAS ESPECIAIS			
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHISCANA PARA LAGOAS DE TRATAMENTO	und	1,00	0,00
7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERTEDEIRO TRIANGULAR EM FIBRA DE VIDRO e=15mm 100 X 90 cm	und	1,00	0,00
II-	MATERIAL HIDRÁULICO			
1.	TUBOS			
1.1	Tubo Ponta e Bolsa Integral NBR 15420 DN200MM	m	13,87	13,87
1.2	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 JE 1 MPA DN 250MM	m	115,00	115,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng.º Civil
CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018
15/04/2019, 17:37
Chave de Impressão: zwdWC
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas





ESTADO DA PARAÍBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Rede Coletora de Esgoto					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
		TOTAL GERAL			
1.		OBRAS CIVIS			
1.	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00 M	M3	570,24	342,14
2.	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PICÁRRO ATÉ 2,00 M	M3	285,12	171,07
3.	SI-79505/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIJO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 2,00M	M3	95,04	57,02
3.	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m3	654,74	392,85
4.	SI-72921	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRÉSTIMO, ADENSADO E VIBRADO	M3	280,60	168,36
5.	SI-72900	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 6,0 KM	M3	15,05	9,03
6.	SI-73840/001	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 P/ESGOTO INCLUSIVE TRANSPORTE	M	1.584,00	950,40
7.	SI-72948	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M3	95,04	57,02
9.	174024-SOLU	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA COLETORA CIRCULAR PRE MOLDADA, DN 500mm, H = 0,80m MODELO CAGEPA	UN	198,00	119,00
10.	ORSE-5189	NIVELAMENTO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR (INTRA- DOMICILIAR ATÉ A CAIXA DE LIGAÇÃO)	M	1.584,00	950,40
11.	SI-73616 + SI-73974/001	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CALCADA (CIMENTADO)	m2	51,56	30,93
13.	SI-85335 + ORSE-2625	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE MEIO - FIO	M	138,60	69,30
14.	SI-73677	CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	UD.	198,00	
II.		MATERIAL HIDRÁULICO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018
15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng.º Civil
CREA: 160421135-0





ESTADO DA PARAÍBA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS					
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO					
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018					
Rede Coletora de Esgoto					
EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA					
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
1.		FORNECIMENTO DE TUBOS PVC JE P/ ESGOTO (NBR-7362), PEÇAS E CONEXÕES, INCLUSIVE ANÉIS DE BORRACHA, ARRUELAS, LUBRIFICANTES, SENDO OBRIGATORIAMENTE TODO MATERIAL DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO NA FÁBRICA FORNECIDO PELO CETESB OU ITEP			
1.1	SI-9817	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 100 P/ESGOTO	M	1.584,00	1.000,00
1.2	SI-1858	CURVA PVC 45G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 100MM	un	398,00	238,00
1.3	SI-6106	SELIM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 150X100MM	un	176,00	176,00
1.4	SI-6108	SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 250X100MM	un	22,00	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 João Paulo Oliveira de Albuquerque
 Eng.º Civil
 CREA: 160421135-0

Certidão nº 137979/2018
 15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
		TOTAL GERAL			
I.		OBRAS CIVIS			
1.		SERVIÇOS INICIAIS			
1.1.	SI-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,80	
1.2.	COMPOSIÇÃO	INTERFERÊNCIAS (DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS, TUBULAÇÕES)	un	1,00	1,00
1.3.	SI-73822/002	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	5.848,50	4.366,83
1.4.		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS:			
1.4.1	SI-73610	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	2.234,18	1.479,60
1.5.		SINALIZAÇÃO ABERTA:			
1.5.1	ORSE-5157	SINALIZAÇÃO ABERTA C/ ILUMINAÇÃO	M	467,88	327,52
1.5.2	ORSE-5156	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO	M	935,76	655,03
1.6.		TAPUMES E PASSADÍÇOS:			
1.6.1	SI-74219/001	TAPUMES E PASSADÍÇOS DE MADEIRA	M2	116,97	81,88
1.6.2	SI-84126	PASSADÍÇOS METÁLICOS PARA VEÍCULOS	M2	46,79	
1.7.	SI-73978	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	M	2.339,40	
2.		MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	SI-73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	246,33	210,34
2.2	SI-73965/011	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM TERRA DE 2,01 ATÉ 4,00M	M3	10,26	8,69
2.3	SI-73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,0M	M3	93,13	78,88
2.4	SI-739508/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO DE 2,01 ATÉ 4,00M	M3	15,39	13,03
2.5	SI-73965/002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIJO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 2,00M	M3	155,21	131,46
2.6	SI-73965/003	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIJO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) DE 2,00 A 4,00M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	25,64	21,71
2.7	ORSE-4592	ESCAVAÇÃO EM VALA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3	877,22	743,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018

15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng.º Civil

CREA: 160421135-0






ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
2.8	SI-74010/001 + SI-73964/005	LANÇAMENTO E RETIRADA DE ABAPAMENTO PARA DESMONTE DE ROCHA DURA EM VALA, COM TERRA ARGILOSA	M3	1.535,14	1.300,26
2.9	SI-3061	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	993,33	841,35
2.10	SI-3065	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM TERRA DE 2,01 A 4,0M	M3	41,02	34,75
2.11	ORSE-2505	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO ATÉ 2,00M	M3	372,50	315,50
2.12	ORSE-2504	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO DE 2,01 A 4,00M	M3	61,54	52,12
2.13	SI-72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	620,83	525,84
2.14	SI-72917	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2,00 A 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	102,56	86,87
2.15	SI-74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO.	m3	1.535,48	1.554,65
2.16	SI-72821	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	m3	1.482,40	1.255,59
2.17	SI-72848	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M3	243,89	206,58
2.18	SI-72800	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORÁ, D.M.T = 5,0 KM	M3	1.781,45	1.508,89
3.		ESGOTAMENTO E REBAIXAMENTO			
3.1	SI-73991/001	ESGOTAMENTO COM MOTÔ-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	46,79	
3.2	ORSE-2830	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	M	2.339,40	
3.3	ORSE-5418	REBAIXAMENTO DO LENCOL FREÁTICO C/ PONTEIRA FILTRANTE ATÉ 2,00M, INCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA	M	23,39	
3.4	ORSE-5418	REBAIXAMENTO DO LENCOL FREÁTICO C/ PONTEIRA FILTRANTE DE 2,01 A 4,00M, INCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA	M	11,70	
4.		ESCORAMENTO DE CAVAS			
4.1	ORSE-7301	ESCORAMENTO EM MADEIRA CONTÍNUO, MATERIAL UTILIZADO MADEIRA	M2	683,53	478,47
4.2	ORSE-3089	ESCORAMENTO EM MADEIRA DESCONTÍNUO, MATERIAL UTILIZADO MADEIRA	M2	2.734,13	1.913,89
5.		PAVIMENTAÇÃO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018

15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

Eng.º Civil
CREA: 160421135-0





ESTADO DA PARAÍBA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
5.1	COMPOSIÇÃO	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDO	m2	608,50	608,50
6.		ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS			
6.1	SI-73840/003	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 P/ESGOTO INCLUSIVE TRANSPORTE	M	1.954,58	1.700,00
6.2	SI-73840/005	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 250 P/ESGOTO INCLUSIVE TRANSPORTE	M	240,60	240,60
6.3	SI-73840/008	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 300 P/ESGOTO INCLUSIVE TRANSPORTE	M	39,00	39,00
7.		OUTROS:			
7.1	SI-83532	CONCRETO MÃO 1:4:8 PREPARO MANUAL	M3	4,99	
8.		ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO			
8.1	SI-73840/003	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 150 INCLUSIVE TRANSPORTE	M	105,22	
9.		POÇOS DE VISITAS EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS COM DN=1,20 m			
9.1	SI-73963/010	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = ATÉ 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	4,00	4,00
9.2	SI-73963/007	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	28,00	28,00
9.3	SI-73963/046	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = ATÉ 250CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	2,00	2,00
9.4	SI-73963/048	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = ATÉ 310CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	1,00	1,00
9.5	SI-73963/015	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	un	1,00	1,00
10.		ESTRUTURA DE CONCRETO - PASSAGEM ELEVADA			
10.1	ORSE-9276	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM CHAPA DE FERRO (2" X 1/8"), INCLUSIVE CHUMBADORES E PINTURA DN 150MM	un	18,00	
10.2	SI-73346	CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, PARA ESTRUTURAS PLANAS APOIADAS	M3	9,71	
II.		MATERIAL HIDRÁULICO			
I.		TUBO DE PVC PARA ESGOTO			
1.1	SI-9818	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 150 P/ESGOTO	m	1.954,58	1.700,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



Certidão nº 137979/2018

15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Engº. Civil

CREA: 160421135-0





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 27/11/2018

Rede Coletora de Esgoto

EMPRESA CONTRATADA: INPREL LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADAS ATÉ 27/11/2018
1.2	SI-9820	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 250 P/ESGOTO	m	240,60	240,60
1.3	SI-9821	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 300 P/ESGOTO	m	39,00	39,00
2.		TUBOS DE FERRO FUNDIDO INTEGRAL COM REVESTIMENTO DE CIMENTO ALUMINOSO			
2.1	ORSE-5861	Tubo Ponta e Balsa Integral NBR 15420 DN 150MM	m	105,22	
3.		TAMPAO ARTICULADO TD.600.COM INSCRIÇÃO			
3.1	SI-21085	TAMPAO FOFO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POÇO VISITA DE REDE DE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC	un	34,00	30,00
4.		TUBOS DE QUEDA			
4.1.		CURVAS			
4.1.1	SI-1844	CURVA PVC 45G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 160MM	un	2,00	
4.1.2	SI-1860	CURVA PVC 45G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 300MM	un	1,00	1,00
4.2.		JUNÇÃO 45° BBB - JE			
4.2.1	SI-3649	JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 150MM	un	1,00	
4.2.2	SI-3645	JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 300MM	un	1,00	1,00
4.3.		TUBO DE PVC RIGIDO - JE			
4.3.1	SI-9818	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 150 P/ESGOTO	m	1,80	
4.3.2	SI-9821	TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 300 P/ESGOTO	m	0,90	0,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137979/2018, emitida em 14/12/2018



CARTÓRIO 1º OFÍCIO

João Paulo Oliveira de Albuquerque
Eng. Civil
CREA: 160421135-0

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"

Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, EM TEST. DA VERDADE, DOU FÉ. CAJAZEIRAS - PB, 03/12/2018.

RENELITA DA ROCHA MOESIA
Pelo Digital de Assinatura Tipo Normal B-A1743243-NAYT
Confira os dados do ato em https://assinadigital.pb.jus.br
EMOLUM. R\$: 11,38 FAREN R\$: 0,28 FEPJ R\$: 2,27

CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA
1º OFÍCIO

RENELITA DA ROCHA MOESIA - TABELIAO
Robelita da Rocha Alves Moesia
TABELIA SUBSTITUTA
Renelita da Rocha Moesia - ESCRIVENTE
CNPJ 09.318.593/0001-03

Renelita da R. Moesia
ESCREVENTE
AUTORIZADA

Certidão nº 137979/2018
15/04/2019, 17:37

Chave de Impressão: zwdWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2018 e contém 23 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138996/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA
Registro: PRO-13407/12 PB RNP: 1610363370
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20180167148 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2018 Baixada em: 05/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

CPF/CNPJ: 11.902.878/0001-39

Endereço do contratante: RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: COCODE

Cidade: Cajazeiras

UF: PB

CEP: 58900000

Contrato: 60074/2017-CPL

Celebrado em: 12/12/2017

Valor do contrato: R\$ 221.355,68

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES

Cidade: Cajazeiras

UF: PB

CEP: 58900000

Data de início: 18/12/2017

Conclusão efetiva: 18/04/2018

Finalidade: Saneamento básico

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

CPF/CNPJ: 11.902.878/0001-39

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 27.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 27.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> ARQUITETURA EFÊMERA -> #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 27.00 unidade;

Observações

ART DE CO-RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD), VISANDO PROMOVER SOLUÇÕES INDIVIDUALIZADAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME TP Nº 60004/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 138996/2019
13/02/2019, 10:57
Wc333

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Wc333





ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
CNPJ: 11.902.878/0001-39

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de licitação: Execução de Obra de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), visando promover soluções individualizadas de saneamento básico no município de Cajazeiras - PB, Conforme Tomada de Preço Nº 60004/2017, e Contrato Nº: 60074/2017-CPL, foram executados parcialmente em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº: 03.757.786/0001-84, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. JÔNATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA, inscrito no CREA/PB sob nº: 161.036-337-0. ART de execução sob nº: PB20180167148.

Contrato de nº: 60074/2017-CPL.

Valor do Contrato: R\$ 221.355,68.

Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido parcialmente os serviços descritos sendo executados já 55,67% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA",
Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: DENIS WILLIAN DE SOUZA, EM TEST. DA VERDADE, DOU FÉ.
CAJAZEIRAS - PB, 04/02/2019.

RENELITA DA ROCHA MOÉSIA
Selo Digital de Identificação Tipo Normal B-A1048275-HZZT
Confira os dados do selo em <https://selodigital.bpb.jus.br>
EMOLUM. R\$: 11,38 FARPEN R\$: 0,28 FEPS R\$: 2,27

Renê Moésia
ESCREVENTE
AUTORIZADA

CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA
1º OFÍCIO

Renê Moésia - TABELÃO
Renelita da Rocha Alves Moésia
TABELÃO SUBSTITUTA
Renelita da Rocha Alves Moésia - ESCRIVENTE
RNS: 100.318.593/0001-09

Cajazeiras - PB, 22 de Janeiro de 2019.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO

Denis W. de Souza

Denis Willian de Souza
Engenheiro Civil Fiscal de Obras
CREA/PB 161.207.957-1

Denis Willian de Souza
Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB
Secretaria de Planejamento

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019
15/04/2019, 17:36
Chave de Impressão: Wc333

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 0127/2014)
AÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO
MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - RESUMO (ACERVO PARCIAL)

DATA: 22/01/2019

LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO

ENC. SOCIAIS(%): 87,85%

BDI (%): 21,70%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	
		CONTRATADA	ACUMULADA
1.0	PLACA DA OBRA (4,00 x 2,00)M	1,00	1,00
	SUBTOTAL 01 COM BDI	1,00	1,00
2.0	CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR	27,00	16,00
2.1	CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR	27,00	16,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO		

eu
Denis Willian de Souza
 Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
 Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019
 15/04/2019, 17:36

Chave de Impressão: Wc333

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 0127/2014)
AÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO
MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - PLACA DA OBRA (ACERVO PARCIAL)

DATA: 22/01/2019

LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO

ENCARGOS SOCIAIS: 87,85%

BDI (%): 21,70%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	
			CONTRATADA	ACUMULADA
1.0	PLACA DE OBRA			
1.1	PLACA DE OBRA (IDENTIFICAÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 (4,00x2,00)M - 01 UNIDADE	M²	8,00	8,00
	TOTAL DE ORÇAMENTO			
2.	TOTAL SEM BDI			
3	BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO REFORMA			
4.	BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS E QUIPAMENTOS (B)			

carlos
Denís Willian de Souza
Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019

15/04/2019, 17:36

Chave de Impressão: Wc333

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas



ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CONVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 012/2014) AÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR					
PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)					
DATA: 22/01/2019 LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL (4,00X3,50M)	22,00	594,00	332,00	M²
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (CONJ. SANITÁRIO: 1,40MX2,00M)	2,80	75,60	44,80	M²
	TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.0	INFRAESTRUTURA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL A CUBO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M (PARA AS FUNDAÇÕES DAS PAREDES FRENTES, TRAS E LADO ESQUERDO DO CONJ. SANITÁRIO: L=0,30M X H=0,30M X C=3,45M)	0,19	13,23	7,84	M³
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL A CUBO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M (PARA A FUNDAÇÃO DA PAREDE LADO DIREITO DO CONJ. SANITÁRIO: L=0,40M X H=0,30M X C=1,55M)	0,19	5,13	3,04	M³
2.3	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRACO 1:4 (PARA AS FUNDAÇÕES DAS PAREDES FRENTES, TRAS E LADO ESQUERDO DO CONJ. SANITÁRIO: L=0,30M X H=0,30M X C=3,45M)	0,19	13,23	7,84	M³
2.4	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRACO 1:4 (PARA AS FUNDAÇÕES DAS PAREDES LADO DIREITO DO CONJ. SANITÁRIO: L=0,40M X H=0,30M X C=1,55M)	0,19	5,13	3,04	M³
2.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA) (PARA OS BALDAMES DAS PAREDES FRENTES, TRAS E LADO ESQUERDO DO CONJ. SANITÁRIO: L=0,20M X C=1,75M)	0,93	25,65	15,20	M³
2.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA) (PARA O BALDAME DA PAREDE LADO DIREITO DO CONJ. SANITÁRIO: L=0,20M X C=1,45M)	0,29	7,83	4,61	M³
2.7	REATERRO DE VALAS/CAVAS, COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE ATÉ 30CM, PARA O CONJ. SANITÁRIO (L=1,05M X C=1,65M X H=0,20M)	0,33	9,45	5,60	M³
	TOTAL DE INFRAESTRUTURA				
3.0	PAREDES/EMBELEMENTO VAZADO				
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM (CONJ. SANITÁRIO: L=0,20M X H=2,30M)	13,26	365,02	228,16	M³
3.2	COBOGO DE CONCRETO (CEMENTO VAZADO), 6X20X20, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CEMENTO E AREIA) VÃO: 0,20MX10,00M (01 UNID)	0,26	7,02	4,16	M³
	TOTAL DE PAREDES/EMBELEMENTOS VAZADOS				
4.0	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15MPa INCL. MÃO DE OBRA PREPARO COM COMP. 5845 COLOC. COM COMP. 7090 14 M² DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO COM COMP. 5306 E 5708 60KG DE AÇO CA-39 INC. MÃO DE OBRA PORTE DORÇAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (CINTA SOBRE AS PAREDES L=0,10M X H=0,15M X C=0,20M)	0,09	2,43	1,44	M³
	TOTAL DE SUPERESTRUTURA				
5.0	COBERTURA				
5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO, SOBRECARGA 200KG/M², VÃO ATÉ 3,50M E 4CM, COM LAJOTAS E CAP. COM CONO FCH=20MPa, AM, INTER-EIXO 38CM, COM ESCORAMENTO (REAPIL 3X) E FERRAGEM NEGATIVA L=1,30M X C=2,00M)	0,60	97,20	57,60	M²
5.2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (SUPERFÍCIE INFERIOR)	0,14	92,88	55,04	M²
5.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE TACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AP 06/2014 (SUPERFÍCIE INFERIOR)	0,14	92,88	55,04	M²
5.4	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CEMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCL. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (0,2CM)	0,60	97,20	57,60	M²
	TOTAL COBERTURA				
6.0	RESERVATÓRIO DE ÁGUA INTERIOR (525 LITROS)				
6.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (L=0,90M X C=1,40M)	1,26	34,02	20,16	M²
6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXISTENTE ROCIA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE (1,60X2,00X1=1,19M)	0,10	2,70	1,60	M³
6.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA) (FUNDAÇÃO DO BALDAME DAS PAREDES: L=0,20M X P=2,51M)	0,50	13,50	8,00	M³
6.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA) (BALDAME DAS PAREDES: L=0,20M X P=2,51M)	0,50	13,50	8,00	M³
6.5	REATERRO DE VALAS/CAVAS, COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE ATÉ 30CM (L=0,53M X C=1,05M X H=0,20M)	0,11	2,97	1,76	M³
6.6	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (ARRASTADO COM ACABAMENTO LISO: L=0,78M X C=1,36M X H=0,05M)	0,05	1,35	0,80	M³
6.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (L=0,78M X C=1,36M X H=0,05M)	0,05	1,35	0,80	M³

Denis William de Souza
Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Cartão nº 138996/2019
15/04/2019, 17:36
Chave de Impressão: Wc333
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas



ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 012/2014) AÇÃO: SANEAMENTO BASICO MODALIDADE: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD) PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR					
PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)					
DATA: 22/01/2019 LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
6.8	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM 1/2 VEZ, SUMENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM (PAREDES: 1x4,02M X H=0,90M)	3,60	97,20	57,60	m³
6.9	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA NAS SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DAS PAREDES	5,98	161,46	95,68	m²
6.10	EMBÓCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEADIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (SUPERFÍCIES EXTERNAS DAS PAREDES)	2,88	77,76	46,08	m³
6.11	BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEADIA NÃO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (SUPERFÍCIES INTERNAS SEM CERÂMICA)	3,10	83,70	49,60	M²
6.12	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2CM)	1,04	52,38	31,04	m³
6.13	CONCRETO ARMADO DOSADO 15MPa INCL. MAT. E/ IM3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M² DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF. COMP. 5366 E 5708 60KG DE AÇO CA-50 INC. MÃO DE OBRA. P/ CORTE DORÇAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (LAJE DE COBERTURA: 1x0,90M X C=1,40M X H=0,04M)	0,05	1,35	0,80	m³
6.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_062014 (COR AZUL MARINHO, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DAS PAREDES)	2,88	77,76	46,08	m²
TOTAL DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERIOR (624 LITROS)					
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
7.1	INSTALAÇÃO DE BOMBA NO RESERVATÓRIO INFERIOR				
7.1.1	BOMBA SUBMERSA ANALÓGICA MOD. 900 OU SIMILAR 220V, SAÍDA 3/4"	1,00	27,00	16,00	unidade
7.1.2	ADAPTADOR PARA MANOUBRA LATÃO ESPIGÃO 3/4" ROSCA MACHO 3/4"	1,00	27,00	16,00	UNID
7.1.3	MANOUBRA TRANÇADA DE ALTO PRESSÃO SPT 250P, 3/4"	1,00	27,00	16,00	M
7.1.4	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DE ALTA PRESSÃO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	54,00	32,00	UNID
7.2	EXTRATOR DE RESERVATÓRIO INFERIOR (LADILHO)				
7.2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA PURA DN 25MM, SEM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,35	6,75	4,00	M
7.3	ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR				
7.3.1	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º/BUCHA DE LATÃO, ÁGUA PURA PREDIAL, 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
7.3.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA PURA DN 25MM, SEM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,86	77,22	45,76	M
7.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	2,00	54,00	32,00	UNID
7.3.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
7.4	Reservatório Superior (tubo 1/2" e 3/4")				
7.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	1,00	27,00	16,00	UNID
7.5	Distribuição superior de água e gás				
7.5.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
7.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	5,37	145,29	89,12	M
7.5.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	3,00	81,00	48,00	UNID
7.5.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	4,00	108,00	64,00	UNID
7.5.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	1,00	27,00	16,00	UNID
7.5.6	TL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	2,00	54,00	32,00	UNID
7.5.6	JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	3,00	81,00	48,00	UNID
7.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	1,00	27,00	16,00	UNID
7.6	Extrator de Reservatório Superior (ladilho)				
7.6.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
7.6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 P	0,35	9,45	5,60	M
TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
8.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM, COM TAMPA, H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
8.2	CAIXA SITONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAIXAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF 12/2014 P	1,00	27,00	16,00	UNID
8.3	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014 P (VASO SANITÁRIO E INTERLIGAÇÃO ENTRE AS CAIXAS DE INSPEÇÃO, TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURÃO)	6,00	162,00	96,00	M

Denis William de Souza

Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1

Secretaria Municipal de Cajazeiras - PB

Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019

15/04/2019, 17:36

Chave de Impressão: Wc333

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 6127/2014)
AÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO
MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMILIAR

PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)

DATA: 22/02/2019
LOCALIDADE: BAURIO SÃO FRANCISCO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
8.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P	2,00	54,00	32,00	UND
8.5	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P	2,00	54,00	32,00	UND
8.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P (DA CAIXA SIFONADA A CAIXA DE INSPEÇÃO E VENTILAÇÃO)	4,10	110,70	65,60	M
8.7	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P	1,00	27,00	16,00	UND
8.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P (ESGOTO DO LAVATÓRIO, TANQUE E PIÁ)	2,60	70,20	41,60	M
8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P	1,00	27,00	16,00	UND
8.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P	2,00	54,00	32,00	UND
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
9.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 13X13 OCTAGONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA BOMBA NO RESERVATÓRIO INFERIOR	1,00	27,00	16,00	UND
9.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 130750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA BOMBA NO RESERVATÓRIO	5,49	148,23	87,84	M
9.3	INTERRUPTOR SIMPLES DE BUBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,75	344,25	204,00	M
9.4	ESPelho PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UND
9.5	LUMINÁRIA TIP SPOT PARA LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE COMPACTA (BASE E-27)	1,00	27,00	16,00	UND
TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
10.0	REVESTIMENTO DE APREDES				
10.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (NAS PAREDES INTERNO E EXTERNO)	29,88	806,76	478,08	M²
10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAÑOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF 06/2014 (INTERNO/EXTERNO NAS PAREDES)	29,88	806,76	478,08	M²
10.3	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (INTERNO NAS PAREDES SEM CERÂMICA)	5,10	137,70	81,60	M²
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF 06/2014 (NAS PAREDES INTERNAMENTE, H=1,50M A PARTIR DO PISO ACABADO)	8,40	226,80	134,40	M²
TOTAL REVESTIMENTO DE PAREDES					
11.0	PAVIMENTAÇÃO				
11.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (CONTRAPISO SARRAGEADO: 1,45MX2,15MX0,05M)	0,16	4,32	2,56	M³
11.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (CONTRAPISO SARRAGEADO 1,45MX2,15MX0,05M)	0,16	4,32	2,56	M³
11.4	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RÚSTICO ESPESURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (V ASS. CERÂMICA)	2,01	54,27	32,16	M²
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF 06/2014 (1=1,15M X 0=1,75M)	2,01	54,27	32,16	M²
TOTAL PAVIMENTAÇÃO					
12.0	ESQUADRIAS				
12.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO (60X110)CM	1,26	34,02	20,16	M²
TOTAL DE ESQUADRIAS					
13.0	LOUCAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UND
13.2	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	1,00	27,00	16,00	UND

Denis William de Souza
Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019
15/04/2019, 17:36
Chave de Impressão: W6C333
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CONVÊNIO FUNASA/PREFEITURA (CV 0127/2014) AÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO MODALIDADE: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR					
PLÁNILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACÉRYO PARCIAL)					
DATA: 22/02/2019 LOCALIDADE: BARRIO SÃO FRANCISCO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
13.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - TORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	27,00	16,00	UNID
13.4	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	1,00	27,00	16,00	UNID
13.5	KIT ACESSÓRIOS PLÁSTICO (BANHEIRO: PAPELEIRA, SABONETEIRA E CARRÃO)	1,00	27,00	16,00	UNID
TOTAL DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					
14.0	CALÇADA DE PROTEÇÃO				
14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M (PARA A FUNDAÇÃO DO BALDRAME: 0,20M X 0,20M X P=10,62M)	0,43	11,61	6,88	M²
14.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 V2Z (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (FUNDAÇÃO E BALDRAME: P=10,60M X H=0,30M)	3,19	86,13	51,04	M²
14.3	REATERRO DE VALAS/CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM (L=0,18M X T=10,22M X H=0,10M)	0,09	2,43	1,44	M³
14.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (SARRAFÉADO COM ACABAMENTO LISO, E=0,05M X 9,88M X 0,30M)	0,10	2,70	1,60	M³
14.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (E=0,05M X 9,88M X 0,30M)	0,10	2,70	1,60	M³
14.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF 06/2014 (P=10,94M X H=0,15M)	1,64	44,28	26,24	M²
TOTAL DE CALÇADA DE PROTEÇÃO					
15.0	PINTURA				
15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014, BRANCO (INTERNO, NA LAJE DE COBERTURA)	1,87	50,49	29,92	M²
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014, EXTERNA (COR AZUL MARINHO) ATÉ H=1,50M A PARTIR DO PISO	8,94	241,38	143,04	M²
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014, EXTERNA (COR BRANCO) A PARTIR DE H=1,50M DO PISO	8,40	226,80	134,40	M²
TOTAL DE PINTURA					
16.0	TANQUE SEPTICO				
16.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (CONJ. SANITÁRIO: 1,40M X 2,00M)	2,42	65,34	24,20	M³
16.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE (L=1,14M X C=2,12M X H=1,57M)	3,79	102,33	37,90	M³
16.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (SARRAFÉADO COM ACABAMENTO LISO) L=1,14M X C=2,12M X H=0,07M	0,17	4,59	1,70	M³
16.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (L=1,14M X C=2,12M X H=0,07M)	0,17	4,59	1,70	M³
16.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TIPO 1:2:8, COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014 P (PAREDES: P=6,12M X H=1,50M)	2,18	247,86	91,80	M²
16.6	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INTERNO NAS PAREDES: P=5,72M X H=1,50M	8,58	231,66	85,80	M²
16.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF 06/2014 (INTERNO NAS PAREDES: P=5,62M X H=1,50M)	8,43	227,61	84,30	M²
16.8	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL. MAT. P/1 M3 PREPARO COM COMP 5845 COLOCAÇÃO COM COMP 7090 1/4 M2 DE ÁREA MOLDADE FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME COMPOSIÇÃO 3306 E 3708 60 KG DE AÇO CA-50 INC. NA OBRA PARA CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (LAJOTAS DE COBERTURA MOLDADES "N LOCO", OS UNID DE L=0,265M X C=1,140M X H=0,07M)	0,17	4,59	1,70	M³
TOTAL DE TANQUE SEPTICO					
17.0	SUMIDIDHO				
17.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (L=1,04M X C=1,84M)	1,03	28,16	10,80	M³
17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE (L=1,04M X C=1,84M X H=1,80M)	1,95	52,65	19,50	M³
17.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TIPO 1:2:8, COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014 P (PAREDES: P=3,76M X H=1,80M)	6,26	169,82	62,60	M²

Denis William de Souza

Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019



Certidão nº 138996/2019

15/04/2019, 17:36

Chave de Impressão: Wc333

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COVENIO FUNASA/PREFEITURA (CV 0127/2014) AÇÃO: SANEAMENTO BASICO MODALIDADE: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD) PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR					
PLANILHA ACUMULADA DE SERVIÇOS - MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - BANHEIROS (ACERVO PARCIAL)					
DATA: 22/02/2019 LOCALIDADE: BAIRRO SÃO FRANCISCO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MEMORIAL DE CÁLCULO UNITÁRIO	QUANTIDADE			UNIDADE
		UNITÁRIA - 1 MSD	CONTRATADA - 27 MSD'S	ACUMULADA - 16 MSD'S	
17.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4 OU 50MM (L=0,84M X C=0,84M X H=0,60M)	0,42	11,34	4,20	M³
17.5	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MEA INCL MAT IV 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOCAÇÃO CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOEDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME COMPOSIÇÃO 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA PARA CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (LAJOTAS DE COBERTURA MOLDADAS "IN LOCO": 04 UNID DE L=0,26M X C=1,04M X E=0,07M)	0,08	2,16	0,80	M³
TOTAL DE SUMÁRIO					

CARTÓRIO 1º OFÍCIO

Denis W. de Souza
 Denis Willian de Souza
 Engenheiro Civil Fiscal de Obras
 CREA/PB 161.207.957-1

Denis Willian de Souza
 Engenheiro Civil - CREA 161.207.957-1
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB
 Secretaria de Planejamento

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"

Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a firma de: DENIS WILLIAN DE SOUZA. EM TEST. DA VERDADE, DOU FÉ.
 CAJAZEIRAS - PB, 04/02/2019.

RENELITA DA ROCHA MOÉSIA
 Selo Digital de Identificação tipo Normal B-30035274-ELHF
 Confira os dados do selo em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 EMOLUM. R\$: 11,36 FAPEN R\$: 0,28 FEPJ R\$: 2,27

CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA
1º OFÍCIO

Renê Moésia - TABELIÃO
 Renelita da Rocha Alves Moésia
 TABELIÃO SUBSTITUTO
 Renelita da Rocha Moésia, ESCRIVENTE
 CNPJ 08.318.803/0001-88

Renelita da R. Moésia
ESCREVENTE
AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138996/2019, emitida em 13/02/2019

Certidão nº 138996/2019
 15/04/2019, 17:36

Chave de Impressão: Wc333

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 8 folhas



TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 23.245.960/0001-17, Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PB

doravante denominada Licitante, para fins do Edital, TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participação da TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022


d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital da TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 não sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital da TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

NOVA FLORESTA - PB

28, novembro, 2022


CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO






JK PRÉ-MOLDADOS
CNPJ: 23.245.960/0001-17
CEL: (83) 9 9671-0549


TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º,
INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 27, INCISO V, DA
LEI 8.666/93. MENORES DE 18 ANOS.**

JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ Nº 23.245.960/0001-17,
Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO

Declara, em acatamento ao disposto no Art. 7º Inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de menor aprendiz na forma da lei vigente.

NOVA FLORESTA - PB 28, novembro, 2022



CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
Administrador





JK PRÉ-MOLDADOS
CNPJ: 23.245.960/0001-17
CEL: (83) 9 9671-0549


TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ Nº 23.245.960/0001-17,
Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO
PEIXE, PB

Declara, sob as penas da Lei, que ate a presente data inexistem fatos supervenientes ou fator impeditvo para sua participação e habilitação no processo licitatório acima citado, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

NOVA FLORESTA - PB 28, novembro, 2022



CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
Administrador





JK PRÉ-MOLDADOS
CNPJ: 23.245.960/0001-17
CEL: (83) 9 9671-0549


TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ Nº 23.245.960/0001-17,
Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO
PEIXE, PB

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

NOVA FLORESTA - PB 28, novembro, 2022



CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
Administrador





JK PRÉ-MOLDADOS
CNPJ: 23.245.960/0001-17
CEL: (83) 9 9671-0549

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ Nº 23.245.960/0001-17,
Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO
PEIXE, PB


Prezados Senhores,

Nos termos do edital, informo abaixo os equipamentos e ferramentas disponíveis para o objeto desta licitação:

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	CARACTERÍSTICAS	UND	QUANT.
MANUAIS			
Alavanca de ferro	Bom estado de uso	und	6
Alicate, Arco de serra, Lâmina de serra, Martelo, Serrote, Talhadeira, Trincha 2 1/2", Brocha 65mm, Chave de fenda 1/4" x 6, Colher de pedreiro e Desempenadeira	Novo	und	14
Carro de mão pneu e câmara, Cavadeira manual, Enxada com cabo, Esquadro, Nível de pedreiro, Pá de bico, Pá quadrada, Picareta com cabo, Ponteira de aço, Prumo e Trena de aço - 5,00m	Bom estado de uso	und	14
PROTEÇÃO			
Conjunto Material EPI (bota, capacete, luva de couro, óculos de proteção, protetor auricular, máscara de filtro e fardamentos.)	Novo	und	30
ELETRICOS			
Vibrado, Betoneira, Serra p/ madeira, Serra p/ cerâmica, Maquita, Extensão 50 mts monofasica, Furadeira elétrica 3/8" e Extensão 50 mts trifasica	Bom estado de uso	und	12
VEICULOS			
Caminhão basculante modelo volkswagen 24250 capacidade 6m³ ano 2010, Caminhão basculante modelo volkswagen 15180 capacidade 6m³ ano 2004, Caminhão basculante modelo mercedes benz ano 2004 capacidade 6m³, Caminhão ford F4000 ano 2002, Picap Fiat strada ano 2016, Fiat Doblò 2013 Attractive, Essence e Adventure minivan 7 lugares, Retro escavadeira Caterpila 416 E ano 2013, Carro p/ Engenheiro, Trator de Esteira D6 Caterpila 2016, Escavadeira Mecanica Hyundai 140H 2013.	Bom estado de uso	und	9
PESSOAL TECNICO RESPONSÁVEL			
JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA 1610363370			

Os demais artífices serão contrados na cidade da obra.

NOVA FLORESTA - PB 28, novembro, 2022


CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
Administrador



JK PRÉ-MOLDADOS
CNPJ: 23.245.960/0001-17
CEL: (83) 9 9671-0549




TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB

ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA (LAYOUT)

JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ Nº 23.245.960/0001-17,
Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO
PEIXE. PB

Prezados Senhores,


Nos termos do edital, informo abaixo o Layout de indicação e instalações do canteiro de obra que sera disponível para o objeto desta licitação:



PESSOAL TECNICO RESPONSAVEL

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA 1610363370

NOVA FLORESTA - PB 28, novembro, 2022


CLEBSON KAIÓ DOS SANTOS ANACLETO
Administrador

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB

DECLARAÇÃO DE VISITA TECNICA

JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ Nº 23.245.960/0001-17,
Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO
PEIXE, PB


Declaro, para os devidos fins e feitos legais, que o Responsavel Tecnico . O Sr.

DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços em questão, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura.

Objeto:

Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Construção de 1(uma) Creche com 04 salas de aulas, área total de 562,92 m², na Rua Marli Marluce Tertuliano, Nº 40, Loteamento Colinas, Nova Floresta – PB

NOVA FLORESTA - PB 28, novembro, 2022



CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO, CPF: Nº
708.467.424-11





JK PRÉ-MOLDADOS

CNPJ: 23.245.960/0001-17

CEL: (83) 9 9671-0549

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB


DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE PELAS DOCUMENTAÇÕES AQUI APRESENTADAS

**JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ Nº 23.245.960/0001-17,
Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO
PEIXE, PB**


Declara, sob as penas da Lei e para fins legais, assume e se responsabiliza por toda autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, nesta licitação sujeitando-se as penalidades legais e sumarias e que fornecera quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL. Edital.

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022

NOVA FLORESTA - PB 28, novembro, 2022



CLEBSON KAIO DOS SANTOS ANACLETO
Administrador





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.245.960/0001-17

NOME
JK CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

LOGRADOURO
RUA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO

NÚMERO
SN

CEP
58910-000

BAIRRO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE

UF
PB

COMPLEMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios

OBJETIVO
CONSTRUTORES


EMIÇÃO
22/11/2022

VALIDADE
60 (sessenta) dias

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA CADASTRO E HABILITAÇÃO

Documento	Número	Emissão	Vigência
ÁLVARA	164/2022	06/09/2022	21/03/2023
ATO CONSTITUTIVO	25200662466	10/09/2015	
ATO CONSTITUTIVO - ALTERAÇÃO 01	20211531073	20/07/2021	
ATO CONSTITUTIVO - ALTERAÇÃO 02	20221090541	30/08/2022	
BALANÇO PATRIMONIAL	02	01/01/2021	31/03/2023
CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA	S33VX+PM	07/11/2022	06/12/2022
CERTIDÃO FAZENDA ESTADUAL	43D2.CE94.5364.054A	07/11/2022	05/01/2023
CERTIDÃO FAZENDA MUNICIPAL	5750/2022	07/11/2022	06/01/2023
CERTIDÃO FGTS	2022110501544269690003	05/11/2022	04/12/2022
CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA	Q91EQQEF	05/09/2022	
CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	513C.7897.EB53.0E5A	24/08/2022	20/02/2023
CNDT-TRABALHISTA	29377015/2022	06/09/2022	05/03/2023
CREA PESSOA JURÍDICA	182468/2022	10/11/2022	31/03/2023
CREA RESPONSÁVEL TÉCNICO	182409/2022	09/11/2022	31/03/2023


ROSENI MAIA DIAS SILVA
Presidenta da Comissão
Roseni Maia Dias Silva
PRESIDENTE CPL


ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
22 NOV 2022
A PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA
CONFERE COM O ORIGINAL

Roseni Maia Dias Silva
PRESIDENTE CPL



JK PRÉ-MOLDADOS
CNPJ: 23.245.960/0001-17
CEL: (83) 9 9671-0549

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB

INDICAÇÃO DA EQUIPE TECNICA E RESPONSÁVEL TECNICO

Referencia.:

Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Construção de 1(uma) Creche com 04 salas de aulas, área total de 562,92 m², na Rua Marli Marluce Tertuliano, Nº 40, Loteamento Colinas, Nova Floresta – PB

Prezados Senhores,

JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ Nº 23.245.960/0001-17,
Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO
PEIXE, PB

Tendo examinado o Edital da mencionada Licitação, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa para a realização do objeto ora licitado e que conduzirei em tempo integral os serviços do objeto, admitindo a minha substituição por profissional de experiência equivalente ou superior desde que aprovado pela Prefeitura.

Os demais artífices (Mestre de obra, Pedreiros, Servente e outros menbros que possam ser necessários para conclusão do objeto em destaque serão contrados na cidade da obra. ENG. CIVIL JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, CREA Nº 1610363370

NOVA FLORESTA - PB 28, novembro, 2022



Assinado de forma digital
por JONATAS JOSE MOREIRA
PESSOA:06068306429
Dados: 2022.11.21 06:43:42
-03'00'

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, CREA Nº
1610363370

CLEBSON KATO DOS SANTOS ANACLETO, CPF:
Nº 708.467.424-11



JK PRÉ-MOLDADOS
CNPJ: 23.245.960/0001-17
CEL: (83) 9 9671-0549

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO ACERVO

JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ Nº 23.245.960/0001-17,
Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO
PEIXE, PB

DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na Tomada de Preços e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal

NOVA FLORESTA - PB 28, novembro, 2022



Assinado de forma digital
por JONATAS JOSE MOREIRA
PESSOA:06068306429
Dados: 2022.11.21 06:43:02
-03'00'

JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, CREA Nº 1610363370

PROCURAÇÃO PARTICULAR

OUTOGANTE:	JK CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Sediada na RUA JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, PB, inscrita no C.N.P.J. nº 23.245.960/0001-17, através de seu Sócio o Sr. Clebson Kaio dos Santos Anacleto, portador do RG nº 4.746.046 SSP/PB e CPF nº 708.467.424-11.
OUTORGADO:	João Evangelista Filho. Brasileiro, solteiro, residente e domiciliado a Rua José Dias Neto, nº s/n, Bairro centro, Triunfo - PB, CPF: 078.784.264.81 e RG: 54.345.609.2 SSP-SP.
PODERES:	A quem confere, amplos, e gerais poderes para representar o Outorgante junto a Prefeituras, Câmaras Municipais, Autarquias, Associações, Órgãos Estaduais, CINEP, SUPLAN, CAGECE, CAGEPA, COELCE, ENERGISA e etc., bem como perante Órgãos Federais, como CREA, INSS, Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, autarquias federais, dentre outros, entidades diversas, destinado ao setor de licitações, com o fim especial de cadastrar a empresa, comprar Editais, realizar visitas, concordar com todos seus termos, assistir proposta, assinar declarações, fazer impugnações, reclamações, protesto e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e formular verbalmente lances, negociar preços, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, visando a habilitação e participação do Outorgante nas licitações, Modalidade Concorrência Pública, Convite, Tomada de Preços, Pregão Eletrônico e Presencial, apresentar toda e qualquer documentação que seja necessária para atender aos interesses do Outorgante, receber todo e qualquer pagamento em espécie ou em cheque, receber todo e qualquer documento necessário para a referida habilitação, inclusive receber requerimentos padrões dos Órgãos acima mencionados, dar e receber recibos, tudo fazendo para o fiel cumprimento, dentro do perímetro nacional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
22 NOV 2022
A PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA
CONFERE COM O ORIGINAL
Roseni Maia Dias Silva
PREGOEIRA OFICIAL

São João do Rio do Peixe - PB, 16 de novembro de 2022.

1º CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de CLEBSON KÁIO DOS SANTOS ANACLETO. Em test. da verdade. Dou fé.
São João do Rio do Peixe - PB, 16/11/2022.
Francisco Saturnino de Sousa Junior
Selo Digital de Reconhecimento Tipo Normal 3-AHQ/0993-GGIV
Confira o selo em <https://selodigital.pb.jus.br>
EMOLUM.: 11,28 FARPEN.: 0,34 FEPJ.: 2,08 MP.: 0,18

Clebson Kaio dos Santos Anacleto
Clebson Kaio dos Santos Anacleto
CPF nº 708.467.424-11.
ADMINISTRADOR

TABELA DE REGISTROS GERAIS DE IMÓVEIS
EMPONHAS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB
FRANCISCO SATURNINO DE SOUSA JUNIOR
ESCREVENTE
CNPJ. 41 125.122/0001-04