
  

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

EDITAL - Licitação 
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250909CE00003 
LICITAÇÃO Nº. 00003/2025 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM 
LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021 
  
Órgão Realizador do Certame: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA 
RUA PREFEITO BENEDITO MARINHO, 293 - CENTRO - NOVA FLORESTA - PB. 
CEP: 58178–000 - E-mail: dep.licitacao@novafloresta.pb.gov.br. 
  
O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.739.625/0001–81, doravante 
denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que 
fará realizar através do Agente de Contratação, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no 
endereço acima, às 08:00 horas do dia 06 de Outubro de 2025, por meio do site abaixo indicado, 
licitação na modalidade Concorrência nº 00003/2025, na forma eletrônica, com critério de 
julgamento menor preço por item, e sob o regime de empreitada por preço global; tudo de acordo 
com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei 
Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de 
Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor 
proposta para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO 
E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA–PB, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO. 
  
Data de abertura da sessão pública: 06/10/2025. Horário: 08:00 - horário de Brasília. 
Data para início da fase de lances: 06/10/2025. Horário: 08:10 - horário de Brasília. 
Local: www.licitanovafloresta.com.br 
  
1.0.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA NO 
MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA–PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO. 
1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-se 
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento. 
1.3.A licitação será realizada em um único item. 
1.4.O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste 
instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto. 
1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, 
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica – 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA–PB, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO –, considerada oportuna e imprescindível, bem como 
relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações 
continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em 
relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas 
de planejamento aprovadas.  
1.6.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as 
hipóteses e condições determinadas no Art. 4º, da Lei 14.133/21. Todavia, serão afastados os 
benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou 
simultânea, as situações previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06. 
1.7.Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública 
obedecerão o horário de Brasília - DF. 
  
2.0.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais 
de expediente: das 07:00h as 13:00h. 
2.2.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - é parte legítima para impugnar o Edital deste 
certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo 
encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis 
antes da data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte 
forma: 
2.2.1.No endereço: www.licitanovafloresta.com.br. 



2.3.O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de 
até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à 
data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração deste Edital e dos seus anexos. 
2.4.A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que 
deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 
2.5.Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização 
do certame, observados os prazos fixados na norma vigente. 
2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio 
eletrônico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularão 
os participantes e a Administração. 
  
3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 
3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para 
todos os fins e efeitos: 
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES; 
3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO – de não empregar menor; 
3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO – que a proposta compreende a integralidade dos custos; 
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO; 
3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos; 
3.1.6.ANEXO VI - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP. 
3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma: 
3.2.1.Pelos endereços eletrônicos: 
3.2.1.1.www.novafloresta.pb.gov.br/www.licitanovafloresta.com.br; 
3.2.1.2.www.tce.pb.gov.br; 
3.2.1.3.www.licitanovafloresta.com.br; e 
3.2.1.4.www.gov.br/pncp. 
3.3.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatório, na forma de anexo, 
o correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do 
planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor 
solução; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a 
publicação conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparência e 
competitividade. 
  
4.0.DO SUPORTE LEGAL 
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar 
nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 
2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que 
ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição. 
  
5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 
14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato: 

  
Início: 3 (três) dias; 
Conclusão: 6 (seis) meses. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 6 (seis) meses, considerado 
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 
114, da Lei 14.133/21. 
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 
Recursos não Vinculados de Impostos: FPM; ICMS; ISS; TRIBUTOS; DIVERSOS; FUNDEB 
06.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇAO 
12.361.2001.1017 – CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ ESTRUTURAS ESPORTIVAS 
12.361.2001.2018 – MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 
542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT 
550 – Transferência do Salário Educação 
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES. 
  
6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1.A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio do sistema disponível 
no endereço eletrônico: www.licitanovafloresta.com.br. 
6.2.Deverão ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, 
disponíveis no referido sítio eletrônico para acesso ao sistema e operacionalização. 
6.3.Caberá ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar–se pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 
desconexão; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
6.4.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente. 
6.5.Não poderão participar os interessados: 
6.5.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 
6.5.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 



6.5.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 
6.5.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e 
6.5.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14º, da Lei 14.133/21. 
6.6.O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas. 
6.7.É permitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, observadas 
as seguintes normas: 
6.7.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será 
responsável por sua representação perante o ORC; 
6.7.2.Apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada 
consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório 
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do 
somatório dos valores de cada consorciado: 
6.7.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor 
exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo 
não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, 
assim definidas em lei; 
6.7.3.Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um 
consórcio ou de forma isolada; 
6.7.4.Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na 
fase de licitação quanto na de execução do contrato; 
6.7.5.O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição 
e o registro do consórcio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos 
consorciados; 
6.7.6.A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada 
à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para 
efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-
financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no 
processo licitatório que originou o contrato; e 
6.7.7.A proposta será enviada pela empresa responsável pelo consórcio. 
6.8.Não será permitida a participação de sociedades cooperativas. 
  
6.9.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os respectivos 
comprovantes, obrigatoriamente, integrarão a documentação para fins de habilitação: 
6.9.1.Comprovação de avaliação prévia do local de execução dos serviços, feita através de uma 
das seguintes opções a critério do licitante: a) Declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do licitante, em substituição da referida vistoria prévia, contendo a identificação da 
empresa e do signatário, local e data, e basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARAMOS sob 
as penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Eletrônica nº 00003/2025, 
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal 
de Nova Floresta - PB" ◄. Deverá ser reconhecida a firma em cartório do respectivo signatário; 
b) Vistoria prévia ao local de execução dos serviços, a ser realizada pelo responsável técnico 
da empresa até o último dia útil que anteceder a licitação. O correspondente atestado de vistoria 
deverá ser formalmente elaborado pelo próprio licitante e assinado pelo seu responsável técnico, 
contendo a identificação da empresa e do signatário, a data que foi efetuada a vistoria, e 
basicamente com os seguintes termos: ► "ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o 
local de execução dos serviços e tomamos pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Eletrônica nº 
00003/2025, realizada pela Prefeitura Municipal de Nova Floresta - PB" ◄. Deverá ser reconhecida 
a firma em cartório do respectivo signatário. 
6.9.1.1.No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execução dos 
serviços, deverá comunicar ao Órgão de Contratação com a devida antecedência, observado o prazo 
máximo para realização da referida vistoria, necessária para que seja feito o devido agendamento 
junto ao setor competente do ORC que disponibilizará data e horário diferentes para os eventuais 
interessados. 
6.9.2.Comprovação de capacidade técnico-profissional, através da apresentação de Profissional, 
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às 
parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da presente licitação, que foram 
determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é 
representado pela Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, 
só será aceita se acompanhada da comprovação de que o Profissional apresentado pertence ao 
quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovação 
poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do 
licitante: a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada ou da ficha de 
Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestação de serviços regido pela legislação 
civil comum, devidamente registrado no registro público, nos termos do Art. 221, da Lei Federal 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) ART Cargo-Função ou equivalente, emitido pelo conselho 
profissional competente; d) contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma da 
lei, quando o responsável técnico for sócio da empresa; e) certidão de registro do licitante no 
conselho profissional competente, nos termos da norma vigente, dentro da data de sua validade e 



apenas quando essa trazer a indicação expressa do referido Profissional apresentado, como 
responsável técnico da empresa; f) declaração formal assinada pelo responsável técnico designado 
pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificação da 
empresa e do signatário, local e data, e basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARO sob as 
penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade 
técnico-profissional exigida na Concorrência Eletrônica nº. 00003/2025 e que integrarei o quadro 
técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do 
referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Floresta - PB" ◄. Deverá ser 
reconhecida a firma em cartório do respectivo signatário. Serão admitidos os atestados referentes 
à execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente 
ou superior a: CAT ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL – OBRA IGUAL OU SIMILAR AO OBJETO LICITADO. . 
6.9.2.1.O referido profissional indicado pelo licitante deverá participar da execução dos 
serviços, e será admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pelo ORC. 
6.9.2.2.O licitante poderá apresentar mais de um profissional e atestado para comprovação da 
sua capacidade técnico-profissional. 
6.9.2.3.Os licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovação da capacidade 
técnico-profissional serão automaticamente inabilitados. 
  
6.10.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante deverá atender ao requisito abaixo e o respectivo 
comprovante encaminhado por meio do sistema eletrônico, quando solicitado pelo Agente de 
Contratação, como requisito de pré-habilitação: 
6.10.1.Comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, no valor 
equivalente a R$ 4.153,57. Essa comprovação terá como referência o momento de apresentação da 
proposta, portanto, o prazo máximo para a "prestação" da referida garantia é até a data e o 
horário previstos para abertura da sessão pública desta licitação. Encerrada a etapa de envio 
de lances e após a avaliação da conformidade da proposta, em relação ao licitante provisoriamente 
vencedor, o referido comprovante deverá ser encaminhado por esse proponente no prazo de 2 (duas) 
horas, contado da solicitação do Agente de Contratação. Caberá ao licitante optar por uma das 
seguintes modalidades de garantia: a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério competente; b) seguro garantia; c) fiança bancária emitida por banco 
ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil 
e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil; d) 
título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a 
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente 
constituídas e autorizadas pelo Governo Federal. A referida garantia, quando na modalidade 
caução em dinheiro, deverá ser depositada na seguinte conta: Titular - PREF M NOVA FLORESTA DIV. 
Banco - BANCO BRASIL S.A. Agência - 0657-2. Conta Corrente - 5126 - 8. Na hipótese do respectivo 
comprovante bancário apresentar alguma inconsistência que não permita a confirmação de depósito 
do valor referente à garantia, a proposta será desclassificada: 
6.10.1.1.A garantia de proposta será devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação; 
6.10.1.2.Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o 
contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação; 
6.10.1.3.Não sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a título de garantia de 
proposta conforme as disposições deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e 
o horário previstos para abertura da sessão pública desta licitação, a respectiva proposta será 
desclassificada. 
  
7.0.DO CREDENCIAMENTO 
7.1.Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados 
no sistema eletrônico de disputa à distância utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereço 
eletrônico: www.licitanovafloresta.com.br. 
7.2.Os interessados deverão atender às condições e procedimento constantes do referido site, 
cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame. 
7.3.O licitante responsabiliza–se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados, diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 
7.4.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no referido 
sistema e mantê–los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 
se tornem desatualizados. 
7.5.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. 
  
8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 
preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública. 



8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 
relativamente às declarações necessárias e obrigatórias, sem prejuízo da exigência de outras 
declarações previstas em legislação específica e na Lei 14.133/21; tais como: 
8.2.1.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório. 
8.2.2.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 
7°, XXXIII, da Constituição Federal. 
8.2.3.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1º e no Inciso III, do Art. 5º da 
Constituição Federal. 
8.2.4.Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas. 
8.3.O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, 
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da 
Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, 
observado o disposto nos §§ 1º ao 3º, do Art. 4º, da Lei 14.133/21: 
8.3.1.No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e 
8.3.2.Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
8.4.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, 
até a abertura da sessão pública. 
8.5.Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o 
que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de 
lances. 
8.6.Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas finais, após a fase de envio de lances. 
8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o 
seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 
8.7.1.A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 
8.7.2.Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo 
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior. 
8.8.O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a 
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado por ele no sistema. 
8.9.O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e 
para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo 
e interno. 
8.10.Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
8.11.O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 
que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
8.12.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratação poderá promover 
diligência destinada a esclarecer as informações declaradas. 
  
9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
9.1.O licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de 
todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação 
e exequibilidade, tais como: 
9.1.1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional; 
9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I; 
9.1.3.Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência - Anexo I. 
9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 
9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. 
9.4.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I. 
9.5.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
9.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução dos serviços. 
9.7.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 



9.8.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos doze meses. 
9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
9.10.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 
9.11.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e qualquer elemento que possa 
identificar o licitante importa desclassificação da proposta correspondente, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
  
10.0.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
10.2.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, 
até a abertura da sessão pública: 
10.2.1.Será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 
10.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes; 
10.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
10.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
10.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação e os licitantes. 
10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro: 
10.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 
10.7.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema: 
10.7.1.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 
R$ 50,00 (cinquenta reais). 
10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema: 
10.8.1.O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 
quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível; 
10.8.2.O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a 
proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse 
processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão 
de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de 
defesa. 
10.9.Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
10.10.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 
do período de duração da sessão pública. 
10.11.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
10.12.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 
de classificação. 
10.13.Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação poderá admitir o reinício 
da disputa aberta, para a definição das demais colocações: 
10.13.1.Após o reinício previsto no item acima, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 
10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente. 
10.15.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
10.16.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
10.17.No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances. 
10.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
10.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
10.20.Em relação ao item não exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da 



entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se 
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06. 
10.21.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 
10.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
10.25.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. 
10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem: 
10.26.1.Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
em ato contínuo à classificação; 
10.26.2.Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos na Lei 14.133/21; 
10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 
de trabalho, conforme regulamento; 
10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 
10.27.Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços prestados 
por: 
10.27.1.Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC; 
10.27.2.Empresas brasileiras; 
10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
10.27.4.Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09. 
10.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação 
poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento: 
10.28.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
10.28.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes; 
10.28.3.Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e 
registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo; 
10.28.4.O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 
(duas) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao último lance ofertado e após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; 
10.28.5.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o 
prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente. 
10.29.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no sistema a 
nova data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro 
horas. 
10.30.Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da 
proposta. 
  
11.0.DA FASE DE JULGAMENTO 
11.1.Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação realizará a verificação da 
conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação, 
conforme definido neste Edital. 
11.2.O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio do sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta: 
11.2.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o 
prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente; 
11.3.Será desclassificada a proposta vencedora que: 
11.3.1.Contiver vícios insanáveis; 
11.3.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I; 
11.3.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
11.3.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 



11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 
desde que insanável. 
11.3.6.Não comprovar, quando solicitado pelo Agente de Contratação recolhimento de quantia a 
título de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital. 
11.4.Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 
e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata 
confirmação, será dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-
lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema 
eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta: 
11.4.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o 
prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente; 
11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência do Agente de 
Contratação, que comprove: 
11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
11.4.3.Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC, equivalente à diferença entre este último 
e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a legislação 
vigente. 
11.5.O Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não 
alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
classificação. 
11.6.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a 
realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. 
Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema 
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata. 
11.7.Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em 
relação ao estimado para a contração, o Agente de Contratação verificará a documentação de 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como requisito de 
pré habilitação, será solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovação do 
recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital. 
  
12.0.DA HABILITAÇÃO 
12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 
habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21. 
12.2.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 
itens a seguir, para fins de HABILITAÇÃO: 
  
12.3.PESSOA JURÍDICA: 
12.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 
12.3.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo à sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
12.3.3.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual – 
MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso 
de sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de 
sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 
de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de filial, 
sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, 
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se 
tratando de sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de 
autorização para funcionamento no Brasil. Salienta–se que os documentos relacionados neste 
subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
12.3.4.Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Os referidos documentos limitar–se–ão ao último 
exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. As pessoas 
jurídicas criadas no exercício financeiro desta licitação deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria–
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União – DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora–Geral da Fazenda Nacional. 
12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, relativa 
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, 
ou outro equivalente, na forma da lei. 



12.3.7.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal. 
12.3.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII–A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
12.3.9.Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo 
existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, Inciso 
XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo – Anexo II. 
12.3.10.Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, 
conforme modelo – Anexo III. 
12.3.11.Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas. 
12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no 
máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico: 
www.tcu.gov.br. 
12.3.13.Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante 
e seus responsáveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalização profissional competente, 
da região da sede do licitante. 
12.3.14.Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V: 
12.3.14.1.Declaração de ciência dos termos do Edital; 
12.3.14.2.Declaração de inexistir fato impeditivo; 
12.3.14.3.Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC; 
12.3.14.4.Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado; 
12.3.14.5.Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; 
12.3.14.6.Declaração de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta; e 
12.3.14.7.Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 
  
12.4.Documentação específica - pessoa jurídica: 
12.4.1.Comprovação de avaliação prévia do local de execução dos serviços - item 6.9.1. 
12.4.2.Comprovação de qualificação técnico-profissional - item 6.9.2. 
  
12.5.Documentação de licitantes reunidos em consórcio: 
12.5.1.A documentação de cada pessoa jurídica que estejam reunidas em consórcio, nos termos das 
disposições deste Edital, deverá ser apresentada pela empresa responsável pelo consórcio, quando 
solicitada pelo Agente de Contratação, correspondendo a: 
12.5.1.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será 
responsável por sua representação perante o ORC; 
12.5.1.2.Documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado, 
com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos 
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do 
somatório dos valores de cada consorciado: 
12.5.1.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor 
exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo 
não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, 
assim definidas em lei. 
  
12.6.Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato 
digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação do Agente de Contratação, 
prorrogável por igual período, nas seguintes situações: 
12.6.1.Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratação; 
ou 
12.6.2.De oficio, a critério do Agente de Contratação, quando constatado que o prazo estabelecido 
não é suficiente para o envio dos documentos exigidos. 
12.7.Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor: 
12.7.1.Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serão 
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem 
classificado. 
12.8.A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
12.9.Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 
12.9.1.Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 
12.9.2.Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 
12.10.Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos 
definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado: 



12.10.1.Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes 
convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais 
procedimentos da Comissão de Contratação, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital.  
12.11.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na 
licitação, observando-se o seguinte procedimento: 
12.11.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta 
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de 
habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
12.11.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista 
quando da comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias 
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa; 
12.11.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e 
trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A 
prorrogação desse prazo poderá ser concedida, a critério do Agente de Contratação, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa; 
12.11.4.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de 
regularização fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores; 
12.11.5.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo 
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação; 
12.11.6.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte 
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização. 
12.12.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante 
apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver alguma dúvida em relação à 
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 
12.13.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos: 
12.13.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
12.14.Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na 
ordem descrita neste instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados em 
original; ou por cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Agente de Contratação, ou 
por membro da Equipe de Apoio ou da Comissão de Contratação; ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e 
dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual ausência do referido 
índice não inabilitará o licitante, sendo que: 
12.14.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita 
perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou 
de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; 
12.14.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço 
eletrônico nele indicado; 
12.14.3.Poderá ser utilizada, a critério do Agente de Contratação, a documentação cadastral de 
fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos 
apresentados pelo licitante. 
12.15.Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
habilitação. 
12.16.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a 
realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos 
de habilitação apresentados. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será 
registrada em ata. 
  
13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverá ser 
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Agente de Contratação no 
sistema eletrônico, e deverá: 
13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, 
redigida em língua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for 
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu 
representante legal, com indicação: do valor global da proposta; do prazo de execução; das 
condições de pagamento; e da sua validade; 
13.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento; 
13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos 
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados; especialmente de: 



13.1.3.1.Planilha de quantitativos e preços; 
13.1.3.2.Cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços; e 
13.1.3.3.Composição de custos unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição e da 
taxa de Bonificação ou Benefício de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais 
praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES. 
13.2.A planilha de quantitativos e preços, o cronograma físico-financeiro e a composição de 
custos unitários, deverão ser assinados por responsável técnico da empresa: 
13.2.1.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde 
que não haja majoração do preço; 
13.2.O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância da proposta. 
13.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo 
que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos 
seguintes critérios: 
13.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 
13.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso 
será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais 
excedentes suprimidos. 
13.4.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em 
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso: 
13.4.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do 
preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá; 
13.4.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o 
valor expresso por extenso; 
13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço, 
prevalecerá o de menor valor. 
13.5.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 
licitante. 
13.6.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado. 
13.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução dos serviços; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas. 
13.8.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado: 
13.8.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 
13.9.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
13.10.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de seu encaminhamento. 
  
14.0.DOS RECURSOS 
14.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 
165, da Lei 14.133/21. 
14.2.Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente 
certame será de 30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas 
e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua 
intenção de recorrer. 
14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 
ou inabilitação do licitante: 
14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
14.3.2.O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 
14.4.O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura 
da ata. 
14.5.As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma: 
14.5.1.Em campo próprio do sistema eletrônico. 
14.6.O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual 
deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
14.7.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
14.8.O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 
(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
14.9.O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
14.10.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 



14.11.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: 
www.licitanovafloresta.com.br. 
  
15.0.DA HOMOLOGAÇÃO 
15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, 
o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 
15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre 
que presente ilegalidade insanável; 
15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
  
16.0.DO CONTRATO 
16.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado 
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e 
nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo 
o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21: 
16.1.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 
solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 
apresentado seja aceito pela Administração; 
16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela 
Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor ORC: 
16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na 
forma estabelecida neste dispositivo; 
16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a 
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
16.2.Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para 
celebrar a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações 
aplicáveis. 
16.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação 
consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido 
contrato. 
16.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser 
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as 
partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada 
nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e 
disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada 
por preço global. 
16.5.Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 
14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do 
mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão 
poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
os contratantes. 
  
16.6.Garantia da contratação: 
16.6.1.Será exigida garantia adicional de que trata o § 5º, do Art. 59, da Lei 14.133/21, do 
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado 
pelo ORC, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. Portanto: garantia 
adicional = 85% do valor orçado - proposta correspondente. 
16.6.2.Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 
prazo máximo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação, e anterior à assinatura 
do contrato: 
16.6.2.1.A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato e por 
mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o 
Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas; 
16.6.2.2.Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia no prazo fixado, 
ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia; 
16.6.2.3.A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 
do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 
16.6.2.4.Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 
fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual; 
16.6.2.5.A apólice de seguro-garantia deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado 
após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele 
devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de 
decisão. 
16.6.3.Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro 
de garantia nos termos deste instrumento, deverá apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do 
contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos 
da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização: 



16.6.3.1.Quando a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo Contratado, deverá ser 
efetuada em favor do Contratante, em conta bancária específica de instituição financeira por 
ele indicada; 
16.6.3.2.Optando por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério competente; 
16.6.3.3.No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil e 
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil; 
16.6.3.4.Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por 
pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, 
emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo 
Federal. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as 
condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi 
aprovado pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP. 
16.6.4.A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não 
aceitação, o pagamento de: 
16.6.4.1.Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 
16.6.4.2.Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado; e 
16.6.4.3.Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pelo Contratado. 
16.6.5.No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 
16.6.6.Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o 
Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 
16.6.7.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que 
for notificado. 
16.6.8.O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria: 
16.6.8.1.O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais; 
16.6.8.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando 
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais 
aplicados ao contrato de seguro. 
16.6.9.Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título 
de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de 
que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato: 
16.6.9.1.A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da 
Superintendência de Seguros Privados SUSEP; 
16.6.9.2.A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 
vigência da apólice. 
16.6.10.A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após 
a sua extinção por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 
16.6.11.Por trata-se a presente contratação de serviços executados com dedicação exclusiva de 
mão de obra ou com predominância de mão de obra, a garantia somente será liberada ante a 
comprovação de que o Contratado pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, 
sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da 
vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, 
incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege 
a matéria: 
16.6.11.1.Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados 
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do 
contrato de trabalho; 
16.6.11.2.Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços, o Contratante poderá utilizar 
o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato 
no caso da não comprovação: a) do pagamento das respectivas verbas rescisórias; ou b) da 
realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços. 
16.6.12.O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 
prevista neste instrumento. 
16.6.13.O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao Contratado. 
16.6.14.A garantia de execução é independente de eventual garantia do serviço prevista nesta 
contratação. 
  
17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO AMPLO - REPACTUAÇÃO 
17.1.Os preços contratados serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, 
após o interregno de um ano. 



17.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, acompanhada 
de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos 
e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a 
repactuação, os preços serão repactuados após o interregno de um ano, com data vinculada: à da 
apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado; e ao acordo, à convenção coletiva 
ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra. 
17.3.O Contratante não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios 
coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos 
em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como 
de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 
17.4.É vedado ao Contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou 
dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos 
contratos com a Administração Pública. 
17.5.A repactuação deverá observar o interregno mínimo de um ano, contado da data da apresentação 
da proposta ou da data da última repactuação. 
17.6.A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado 
o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos 
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 
diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à 
execução dos serviços. 
17.7.Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação processada 
com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta 
esteja vinculada, para os custos de mão de obra, poderá ser dividida em tantos quantos forem os 
acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação. 
17.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face à repactuação de preços poderá 
ser realizado por simples apostila. 
17.9.O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso, será de até 
um mês, contado da data do fornecimento de toda a documentação prevista no § 6, do Art. 135, da 
Lei 14.133/21. 
  
18.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
18.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 
pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 
conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 
18.2.Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se 
dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento 
definitivo, será emitido e assinado pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação 
ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser 
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 
18.3.Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo 
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações 
pertinentes a essas atribuições. 
  
19.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 
19.1.Obrigações do Contratante: 
19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com 
as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis; 
19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste; 
19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais; 
19.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
19.2.Obrigações do Contratado: 
19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a 
qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto 
contratado; 
19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 
defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento; 
19.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização do Contratante; 
19.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
respectivo processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando 
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 
19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou 
do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação; 
19.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 
correspondentes; 



19.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
20.0.DO PAGAMENTO 
20.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; 
da seguinte maneira: CONFORME DUAS MEDIÇÕES INICIO; 48,81% MEDIANTE OS SERVIÇOS FOREM EXECUTADOS 
51,19% E NO FINAL DA EXECUÇÃO DA OBRA 33,33%, APRESENTAR A CND / CADASTRO NACIONAL DE OBRAS E A 
GFIP DOS ENCARGOS SOCIAIS. 
20.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros. 
20.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 
20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao 
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento 
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos 
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = 
(TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na 
sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido 
índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 
  
21.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
21.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa 
no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão 
aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, 
do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela 
infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da 
contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das 
infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar 
no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 
sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 
pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem 
como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 
mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º 
do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 
21.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias 
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do 
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
  
22.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
22.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham 
acesso em razão deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a 
partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de 
declaração ou de aceitação expressa. 
22.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 
acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 
22.3.É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 
22.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1.Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
23.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Agente de Contratação. 
23.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF. 
23.4.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.5.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 



23.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
ORC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 
23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, 
excluir–se–á o dia do início e incluir–se–á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente no ORC. 
23.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 
23.9.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as do Edital. 
23.10.O Edital e seus anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico: 
www.licitanovafloresta.com.br; no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP; e poderão ser 
lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos 
definidos pelo ORC, no endereço: Rua Prefeito Benedito Marinho, 293 – Centro – Nova Floresta – 
PB, nos horários normais de expediente: das 07:00h as 13:00h; mesmo endereço e horário nos quais 
os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, 
o foro competente é o da Cuité, Estado da Paraíba. 
  

Nova Floresta - PB, 12 de Setembro de 2025. 
  
  
  

____________________________________ 
FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA 

Agente de Contratação 



  

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO I - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00003/2025 
  
TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 
  
  
1.0.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto desta licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO 
DE NOVA FLORESTA–PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO. 
  
2.0.DA JUSTIFICATIVA 
2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, 
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica – 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA–PB, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO –, considerada oportuna e imprescindível, bem como 
relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações 
continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em 
relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas 
de planejamento aprovadas. 
2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são: 
  
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA, NO 
MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA–PB, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO. 

UND 1 415.357,06 415.357,06

  TOTAL 415.357,06
  
3.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as 
cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis. 
3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste. 
3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais. 
3.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 
defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento. 
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia 
e expressa autorização do Contratante. 
4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
respectivo processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando 
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 
4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou 
do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação. 
4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 
correspondentes. 
4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
5.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 
14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato: 

  Início: 3 (três) dias; 
Conclusão: 6 (seis) meses. 



5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 6 (seis) meses, considerado 
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 
114, da Lei 14.133/21. 
  
6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO AMPLO - REPACTUAÇÃO 
6.1.Os preços contratados serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, 
após o interregno de um ano. 
6.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, acompanhada 
de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos 
e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a 
repactuação, os preços serão repactuados após o interregno de um ano, com data vinculada: à da 
apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado; e ao acordo, à convenção coletiva 
ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra. 
6.3.O Contratante não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios 
coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos 
em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como 
de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 
6.4.É vedado ao Contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou 
dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos 
contratos com a Administração Pública. 
6.5.A repactuação deverá observar o interregno mínimo de um ano, contado da data da apresentação 
da proposta ou da data da última repactuação. 
6.6.A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o 
princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos 
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 
diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à 
execução dos serviços. 
6.7.Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação processada 
com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta 
esteja vinculada, para os custos de mão de obra, poderá ser dividida em tantos quantos forem os 
acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação. 
6.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face à repactuação de preços poderá 
ser realizado por simples apostila. 
6.9.O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso, será de até um 
mês, contado da data do fornecimento de toda a documentação prevista no § 6, do Art. 135, da 
Lei 14.133/21. 
  
7.0.DO PAGAMENTO 
7.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; 
da seguinte maneira: CONFORME DUAS MEDIÇÕES INICIO; 48,81% MEDIANTE OS SERVIÇOS FOREM EXECUTADOS 
51,19% E NO FINAL DA EXECUÇÃO DA OBRA 33,33%, APRESENTAR A CND / CADASTRO NACIONAL DE OBRAS E A 
GFIP DOS ENCARGOS SOCIAIS. 
7.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros. 
7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 
  
8.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
8.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 
pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 
conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 
8.2.Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará 
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) 
dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, 
será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, 
que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 
  
9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do 
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de pertinentes 
a essas atribuições. 
  
10.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
10.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa 
no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão 
aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, 
do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela 
infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da 



contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das 
infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar 
no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 
sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 
pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem 
como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 
mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º 
do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 
10.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias 
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do 
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
  
11.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao 
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento 
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos 
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = 
(TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na 
sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido 
índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 
  
12.0.DO MODELO DE PROPOSTA 
12.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo 
o licitante utiliza-lo como referência - Anexo 01.  
  
  
  
_______________________________ 
JOSÉ DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO 
Secretário Municipal de Educação 



  

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 
  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00003/2025 
  
  

PROPOSTA 
  
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00003/2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB. 
  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA–PB, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO. 
  
PROPONENTE: 
CNPJ: 
  
Prezados Senhores, 
  
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 
  
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA, NO 
MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA–PB, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO. 

UND 1   

  
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$  
  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
VALIDADE DESTA PROPOSTA: 
  
Dados bancários do proponente para fins de pagamento: 
Banco: 
Conta: 
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



  

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO II - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00003/2025 
  
MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor 
  
  
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00003/2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB. 
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da 
legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. 
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



  

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO III - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00003/2025 
  
MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos 
  
  
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00003/2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB. 
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



  

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO IV - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00003/2025 
  
MINUTA DO CONTRATO 
  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00003/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250909CE00003 
  
CONTRATO Nº: ..../...-SDC 
  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
FLORESTA E ........., PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO 
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Nova Floresta - Rua 
Prefeito Benedito Marinho, 293 - Centro - Nova Floresta - PB, CNPJ nº 08.739.625/0001-81, neste 
ato representada pelo Prefeito José Iran dos Santos, Brasileiro, Casado, Agricultor, residente 
e domiciliado na Elpídio Sabino, 505 - Centro - Nova Floresta - PB, CPF nº 676.007.004-68, 
Carteira de Identidade nº 1035743 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado 
......... - ......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº ........., neste ato representado 
por .... residente e domiciliado na ...., ......... - ......... - ......... - ......... - ..., 
CPF nº ........., Carteira de Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram 
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 
Este contrato decorre da licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 00003/2025, processada 
nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de 
Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes 
estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA 
BEZERRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA–PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
DO PROJETO BÁSICO. 
  
O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste 
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de 
licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 00003/2025 e instruções do Contratante, 
documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de 
transcrição; e sob o regime de empreitada por preço global. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...). 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO AMPLO - REPACTUAÇÃO: 
Os preços contratados serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, após 
o interregno de um ano. 
Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, acompanhada de 
demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e 
formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a 
repactuação, os preços serão repactuados após o interregno de um ano, com data vinculada: à da 
apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado; e ao acordo, à convenção coletiva 
ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra. 
O Contratante não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios 
coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos 
em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como 
de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 
É vedado ao Contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios 
coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos 
com a Administração Pública. 
A repactuação deverá observar o interregno mínimo de um ano, contado da data da apresentação da 
proposta ou da data da última repactuação. 
A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o 
princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos 



distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 
diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à 
execução dos serviços. 
Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação processada com 
data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja 
vinculada, para os custos de mão de obra, poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, 
convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação. 
O registro da variação do valor contratual para fazer face à repactuação de preços poderá ser 
realizado por simples apostila. 
O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso, será de até um mês, 
contado da data do fornecimento de toda a documentação prevista no § 6, do Art. 135, da Lei 
14.133/21. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
Recursos não Vinculados de Impostos: FPM; ICMS; ISS; TRIBUTOS; DIVERSOS; FUNDEB 
06.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇAO 
12.361.2001.1017 – CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ ESTRUTURAS ESPORTIVAS 
12.361.2001.2018 – MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 
542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT 
550 – Transferência do Salário Educação 
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 
adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da 
seguinte maneira: CONFORME DUAS MEDIÇÕES INICIO; 48,81% MEDIANTE OS SERVIÇOS FOREM EXECUTADOS 
51,19% E NO FINAL DA EXECUÇÃO DA OBRA 33,33%, APRESENTAR A CND / CADASTRO NACIONAL DE OBRAS E A 
GFIP DOS ENCARGOS SOCIAIS. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 
Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que 
admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados 
e serão considerados da assinatura do Contrato: 
a - Início: 3 (três) dias; 
b - Conclusão: 6 (seis) meses. 
A vigência do presente contrato será determinada: 6 (seis) meses, considerada da data de sua 
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 
14.133/21. 
  
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as 
respectivas cláusulas do presente contrato; 
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço 
contratado; 
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do 
serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 
responsabilidades contratuais e legais; 
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme 
requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para 
coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização 
com informações pertinentes a essa atribuição; 
e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 
123 da Lei 14.133/21. 
  
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
a - Executar devidamente o serviço descrito na cláusula correspondente do presente contrato, 
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada 
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados; 
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, 
que o represente integralmente em todos os seus atos; 
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e 
esclarecimentos solicitados; 
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem 
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 



g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, 
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 
h - Prestar garantia da contratação, quando exigida, observados os procedimentos, condições e 
prazo definidos na licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 00003/2025. Não ocorrendo a 
efetiva prestação de garantia na forma determinada, sujeitará o Contratado às penalidades 
estabelecidas neste contrato e na legislação pertinente, sem prejuízo da sua extinção; 
i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado 
da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras 
normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo 
Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos 
empregados que preencherem as referidas vagas; 
j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 
123 da Lei 14.133/21. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO: 
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante 
ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua 
extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21. 
Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, 
o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma 
legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o 
limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 
Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 
pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 
conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 
Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará 
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) 
dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, 
será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, 
que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 
O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no 
prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão 
aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, 
do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela 
infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da 
contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das 
infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar 
no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 
sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 
pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem 
como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 
mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º 
do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação 
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o 
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado 
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, 
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento 
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com 
utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de 
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a 
ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX 
= percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice 
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para 
a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD: 



a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham 
acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 
acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 
c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 
d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, 
sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 
e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos 
de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 
f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo 
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 
h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante 
justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 
inclusive quanto a eventual descarte realizado. 
i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, 
com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver 
necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações 
legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 
j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente 
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual 
controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da 
Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de 
responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de 
dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses 
dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD. 
k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento 
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 
Cuité. 
  
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai 
assinado pelas partes e por duas testemunhas. 
  

Nova Floresta - PB, ... de ............... de ..... 
  
TESTEMUNHAS 
  
  
_____________________________________ 
  
  
  
  
  
  
  
_____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 
  
  
_____________________________________ 
........ 
  
  
  
PELO CONTRATADO 
  
  
_____________________________________ 
......... 

 



  

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO V - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00003/2025 
  
MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos 
  
  
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00003/2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB. 
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as 
condições contidas no Edital e seus anexos. 
  
  
2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data 
fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando 
ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. 
  
  
3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro 
societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da 
Prefeitura Municipal de Nova Floresta, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela 
vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias. 
  
  
4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia 
produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição 
Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado. 
  
  
5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da 
reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, 
se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas. 
  
  
6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a 
Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins 
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21. 
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



  

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA 

  
  
ANEXO VI - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00003/2025 
  
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgação conjunta com o edital] 
  
  
OBSERVAÇÃO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, 
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o 
interesse público envolvido e a sua melhor solução; em atendimento ao requisito de publicidade 
determinado na norma vigente, que exige a publicação conjunta desses estudos com o respectivo 
Edital para garantir plena transparência e competitividade. 
  
  
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA 
  
1.Introdução 
Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde será avaliada a contratação pretendida, 
demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de 
Referência, quando for considerada viável, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da 
Administração, representada pela sua estrutura organizacional. 
  
2.Objeto 
Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE 
NOVA FLORESTA–PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO. 
  
3.Necessidade da contratação 
A contratação descrita, que mesmo com o contínuo esforço de sempre buscar a otimização dos processos de 
trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica – 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE 
MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA–PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
DO PROJETO BÁSICO –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; 
e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, 
visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas 
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 
  
4.Alinhamento aos planos da Administração 
A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas diretrizes 
e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas 
ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos 
respectivos projetos, programas e processos. 
  
5.Requisitos da contratação 
As características e especificações do objeto da referida contratação são: 
  
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE 
ETP 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA, NO 
MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA–PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO 
BÁSICO. 

UND 1 

  
O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses 
previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato ou equivalente: 
Início: 3 (três) dias; 
Conclusão: 6 (seis) meses. 
A vigência da presente contratação será determinada: 6 (seis) meses, considerada da data de assinatura do 
respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, 
da Lei 14.133/21. 
A contratação do serviço, objeto deste estudo preliminar, deverá considerar os seguintes normativos: Lei 
Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução 
Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. 
Uma vez autorizada, a contratação pretendida deverá possuir previsão e adequação orçamentária e financeira 
com o orçamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as diretrizes e metas definidas 
nas ferramentas de planejamento aprovadas. 
  
6.Relação entre a demanda pretendida e o dimensionamento do serviço 
O adequado equilíbrio entre a demanda requerida e a dimensão da correspondente contratação é fundamental 
para o seu planejamento e execução, notadamente com o intuito de reduzir ou, até mesmo, de se evitar aditivos 
contratuais desnecessários ou, ainda, a necessidade da realização de novo certame, com consequente perda de 
economia de escala. 
O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço delineado e utilização 
prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis 



alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando 
o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente. 
  
7.Levantamento de mercado 
Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar. Foram analisadas 
contratações similares feitas por outras entidades, por meio de consulta aos respectivos sistemas de gestão 
dos órgãos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou 
inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração e as identificadas, quando possível e 
consideradas viáveis, foram incorporadas na contratação em análise. 
Constatou-se, inclusive, que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, 
diversas entidades públicas efetivam a contratação de forma análoga à que se pretende adotar pela 
Administração, cumprindo as regras e exigências legais e normativas. 
  
8.Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar 
A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua 
estrutura organizacional, é a pretensa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA-PB, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO. Salienta-se que a vigência da contratação será 
determinada: 6 (seis) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo 
ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21. 
Nesse mesmo diapasão, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando houver, 
observados os aspectos da demanda requerida, e após considerados os custos e os benefícios de cada opção 
prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administração, a 
contratação do objeto detalhado no presente instrumento, da forma como se apresenta. 
  
9.Estimativas preliminares dos preços 
Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores 
praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a 
serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do 
objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação específica no 
orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia 
efetuada ao setor responsável. 
A pretensa contratação é realizada por ente federativo e não envolve recurso da União. Nesse caso o valor 
previamente estimado foi definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo 
ente. 
Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos na forma estabelecida no Art. 23, § 
3º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório. 
A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 415.357,06. 
  
10.Descrição da solução como um todo 
Conforme os elementos apresentados, a solução é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA 
FLORESTA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO. Entende-se que o serviço poderá ser 
realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 
  
11.Justificativa para o parcelamento ou não da solução 
De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contração tiver natureza 
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou serviços efetuados 
pela Administração serão divididos em tantos itens, parcelas e etapas que se comprovem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado, sem prejuízo da economia de escala. A norma ainda permite cotação de quantidade 
inferior à demandada no certame, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o ato convocatório fixar 
quantitativo mínimo. Nesse sentido, o competente processo licitatório a ser deflagrado para efetivação da 
presente contratação será realizado em um único item, conforme as características e especificações constantes 
da tabela acima destacada.  
Considerados os aspectos e as características da solução que melhor atende aos interesses e as necessidades 
da Administração, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dinâmica das atividades a serem 
desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratação não deve incidir outra possibilidade 
de parcelamento, mesmo no modo formal, não permitindo cotação de quantidade inferior à demandada no ato 
convocatório, para evitar a ocorrência inviável, no contexto operacional, de mais de um certame ou 
adjudicatário por item e o consequente prejuízo da economia de escala. No entanto, poderá ser admitido o 
parcelamento na forma material, sendo permitida a participação de consórcio, nos termos da norma vigente, 
bem como ocorrer a autorização para a realização de subcontratação. 
  
12.Resultados pretendidos 
A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, 
eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive 
com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados: 
Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo 
benefício, relativamente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO 
E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA-PB, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO. 
Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades 
finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público. Quanto 
à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais serviços, com demanda notadamente 
crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis. 
Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratação em 
comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais 
exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a 
ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não haverá a necessidade 
de rescisão contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, 
permitindo ao contratante, em vez de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a 
contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades 
fins da Administração. 



Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será fiscalizada pela 
Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não acarretará impactos ambientais 
negativos. 
  
13.Providências para adequação do ambiente da Administração 
Verificou-se haver a necessidade de adequações físicas no ambiente da administração em decorrência da 
execução do objeto da contratação, cujas providências nesse sentido deverão ser adotadas de acordo com as 
suas particularidades. 
  
14.Análise de risco 
Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais como: a 
inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações, especificações, projetos 
e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 
Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a ocorrência dos riscos 
identificados, já estão previstas nos normativos aos quais à contratação do presente serviço deverá estar 
devidamente fundamentada, representadas pelas sanções administrativas a serem definidas, observando-se os 
aspectos e características do seu objeto. 
  
15.Requisitos específicos para a contratação 
Observado o disposto na legislação pertinente, os aspectos e as características da despesa, bem como 
abordadas todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, 
entende-se que o certame a ser deflagrado deverá ainda contemplar requisitos específicos, compreendidos: o 
critério de julgamento definido de menor preço; a inexistência da possibilidade de participação da pessoa 
física; o caráter não sigiloso do orçamento estimado da contratação e a não permissão da participação de 
sociedades cooperativas. 
Outros requisitos considerados determinantes - exigência de: prestação de garantia de proposta; avaliação 
prévia do local de execução do serviço; e qualificação técnico-profissional. 
  
16.Conclusão 
Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses e as 
necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares 
realizados, avalia-se viável a contratação pretendida. 
  
Em anexo, elementos que instruem o presente Estudo Técnico Preliminar. 
  
Nova Floresta - PB, 09 de Setembro de 2025. 
  
  
  
JOSÉ DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO 
Secretário Municipal de Educação 



DATA

05/09/2025

2.2 Tipo

Baseada 

74077/2

Locação convencional de obra, através de gabarito 

de tábuas corridas pontaletadas, com 

reaproveitamento de 10 vezes m2 Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

SINAPI Composição 88262

Carpinteiro de formas com encargos 

complementares h 0,1 R$ 22,51 R$ 2,25

SINAPI Composição 88316 Servente com encargos complementares h 0,1 R$ 18,67 R$ 1,87

SINAPI Insumo 43132 Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,02 R$ 24,00 R$ 0,48

SINAPI Insumo 4491

Peça de madeira nativa/ regional 7,5x7,5 cm, não 

aparelhada p/ forma m 0,036 R$ 12,03 R$ 0,43

SINAPI Insumo 5061 Prego polido com cabeça 18x27 kg 0,01 R$ 21,00 R$ 0,21

SINAPI Insumo 10567

Tábua madeira 3A qualidade 2,5x23,0 cm (1"x9") 

não aparelhada m 0,032 R$ 13,59 R$ 0,43

Subtotal R$ 5,67

3.1.2 Tipo

Baseada 

73935/2

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 

cm, 1 vez (espessura de 19 cm), assentado em 

argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não 

peneirada), preparo manual junta 1 cm m2 Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

SINAPI Composição 87373

Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para 

contrapiso, preparo manual m3 0,0138 R$ 722,03 R$ 9,96

SINAPI Composição 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,14 R$ 23,10 R$ 26,33

SINAPI Composição 88316 Servente com encargos complementares h 0,88 R$ 18,67 R$ 16,43

SINAPI Insumo 7271

Bloco cerâmico (alvenaria de vedação), 8 furos, de 9 

x 19 x 19 cm unid 54 R$ 0,88 R$ 47,52

Subtotal R$ 100,24

3.2.5 Tipo 7420/ORSE

Forma plana para vigas, em compensado resinado 

14 mm, 12 usos, inclusive escoramento m2 Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

SINAPI Composição 88262

Carpinteiro de formas com encargos 

complementares h 0,892 R$ 22,51 R$ 20,08

SINAPI Composição 88316 Servente com encargos complementares h 0,223 R$ 18,67 R$ 4,16

DATA DO ORÇAMENTO

jul/25

RUA ELPÍDIO SABINO DE OLIVEIRA, N° 540, BAIRRO FRANCISCO ESTEVÃO, NOVA FLORESTA-

PB

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIEVIRA 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

OBRA: B.D.I. ADOTADO

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIEVIRA 24,52%

PROPRIETÁRIO ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA MUNICPAL DE NOVA FLORESTA 91,01%

LOCAL



SINAPI Insumo 1355

Chapa/ painel de madeira compensada resinada 

(madeirite resinado rosa) para forma de concreto, 

de 2200 mm x 1100 mm, e=14 mm m2 0,096 R$ 22,43 R$ 2,15

SINAPI Insumo 43132

Arame recozido 16 BWG, d=1,65mm ou 18 BWG, 

d=1,25 mm kg 0,15 R$ 24,00 R$ 3,60

SINAPI Insumo 5061 Prego de aço polido com cabeça 18x27 (2 1/2x10) kg 0,125 R$ 21,00 R$ 2,63

SINAPI Insumo 2692

Desmoldante protetor para formas de madeira de 

base oleosa emulsionada em água L 0,02 R$ 8,64 R$ 0,17

ORSE Insumo 1569

Madeira mista serrada (barrote) 6x6 cm - 

0,0036m³/m (angelim, louro) m 0,332 R$ 6,69 R$ 2,22

SINAPI Insumo 4512

Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2x5,5 cm - 

0,00121 m³/m m 0,769 R$ 2,91 R$ 2,24

Subtotal R$ 37,25

4.10 Tipo CPU

Pilar de amarração de concreto em platibanda 

(seção 9x22, 4 barras de aço CA-50 8,0 m, estribo 

seção 7x20 cm a cada 20 cm) und Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

SINAPI Composição 92762

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 

10,0 mm, montagem kg 3,21 R$ 10,86 R$ 34,86

SINAPI Composição 92759

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 

5,0 mm, montagem kg 0,54 R$ 13,29 R$ 7,18

SINAPI Composição 94970

Concreto fck=20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia 

média, brita 1) - preparo mecânico com betoneira 

400 L m3 0,03 R$ 460,98 R$ 13,83

SINAPI Composição 92443

Montagem e desmontagem de formas de pilares 

retangulares e estruturas similares, pé-direito 

simples, em chapa de madeira compensada 

plastificada, 18 utilizações m2 0,81 R$ 41,39 R$ 33,53

Subtotal R$ 89,40

9.1 Tipo 74104/1

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 

60x60x60 cm, revestida internamente com barra 

lisa (cimento e areia, traço 1:4), e=2,0 cm, com 

tampa pré-moldada de concreto e fundo de 

concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção unid Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

SINAPI Composição 94963 Concreto fck=15MPa, preparo em betoneira m3 0,018 R$ 434,30 R$ 7,82

SINAPI Composição 6087

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ caixa de 

inspeção/ fossa séptica und 1,00 R$ 36,00 R$ 36,00

SINAPI Composição 93358

Escavação manual de vala em material de 1 

categoria até 1,5 m m3 0,216 R$ 73,85 R$ 15,95

SINAPI Composição 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,90 R$ 23,10 R$ 43,89

SINAPI Composição 87335

Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) 

para emboço/ massa única - preparo mecânico com 

misturador de eixo horizontal de 300kg m3 0,0228 R$ 545,80 R$ 12,44

SINAPI Composição 88316 Servente com encargos complementares h 1,6500 R$ 18,67 R$ 30,81

SINAPI Composição 88630

Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), 

preparo mecânico com betoneira 400L m3 0,0165 R$ 481,52 R$ 7,95

SINAPI Insumo 1379 Cimento Portland composto CP II-32 kg 0,80 R$ 0,72 R$ 0,58

SINAPI Insumo 7258 Tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm und 75,886 R$ 0,60 R$ 45,53

Subtotal R$ 200,97



Interme

diária Tipo 6087

Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/ caixa 

de inspeção/ fossa séptica unid Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

SINAPI Composição 88245 Armador com encargos complementares h 0,100 R$ 22,94 R$ 2,29

SINAPI Composição 88262

Carpinteiro de formas com encargos 

complementares h 0,10 R$ 22,51 R$ 2,25

SINAPI Composição 88316 Servente com encargos complementares h 0,200 R$ 18,67 R$ 3,73

SINAPI Composição 88830

Betoneira com capacidade nominal de 400 L, 

capacidade de mistura 310 L, motor elétrico 

trifásico, potência de 2HP, sem carregador - CHP 

diurno CHP 0,014 R$ 1,65 R$ 0,02

SINAPI Insumo 43059 Aço CA 60, 4,2 mm, vergalhão kg 1,4400 R$ 7,61 R$ 10,96

SINAPI Insumo 370 Areia média - posto jazida/ fornecedor (sem frete) m3 0,0160 R$ 140,00 R$ 2,24

SINAPI Composição 1379 Cimento Portland composto CP II-32 kg 5,5400 R$ 0,72 R$ 3,99

SINAPI Insumo 4512

Peça de madeira nativa regional 2,5x 5 cm não 

aparelhada ( sarrafo p-forma) m 2,50 R$ 2,91 R$ 7,28

SINAPI Insumo 4718

Pedra britada n.2 (19 a 38 mm) posto pedreira/ 

fornecedor, sem frete m3 0,015 R$ 100,00 R$ 1,50

SINAPI Insumo 5069 Prego polido com cabeça 17x27 kg 0,080 R$ 21,77 R$ 1,74

Subtotal R$ 36,00

10.15 Tipo 13656/ORSE

Luminária em led 40W sobrepor, 170x7,2cm, 

6500k branco frio, com difusor de proteção unid Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

SINAPI Composição 88316 Servente com enc. Complementares h 1,000 R$ 18,67 R$ 18,67

SINAPI Composição 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,000 R$ 23,10 R$ 23,10

ORSE Composição 14465

Luminária em led 40W sobrepor, 120x7,2 c, 6500K 

branco frio, com difusor de proteção unid 1,000 R$ 40,19 R$ 40,19

Subtotal R$ 81,96

11.6 Tipo

Baseada 

C3084/SEINF

RA Execução de pingadeiras m Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

SINAPI Composição 88316 Servente com enc. Complementares h 0,370 R$ 18,67 R$ 6,91

SINAPI Composição 88309 Pedreiro com enc. Complemenatres h 0,120 R$ 23,10 R$ 2,77

SINAPI Composição 87299 Argamassa de cimento e areia traço 1:3 m3 0,005 R$ 447,70 R$ 2,24

Subtotal R$ 11,92

14.1 Tipo

Baseada 

90825 - 

SINAPI

Porta de madeira maciça (pesada ou 

superpesada), 90 x210 cm, incluso dobradiças - 

fornecimento e instalação unid Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

SINAPI Insumo 2432

Dobradiça em aço/ ferro, 3 1/2"x3", e=1,9 a 2mm, 

com anel cromado ou zincado, tampa bola com 

parafusos und 3,000 R$ 29,83 R$ 89,49

SINAPI Insumo 11055

Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda 

simples 3,5x25 mm(1") und 19,800 R$ 0,10 R$ 1,98

SINAPI Insumo 39505

Porta de madeira folha pesada (NBR 15930) de 

900x2100 mm, de 40 a 45 mmm de espessura, 

núcleo sólido, capa lisa em HDF, acabamento em 

primer para pintura  und 1,000 R$ 565,66 R$ 565,66

SINAPI Composição 88261

Carpinteiro de esquadrias com encargos 

complementares h 2,328 R$ 21,74 R$ 50,61

SINAPI Composição 88316 Servente com encargos complementares h 1,164 R$ 18,67 R$ 21,73

Subtotal R$ 729,47

14.2 Tipo

Baseada 

90825 - 

SINAPI

Porta de madeira maciça (pesada ou 

superpesada), 80 x210 cm, incluso dobradiças - 

fornecimento e instalação unid Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

SINAPI Insumo 2432

Dobradiça em aço/ ferro, 3 1/2"x3", e=1,9 a 2mm, 

com anel cromado ou zincado, tampa bola com 

parafusos und 3,000 R$ 29,83 R$ 89,49



SINAPI Insumo 11055

Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda 

simples 3,5x25 mm(1") und 19,800 R$ 0,10 R$ 1,98

SINAPI Insumo 39504

Porta de madeira folha pesada (NBR 15930) de 

800x2100 mm, de 40 a 45 mmm de espessura, 

núcleo sólido, capa lisa em HDF, acabamento em 

primer para pintura  und 1,000 R$ 498,74 R$ 498,74

SINAPI Composição 88261

Carpinteiro de esquadrias com encargos 

complementares h 2,328 R$ 21,74 R$ 50,61

SINAPI Composição 88316 Servente com encargos complementares h 1,164 R$ 18,67 R$ 21,73

Subtotal R$ 662,55

14.11 Tipo 13721/ORSE

Cobogó decorativo metálico 43x43 cm, com 

pintura époxi na cor preta m2 Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

SINAPI Insumo 10999

Eletrodo AWS E-603 (OK 46:WI-613) d=4mm (solda 

elétrica) kg 0,420 R$ 26,27 R$ 11,03

ORSE Insumo 14309 Tubo metalon galvanizado de 20x20 ch 20 m 2,134 R$ 7,00 R$ 14,94

SINAPI Composição 88316 Servente com encargos complementares h 1,000 R$ 18,67 R$ 18,67

SINAPI Composição 88317 Soldador com encargos complementares h 1,000 R$ 23,56 R$ 23,56

ORSE Composição 2315

Pintura de acabemento em superfícies metálicas 

com aplicação de 01 demão de tinta esmalte époxi 

(cores diversas), e=35micra-R1 m2 0,1432 R$ 22,18 R$ 3,18

Subtotal R$ 71,38

16.2 Tipo 9537 Limpeza final da obra unid Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

SINAPI Insumo 3

Ácido muriático, diluição 10% a 12% para uso em 

limpeza L 0,05 R$ 14,72 R$ 0,74

SINAPI Composição 88316 Servente com encargos complementares h 0,14 R$ 18,67 R$ 2,61

Subtotal R$ 3,35

16.3 Tipo 13721/ORSE Placa de inauguração em alumínio, 80x60 cm unid Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

ORSE Inumos 2614

Placa de inauguração em alumínio fundido 

medindo 0,60x0,80 m unid 1,000 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00

SINAPI Composição 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,600 R$ 23,10 R$ 13,86

SINAPI Composição 88316 Servente com encargos complementares h 0,600 R$ 18,67 R$ 11,20

SINAPI Composição 87354 Argamassa de cimento e areia traço 1:4 m3 0,040 R$ 490,27 R$ 19,61

Subtotal R$ 2.036,67

16.9 Tipo 3224/ORSE

Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem 

encosto (emurb) m2 Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

ORSE Insumo 1685 Parafuso cabeça quadrada 16x500mm und 4,000 R$ 24,00 R$ 96,00

SINAPI Composição 104929

Forma plana para fundações, em compensado 

resinado 17mm, 04 usos m2 1,900 R$ 78,61 R$ 149,36

SINAPI Composição 94970

Concreto simples usinado fck-20 MPa, bombeado, 

lançado e adensado em superestrutura m3 0,190 R$ 460,98 R$ 87,59

ORSE Composição 140

Aço CA-50 diâmetro 6,3mm a 12,5mm, inclusive 

corte, dobragem, montagem e colocação de 

ferragens nas formas, para superestruturas e 

fundações kg 15,200 R$ 13,30 R$ 202,16

ORSE Composição 2295

Pintura para exteriores, sobre paredes, com 

lixamento, aplicação de 01 demão de selador 

acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos 

de tinta acrílica convencional m2 1,630 R$ 48,34 R$ 78,79

ORSE Composição 2497

Escavação manual de vala ou cava em material de 

1° categoria, profundidade 1,50 m m3 0,0200 R$ 56,01 R$ 1,12

Subtotal R$ 615,02



16.9.1 Tipo 2497/ORSE

Escavação manual de vala ou cava em material de 

1º categoria, profundidade até 1,50 m m3 Consumo

 Custo 

Unitário  Custo Total 

SINAPI Composição 88316 Servente com encargos complementares h 3,000 R$ 18,67 R$ 56,01

Subtotal R$ 56,01

Local: Nova Floresta -PB

Data: 05/09/2025

Resp. Técnico: Daniel Alcides de Lira Dantas

Engenheiro Civil - CREA: 161345027-3



Item Serviço Valor (R$) (%) Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

I
Restauração e Ampliação da Creche 

Municipal Adália Bezerra de Oliveira
R$ 415.357,02 100,00%

100,00%

R$ 4.418,91

100,00%

R$ 2.192,55

50,00% 50,00%

R$ 14.126,99 R$ 14.126,99

50,00% 50,00%

R$ 15.731,26 R$ 15.731,26

50,00% 50,00%

R$ 9.536,52 R$ 9.536,52

80,00% 20,00%

R$ 29.117,82 R$ 7.279,45

80,00% 20,00%

R$ 28.435,44 R$ 7.108,86

10,00% 20,00% 70,00%

R$ 1.540,22 R$ 3.080,44 R$ 10.781,53

20,00% 20,00% 60,00%

R$ 3.206,78 R$ 3.206,78 R$ 9.620,33

10,00% 20,00% 70,00%

R$ 3.232,12 R$ 6.464,25 R$ 22.624,87

50,00% 50,00%

R$ 39.059,36 R$ 39.059,36

100,00%

R$ 879,75

50,00% 50,00%

R$ 21.460,68 R$ 21.460,68

100,00%

R$ 40.743,84

100,00%

R$ 31.593,50

R$ 28.717,57 R$ 52.146,24 R$ 121.880,40 R$ 53.447,67 R$ 64.487,41 R$ 94.677,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 28.717,57 R$ 80.863,81 R$ 202.744,21 R$ 256.191,88 R$ 320.679,29 R$ 415.357,06 R$ 415.357,06 R$ 415.357,06 R$ 415.357,06 R$ 415.357,06 R$ 415.357,06 R$ 415.357,06

6,91% 12,55% 29,34% 12,87% 15,53% 22,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6,91% 19,46% 48,80% 61,67% 77,20% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%

Local:

Data: 05/09/2025

R$ 28.253,97 6,80%

12 Instalações de Segurança Contra incêndio R$ 879,75 0,21%

Instalações Sanitárias

5

6

7

8

7,57%

Resp. Técnico: Daniel Alcides de Lira Dantas

Engenheiro Civil - CREA: 161345027-3

Obra:

Proprietário:

Endereço:

Total Mensal (R$)

Total Acumulado (R$)

1 Demolições e Retiradas R$ 4.418,91 1,06%

Instalações Hidráulicas - Louças e Metais

Nova Floresta - PB

3

Serviços Preliminares2

4 Superestrutura

13

9

Pavimentação

Cobertura

Esquadrias

Infraestrutura

Revestimentos

R$ 78.118,72

R$ 40.743,84

R$ 31.593,50

R$ 42.921,35

Serviços Complementares

Pintura

Rua Elpídio Sabino de Oliveira, nº 540, Bairro Francisco Estevão, Nova Floresta-PB

Prefeitura Municipal de Nova Floresta - PB

Restauração e Ampliação da Creche Municipal Adália Bezerra de Oliveira

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

R$ 32.321,24

R$ 19.073,03

R$ 36.397,27

R$ 35.544,30

R$ 15.402,19

R$ 16.033,88

Alvenaria

Instalações Elétricas10

R$ 2.192,55 0,53%

R$ 31.462,52

7,78%

18,81%

9,81%

10,33%

* PAGAMENTO EM 2 PARCELAS

Percentuais Mensais

Percentuais acumulados

7,61%

11

14

15

4,59%

8,76%

8,56%

3,71%

3,86%

R$ 202.744,21 R$ 212.612,85 R$ 0,00 R$ 0,00

48,81% 51,19% 0,00% 0,00%
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Estas especificações têm como objetivo descrever e especificar os serviços e materiais a 

serem utilizados na obra de Ampliação e Restauração da Creche Adália Bezerra de Oliveira, 

localizada na Rua Elpídio Sabino, nº 540, Bairro Francisco Estevão, Nova Floresta-PB.  

   

 Disposições Gerais 

  

 Os serviços contratados serão executados de acordo com estas especificações e todos os 

materiais devem ser de primeira qualidade. 

 A execução dos serviços deve satisfazer também às cláusulas contratuais, caso contrário, a 

fiscalização poderá condenar aqueles considerados insatisfatórios, devendo o construtor arcar com as 

despesas decorrentes de demolição e substituição deles. 

 O contratado deverá dispor de mão de obra especializada no local da construção, incluindo o 

responsável técnico pela obra.  

 A demolição da edificação existente ficará a cargo do contratado. 

 

1. Demolições e Retiradas 

  

 

As paredes, pisos e estrutura de concreto de alguns setores (torre de caixa d´água, terraço, etc) 

serão totalmente demolidos com auxílio de ferramentas manuais e /ou com auxílio de ferramentas 

mecânicas como marteletes. 

Todos os funcionários envolvidos nesse tipo de serviço deverão estar portando equipamento 

de proteção individual (EPI) adequado ao risco envolvido em cada situação, inclusive o responsável 

técnico pela execução da obra deverá autorizar o início de cada etapa de serviço de retirada ou 

demolição, verificando se todas as exigências presentes em normas técnicas relativas à segurança do 

trabalho estão sendo cumpridas. 

Os materiais que poderão ser reaproveitados, como telhas, caibros, ripas, terças, calhas, peças 

sanitárias, forros, dentre outros, deverão ser encaminhados ao almoxarifado da Prefeitura Municipal 

de Nova Floresta-PB, devendo o construtor arcar com os custos envolvidos nesse tipo de 

deslocamento. 

Os resíduos de demolição deverão ser totalmente removidos do local e a contratada ficará 

responsável pela carga, manobra, transporte e descarga em destino adequado, de todo o entulho 

produzido nos serviços de demolições e retiradas. 

O terreno deverá ser entregue totalmente limpo, uniforme e nivelado tanto quanto possível 

para receber a futura construção. 

 

   

2. Serviços Preliminares 

 

2.1.Placa indicativa de obra em chapa de aço galvanizado 

 

Em local de destaque será instalada uma placa contendo todas as informações importantes 

relativas à obra, será adesiva e escorada com postes de fixação chumbados ao solo com concreto. A 

placa deve ter 3,00 m de largura por 2,00 m de altura e seguir o modelo abaixo. 
 

 

 

 



 

  

 

 

2.2.Locação convencional da obra, através de gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2,0 m – 2 utilizações 

 

 A locação deverá ser realizada pelo engenheiro responsável pela execução da obra, com 

auxílio de aparelhos topográficos. Ainda será admitida a locação feita por mestre experiente e suas 

ferramentas, desde que todas as medidas sejam conferidas pelo engenheiro. 

 A locação será executada pelo processo da tábua corrida (gabarito), que consiste na fixação de 

tábuas em pontaletes com espaçamento de cerca de 1,50 m, afastados de no mínimo 1,20 m das 

futuras paredes. Nas tábuas devem ser fixados pregos em que serão esticadas linhas de nylon, no 

cruzamento de duas linhas (uma na direção horizontal e outra na direção vertical) determinam um 

ponto. Um par de pregos devem indicar os eixos das paredes ou centro de pilares, outros pares devem 

indicar largura da alvenaria e da vala de fundação.  

 

 

3. Infra-Estrutura 

 

3.1.Trabalhos em terra 

 

3.1.1. Escavação manual de valas 

 

As escavações devem ser realizadas nas valas de fundação da edificação e dos canteiros, terão 

no mínimo 40 cm de profundidade e 40 cm de largura. Ainda serão escavadas cavas para as sapatas.  

A escavação será auxiliada por ferramentas manuais tais como a picareta e pá. 



 

3.1.2. Alvenaria em tijolo cerâmico 1 vez. 

 

O embasamento deverá ser executado devido a necessidade de se atingir os níveis projetados, 

é do tipo de alvenaria que fica abaixo das vigas baldrames. O embasamento assim como a alvenaria 

de vedação deverá obedecer ao alinhamento, nivelamento e prumo. Será executada com a espessura 

de 19 cm (uma vez), assentadas com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), com juntas 

desencontradas de espessura de 1 cm. 

 

3.1.3. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 

 

 O reaterro deve ser executado após a concretagem das fundações. Os espaços que não forem 

ocupados pelos elementos construtivos devem ser preenchidos por terra compactada com auxílio de 

compactador mecânico, sapinho. 

 

 

3.1.4. Execução e compactação de aterro com solo arenoso 

 

 Nas áreas internas dos ambientes da edificação será executado um aterro, apiloado 

mecanicamente por placas vibratórias, utilizando material arenoso, que servirá para atender aos 

níveis do projeto e como base para o contrapiso de concreto magro ou laje de concreto. O aterro será 

feito em camadas de 20 cm.  

A terra deverá ser umedecida a fim de que possa atingir a massa específica máxima. 

 

 

3.2.Concreto Armado 

 

 As quantidades de materiais que serão utilizadas nas fundações estão presentes no projeto 

estrutural. A seguir serão indicadas algumas etapas e cuidados que deverão ser tomados durante a 

execução dos serviços: 

 

• As fôrmas serão montadas no local de concretagem das peças, devendo estar totalmente 

estanques, e bem escoradas, a fim de não proporcionar a fuga da nata de concreto e flexão 

das tábuas, que certamente irão causar redução de resistência de concreto e péssimo 

aspecto aos elementos estruturais; 

• Durante a etapa de confecção das formas, os armadores e seus auxiliares já podem dar 

início aos serviços de ferragens (dobra e corte), depois das formas estarem instaladas, o 

armador deverá proceder à colocação das armaduras usando espaçadores onde for 

necessário. Deve-se reduzir tanto quanto possível as perdas de material; 

• Com as formas e ferragens nos locais adequados, tomará lugar a concretagem. Antes do 

lançamento do concreto, as formas devem estar saturadas para se evitar a perda de água 

do concreto para o madeiramento; 

• O concreto será produzido em betoneira e o lançamento com uso de bomba para acelerar o 

processo e garantir que o concreto atinja todos os locais interiores das formas, inclusive 

usando vibrador de imersão para produzir um bom adensamento; 

• Após a concretagem estar pronta, deverão ser tomadas medidas que garantam que o 

concreto tenha uma boa cura, como molhar frequentemente as peças, para que elas não 

percam umidade excessiva para o ambiente, evitando assim o aparecimento de trincas. 

 

 



4. Superestrutura 

 

 Todas as instruções indicadas acima nos serviços de fundações são válidas para os serviços de 

superestrutura, algumas mais merecem destaque para uma boa concretagem e bom desempenho da 

estrutura durante sua vida útil: 

 

• O concreto deverá possuir resistência à compressão de 25 Mpa; 

• Preferencialmente, o lançamento do concreto deve ser feito de uma única vez, quando isto 

não for possível deve-se realizar juntas de concretagem em ângulo de 45º, proporcionando 

uma boa aderência do concreto velho com o novo a ser executado no próximo dia; 

• Após a concretagem das peças, estas devem ser cobertas com folhas de jornal ou material 

similar, que impeça a perda de umidade do concreto para o meio externo, além disso, 

como já frisado anteriormente, as superfícies das peças devem ser molhadas regularmente 

durante os primeiros dias após a concretagem, garantindo assim uma boa cura do 

concreto. 

• A retirada das fôrmas e escoramentos, em relação aos prazos, deve obedecer ao prescrito 

em normas nacionais; 

• Todas as vigas baldrame receberão três demãos de impermeabilizante do tipo membrana 

acrílica nas faces laterais e superior, antes da execução da alvenaria de elevação; 

• Os trechos que não estão contemplados no projeto estrutural, ou seja, os muros de 

fechamento da edificação possuirão pilares retangulares de concreto com seção 9x17 cm 

para amarração de alvenaria, assim como pilaretes no pavimento platibanda; 

• Os canteiros receberão placa de concreto de 5 cm, pré-moldada e armada. 

 

 

5.  Alvenaria 

  

 Após a concretagem das vigas baldrames, estas terão suas faces impermeabilizadas para evitar 

que a umidade proveniente do solo atinja a alvenaria de elevação. A alvenaria de vedação será de 

tijolo cerâmico furado de ½ vez na maior parte e de uma vez apenas nas calçadas, detalhes do muro e 

rampas.  

No encontro da alvenaria com os pilares deverá ser feita amarração com tela, bitola de 

1,65mm, com taxa de aço 2,25 kg/m², malha de 15 mm x15 mm, comprimento de 50 cm e largura de 

7,5 cm, fixada ao pilar com pinos de aço e arruelas zincadas, no mínimo de 2 com espaçamento 

máximo de 50 mm entre eles, fixados com pistola à pólvora ou a gás. 

O espaçamento entre as telas será 40 cm ou duas fiadas. 

 
Figura 1: Tela de aço no encontro de pilares com alvenaria 

 

 A argamassa de assentamento será no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). 



As paredes devem obedecer às medidas de projeto, além de um perfeito alinhamento, 

nivelamento e prumo, características essenciais em serviços de alvenaria. 

As vergas como se sabe, evitam que as cargas concentradas oriundas da alvenaria recaíam 

diretamente sobre a esquadria. Para que isso não ocorra, se faz necessária a construção de uma 

pequena viga pré-moldada de concreto armado a ser instalada nos vãos de portas e janelas. Na parte 

inferior das janelas também se faz necessário seu uso (contraverga), já que os cantos da janela serão 

solicitados por carga concentrada e no meio do vão não há qualquer carregamento, ocasionando 

trincas nas partes mais carregadas. Assim utilizaremos vergas nos vãos de portas e janelas e 

contravergas nos vãos inferiores das janelas, ultrapassando-as em 20 cm nos dois casos em ambos 

lados, onde for possível. 

Nos boxes dos banheiros serão instaladas divisórias em granito cinza polido com espessura 

mínima de 3 cm, assentadas com argamassa AC III-E. 

 

6. Pavimentação 

 

6.1. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos e radiers, espessura de 5 cm 

 

 O lastro será executado para receber o piso de cerâmica esmaltada e o cimentado. Antes de 

sua execução o terreno deverá ser apiloado e nivelado. Serão utilizados tacos de madeira para a 

execução das guias de concreto. Os espaços entre duas guias serão preenchidos com bastante 

concreto, retirando-se os excessos com réguas de madeira. O processo será repetido entra as guias 

restantes até o término do serviço. O concreto possuirá 5 cm de espessura no mínimo. 

 

 

6.2.Piso em cerâmica, assentada com argamassa colante e rejuntamento 

industrializado. 

 

 As cerâmicas serão assentadas com argamassa tipo cola sobre o contrapiso previamente 

preparado e o rejunte será do tipo cimentício, flexível, cor branca. A área de piso cerâmico 

compreende todos os ambientes internos da edificação. 

 As peças deverão ser assentadas de modo a se obter coincidências de juntas (uso de 

espaçadores), além disso, devem estar perfeitamente niveladas. Não será admitido o uso de peças 

defeituosas. Todos os revestimentos para piso serão do tipo PEI 5. 

 

 

6.3.Piso de Concreto para Calçada 

 

 As calçadas terão piso de concreto moldado no local com acabamento convencional (rústico), 

espessura de 6cm, com juntas de dilatação plástica a cada 1m. 

 

 

6.4.Execução de passeio em piso intertravado retangular 20x10 cm, espessura de 6 

cm na cor natural 

 

As etapas e características das atividades a serem executados serão as seguintes: 

• Inicialmente realiza-se a regularização e compactação mecânica da camada de subleito 

(preparação do solo) quando já devidamente instaladas as guias; 

• Os blocos serão de 20 x 10 cm assentados sobre colchão de areia e pó de pedra, de espessura 

6cm. Nesse processo utilizam-se réguas para garantir uma camada de espessura constante; 



• Os recortes nos blocos, utilizados em emendas e arremates, são feitos com serra de mármore 

ou policorte; 

• No processo de regularização espalha-se a areia sobre a sub-base e utiliza-se o equipamento 

vibratório para que a areia penetre nas juntas; 

• Para garantir uma boa drenagem de águas pluviais, os caimentos devem possuir inclinação 

mínima de 1%; 

• Será utilizada também uma pequena camada de pó de pedra como colchão de apoio e rejunte 

do bloquete; 

• Depois da colocação das pedras é procedida a compactação que faz com que o pó de pedra de 

assentamento penetre nas juntas laterais entre as peças, depois o pó de pedra é direcionado 

com auxílio de vassoura para os mesmos espaços, promovendo assim o rejunte e finalizando o 

processo; 

• Os tijolos intertravados devem possuir resistência à compressão de 35Mpa, controle 

tecnológico de fabricação, podendo o contratante solicitar prova de carga, a qualquer 

momento, de qualquer lote entregue na obra para comprovação das características indicadas 

nessas especificações; 

 

 

7. Revestimentos 

 

7.1.Revestimentos de Paredes  

 

 Os revestimentos internos e externos compreenderão os serviços de chapisco, emboço e 

reboco.  

•  O chapisco será em argamassa no traço 1:3 em paredes e no traço 1:4 no teto, terá 

espessura mínima de 5 mm e deve possuir muitos rugos para facilitar a aderência com a 

próxima camada de revestimento; 

• O emboço tem a função de camada de regularização para o recebimento do reboco ou 

cerâmica, terá espessura de 25 mm nas paredes e 20 mm quando sob as lajes de concreto, 

será no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia); 

• O reboco também será no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), deverá possuir espessura de 

20 mm e proporcionar um acabamento liso, uniforme, pronta para recebimento do 

revestimento final em pintura; 

• O revestimento cerâmico será com placas tipo grês ou semi-grês de 33 x 45 cm ou 

dimensões superiores em todo o pé-direito dos banheiros e a meia altura nas outras áreas. 
 

 

8. Instalações Hidrossanitárias 

 

• As instalções hidrossanitárias deverão ser executadas de acordo com o projeto; 

• O fornecimento interno de água será realizado mediante a utilização de dois reservatórios 

elevados; 

• Antes do fechamento dos rasgos da alvenaria, toda instalação deverá ser testada; 

• Todas as tubulações serão em PVC; 

• Serão utilizadas caixas de inspeção (C.I) em alvenaria de tijolos cerâmicos, com 

dimensões 60 x 60 x 60 cm, nas mudanças de direção e nos espaçamentos indicados no 

projeto sanitário; 

• A caixa de gordura também será de concreto pré-moldado com diâmetro interno de 0,40 

m e altura de 0,40 m; 



• A fossa séptica terá as dimensões de 1,0 m de largura por 2,00 m de largura e 1,40 m de 

profundidade, executada com uso de blocos de concreto de dimensões 19x19x39 cm 

(espessura de uma vez), possuirá laje de fundo e na superfície superior apoiada em cinta 

de blocos canaleta com preenchimento em graute, provida de tampa de concreto pré-

moldado para inspeção e/ ou esvaziamento; 

• O sumidouro será executado em concreto pré-moldado, terá diâmetro interno de 1,88 m e 

altura interna de 2,00 m, formado por peças de concreto circulares assentadas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3; 

• O lavatório do banheiro PNE será do tipo suspenso, ao passo que os outros dois, presentes 

no BWC feminino e BWC masculino, serão do tipo bancada em granito cinza polido e 

cuba embutida, com 50x60 cm; 

• As bancadas de pia também serão em granito, obrigatoriamente deverão possuir 

rodabancada (h=10 cm) na parte superior e saia (h=5cm) na face inferior; 

• Os vasos sanitários PCD serão em louça branca com caixa acoplada, devendo as 

dimensões, altura de montagem e demais características estarem em conformidade com a 

NBR 9050, sendo, portanto, adequados para o uso de pessoas com deficiência. 

 

9. Instalações Elétricas 

 

• Os eletrodutos subterrâneos serão assentes em valas com inclinação mínima de 1%; 

• Caso haja tubulações aparentes estas deverão ser limpas antes da instalação, presas com 

buchas do lado interno e arruelas do externo; 

• As emendas de eletrodutos serão feitas com uso de luvas; 

• A fiação só poderá ser colocada nos eletrodutos após os revestimentos estiverem prontos; 

• O quadro de distribuição será de chapa metálica e deve ser apropriado para a quantidade 

de circuitos do projeto elétrico;  

• As caixas de passagem em solo, caso necessárias, devem ser colocadas nas mudanças de 

direção, deverão ser executadas em tijolos maciços, tendo as dimensões de 30 x 30 x 30 

cm; 

• Os eletrodutos serão do tipo PVC corrugado e no caso dos instalados em ambientes com 

laje, deverão ser do tipo reforçado (laranja), no piso em PEAD ou rígido de PVC; 

• As caixas dos pontos de luz, tomadas e interruptores serão em PVC. 

 

 

10. Cobertura 

 

Toda estrutura da área a ser ampliada da edificação será formada por treliças metálicas que 

apoiarão as terças formadas por perfil enrijecido. 

O perfil da tesoura será do tipo UDC, simples de aço laminado, galvanizado, ASTM 36, 

127x50 mm, e=3 mm 

O telhamento será em telha sanduiche, com preenchimento PIR (Poliisocianureto) entre duas 

telhas galvalume trapezoidais. 

Nos encontros dos telhados com as paredes devem ser executados rufos em chapas de aço 

galvanizado para impossibilitar a entrada de água para o interior da edificação, bem como 

pingadeiras no respaldo da platibanda. 

A calha será do tipo zinco, com desenvolvimento de 50 cm e inclinação mínima de 0,5%. 

Será executado ainda forro em réguas de PVC em todo espaço interno coberto da edificação. 

 

 



11. Esquadrias 

 

• As portas de madeira serão todas almofadadas; 

• A porta P35 será em alumínio branco de abrir com lambri, com as dimensões indicadas 

em projeto. As portas dos boxes também serão deste tipo, com 80 cm de largura e 1,80 m 

de altura; 

• A porta P5 será de ferro, do tipo grade com chapa e guarnições; 

• Todas as janelas a serem instaladas serão de correr com 2 folhas também em alumínio 

branco e vidro; 

• Todas as janelas que abrirão para o espaço exterior possuirão grades; 

• Uma porta metálica com dimensões de 60 x 80 cm será instalada logo acima da laje com a 

finalidade de acesso para eventuais manutenções no reservatório e seus condutos;  

• O fiscal da obra deverá inspecionar as folhas, devendo recusar as peças que mostrarem 

sinais de empenamento, trincas, lascas ou quaisquer outros defeitos que diminuam sua 

resistência e comprometam seu uso; 

• As maçanetas serão do tipo alavanca, localizadas a aproximadamente 1,05 m do piso; 

• Serão instalados em diversos locais cobogó de concreto de dimensões 40x40x7 cm; 
 

 

12. Pintura 

 

• A fim de proporcionar um melhor acabamento, todas as paredes internas serão emassadas, 

sendo que as externas receberão textura do tipo grafiato; 

• Todas as paredes da edificação receberão pintura acrílica tipo premium (anti-morfo) para 

piso (alta resistência) nas cores indicadas pela fiscalização; 

• Todas as pinturas de paredes serão precedidas de aplicação de fundo selador; 

• Antes do início dos serviços de pintura, as paredes devem estar perfeitamente limpas e 

secas; 

• A pintura só pode ser iniciada depois de decorridos 30 dias da aplicação do reboco, e uma 

nova demão só poderá ser aplicada depois de decorridas 24 horas da aplicação da anterior; 

• Em ocasiões de ocorrência de chuvas, os serviços de pintura externa deverão ser 

interrompidos; 

• Todas as tintas, vernizes e demais substâncias e materiais utilizados em serviços de 

pintura deverão ser de primeira qualidade, inclusive a contratada deverá apresentá-los à 

fiscalização antes do início dos serviços; 

• As esquadrias de madeira serão pintadas com tinta esmalte fosco, em duas demãos sobre 

fundo nivelador branco, enquanto as de metal receberão duas demãos de pintura esmalte 

acetinado sobre fundo anticorrosivo do tipo zarcão; 

• A estrutura metálica de cobertura deverá receber pintura com tinta alquídica de fundo e 

acabamento esmalte sintético grafite. 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 



13. Instalações segurança contra incêndio 

 

 

Serão instalados os seguintes elementos na proteção contra incêndio da edificação: 

 
               

•  Extintor de incêndio portátil com carga d´água pressurizada de 10L, classe - A - 
fornecimento e instalação; 

• Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 6 kg, classe BC - fornecimento e 
instalação; 

• Sinalização de piso para equipamentos (extintores); 
 

                                                                                                                                       
14. Paisagismo 

 

A contratada deverá aplicar terra adubada e realizar o plantio de grama batatais e de arbustos 

nos canteiros. 

O plantio deverá ser realizado logo após a execução dos canteiros e a contratada ficará 

responsável por sua manutenção durante o restante da obra. 

As árvores plantadas deverão possuir altura superior a 2 m. 

 

 

15. Serviços Complementares 

 

 

15.1.Piso tátil de alerta 

 

O piso tátil de alerta será composto por placas de concreto de 25 x 25 cm na cor amarela, 

assentadas com argamassa colante tipo AC II e rejuntadas com rejunte branco. Deve ser instalado no 

início e fim das rampas de acessibilidade e escadas a serem construídas. 

 

15.2.Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=80 cm, d= 1 ½” 

 

 Deverão ser instaladas nos banheiros PCD, duas barras para cada vaso e uma para cada 

lavatório. Na falta de detalhes suficientes nesse projeto, deverá ser consultada a norma específica 

(NBR 9050-2015). 

 

 

15.3.Limpeza final da obra 

 

 Após o término da obra, todos os resíduos provenientes da construção deverão ser retirados do 

local. Os revestimentos, pisos, aparelhos sanitários e esquadrias deverão ser entregues totalmente 

limpos, isentes de salpicos de tinta ou qualquer outro tipo de sujeira. 

 

15.4.Placa de Inauguração Metálica 

 

Após a finalização de todos os serviços será instalada uma placa metálica de 80 cm x 60 cm 

em uma das paredes do hall de entrada, com as principais informações sobre o empreendimento. 

 

 



 

 

 

 

15.5.Brinquedos 

 

O brinquedo Play Aventura será do tipo modelo M205 em madeira tipo eucalipto conforme 

figura abaixo. 

 Caso o espaço reservado não seja suficiente, o brinquedo pode ser adaptado para as dimensões 

do local que irá recebê-lo. 

 

 
 

 

 Deve-se atentar para que os brinquedos estejam plenamente fixados no solo de modo a 

garantir a integridade de seus usuários. Para isso também se deve assegurar que bases em concreto 

não fiquem salientes e que os lastros de areia sejam abundantes. 

 Os brinquedos em eucalipto não devem possuir farpas, sendo suas superfícies bem lixadas e 

lisas. As estruturas e peças metálicas não devem possuir rebarbas, devendo ser lisas e polidas, as 

junções devem ser bem soldadas e lixadas e ainda receber tratamento antiferrugem por fosfatização e 

pintura esmalte. 

 

 

 

 

 



 

 

  A Gangorra conterá duas pranchas, feita em aço industrial, parafuso zincado, pintura em tinta 

esmalte industrial sobre fundo anticorrosivo. 

 Deve ter as dimensões de 0,65 m x 2,50 m x 2,90 m (altura x largura x comprimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Floresta/PB, 05 de setembro de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável Técnico: Daniel Alcides de Lira Dantas 

Engenheiro Civil – CREA: 161354027-3 



1

Item Descrição L (m) H (m) E(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

1.1

1.1.1 Parede caixa da d´água 3,28 0,00 1,00 3,28

1.1.2 Parede da caixa d´água 3,68 0,00 1,00 3,68

1.1.3 Parede da caixa d´água 2,55 0,00 1,00 2,55

1.1.4 Parede da caixa d´água 2,55 0,00 1,00 2,55

1.1.5 Aberturas para Portas P3 0,80 2,10 0,15 1,68 0,25 0,00 4,00 1,00

1.1.6 Abertura porta P5 1,70 2,05 0,15 3,49 0,52 0,00 1,00 0,52

1.1.7 Cobogó BS2 0,40 0,40 0,15 0,16 0,02 0,00 5,00 0,10

1.1.8 Parede lateral da entrada 6,00 2,15 0,15 12,90 1,94 0,00 1,00 1,94

15,62

Item Descrição Larg (m) Comp (m) E(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

1.2

1.2.1 Piso antigo - exceto salão multiuso 11,40 15,41 0,08 175,67 14,05 5,14 1,00 8,91

1.2.2 Entrada da edificação 0,08 20,90 1,67 0,00 1,00 1,67

10,58

Item Descrição L (m) H (m) E(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

1.3

1.3.1 Da tab. Do Revit (BS2) 3,20 1,20 0,15 3,84 0,58 1,00 0,58

0,58

Item Descrição L (m) H (m) E(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

1.4

1.4.1 Da tab. Do Revit (BS2) 2,24 1,00 2,24

2,24

Item Descrição Comp (m) Larg (m) E(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

1.5

1.5.1

Área de cobertura de telha 

cerâmica 7,88 7,86 61,94 1,00 61,94

61,94

Item Descrição Comp (m) Larg (m) E(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

1.6

1.6.1

Área de cobertura de telha 

cerâmica 7,88 7,86 61,94 1,00 61,94

61,94

Item Descrição L (m) H (m) E(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

1.7

1.7.1 P09 0,82 2,10 1,72 2,00 3,44

1.7.2 P35 1,50 2,15 3,23 1,00 3,23

1.7.3 P21 0,90 2,10 1,89 1,00 1,89

8,56

Item Descrição L (m) H (m) E(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

1.8

1.8.1 Paredes do salão multiuso 36,44 1,00 36,44

36,44

Item Descrição L (m) H (m) E(m) Volume (m³)

Massa esp. 

(kg/m³)

Massa Total 

(T) Desconto n Quant. Final

1.9

1.9.1 Piso 10,58 2.400,00 25,39 1,00 25,39

1.9.2 Alvenaria 15,62 1.300,00 20,31 1,00 20,31

45,70

2

Item Descrição L (m) H (m) E(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

2.1

2.1.1

Placa a ser instlada na entrada da 

obra 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00

6,00

Local: Rua Elpídio Sabino de Oiliveira, n 540, Bairro Francisco Estevão, Nova Floresta-PB

Obra: Restauração e Ampliação da Creche Municipal Adália Bezerra de Oliveira

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Nova Floresta-PB

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa Indicativa de Obra (m²)

Total

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolição de alvenaria de bloco furado (m³)

Total

Demolição de piso de concreto (m³)

Total

Demolição de cobogó de concreto (m³)

Total

Remoção de telhas cerâmicas (m²)

Total

Remoção de trama de madeira (m²)

Total

Remoção de portas (m²)

Total

Demolição de Lajes (m³)

Total

Carga, manobra e descarga de entulho (T)

Total

Remoção de revestimento cerâmico (m²)

Total



2.2

2.2.1 Área Construída de Ampliação 101,01 1,00 101,01

3

3.1

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

3.1.1

3.1.1.1

Valas para alvenaria de 

embasamento 54,97 0,40 0,40 8,80 1,00 8,80

3.1.1.2 Cavas das Sapatas 12,17 1,00 12,17

3.1.1.3 Alvenaria externa 4,13 0,40 0,20 0,33 1,00 0,33

3.1.1.4 Canteiros 0,20 0,10 16,78 0,34 1,00 0,34

21,64

3.1.2

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

3.1.2.2 Sob as vigas baldrame 54,97 0,35 19,24 1,00 19,24

3.1.2.3 Alvenaria externa 4,13 0,20 0,83 1,00 0,83

20,07

3.1.3

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

3.1.3.1

Volume de escavação - volume 

ocupado pela fundação 21,64 8,64 1,00 13,00

13,00

3.1.4

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Esp. (m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

3.1.4.1

Áreas das salas de aula 03, 04 e 

banheiros 0,23 93,73 21,56 0,00 1,00 21,56

21,56

3.1.5

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Esp.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

3.1.5.1

Quantitativo retirado de software 

BIM Revit 0,23 93,73 21,56 0,00 1,00 21,56

21,56

3.1.6

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) DMT (km) n Quant. Final

3.1.6.1

Volume de aterro x distância média 

de transporte 21,56 5,00 1,00 107,80

107,80

3.2

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

3.2.1

3.2.2.1 Sob as sapatas 12,17 1,00 12,17

12,17

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Peso (kg) Desconto n Quant. Final

3.2.2

3.2.2.1

Peso de ferro das sapatas (Resumo 

de Materiais) 0,00 0,90 0,00 0,00

3.2.2.2

Peso de ferro das vigas baldrame 

(Resumo de Materiais) 105,90 8,34 0,90 87,80

87,80

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Peso (kg) Desconto n Quant. Final

3.2.3

3.2.3.1

Peso de ferro das sapatas (Resumo 

de Materiais) 153,40 0,00 0,90 138,06

3.2.3.2

Peso de ferro das vigas baldrame 

(Resumo de Materiais) 153,90 20,10 0,90 120,42

258,48

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Peso (kg) Desconto n Quant. Final

3.2.4

3.2.4.1

Peso de ferro das sapatas (Resumo 

de Materiais) 0,00 0,90 1,00 0,00

Alvenaria de 1 vez fundação (m2)

Trabalhos em Terra

Areia para aterro  (m³)

Total

Transporte com Caminhão Basculante (m³ x km)

Total

Total

Aço CA-50 8.0 mm (kg)

Total

Aço CA-50 10.0 mm (kg)

Locação Convencional da Obra (m²)

INFRAESTRUTURA

Concreto Armado

Lastro de Concreto Espessura 3 cm (m²)

Total

Aço CA-60 5.0 mm (kg)

Total

Reaterro manual (m³)

Total

Execução e compactação de aterro (m³)

Total

Escavação Manual (m³)

Total



3.2.4.2

Peso de ferro das vigas baldrame 

(Resumo de Materiais) 71,20 0,90 1,00 64,08

64,08

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Peso (kg) Desconto n Quant. Final

3.2.5

3.2.5.1

Área de formas de vigas baldrame 

(projeto estrutural) 98,06 1,00 98,06

98,06

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

3.2.6

3.2.6.1 Volume sapatas (projeto estrutural) 4,30 1,00 4,30

3.2.6.2

Volume de vigas baldrame e 

sapatas (projeto estrutural) 5,72 0,62 1,00 5,10

9,40

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

3.2.7

3.2.7.1 Volume sapatas (projeto estrutural) 4,30 1,00 4,30

3.2.7.2

Volume de vigas baldrame e 

sapatas (projeto estrutural) 5,72 0,62 1,00 5,10

9,40

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

3.2.8

3.2.8.1

Área lateral e superior das vigas 

baldrame (projeto estrutural) 98,06 10,68 1,00 87,38

87,38

4

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Peso (kg) Desconto n Quant. Final

4.1

4.1.1

Peso de ferro de vigas (Pro. 

Estrutural) 93,60 8,34 0,90 76,73

4.1.2

Peso de ferro de pilares (Proj. 

Estrutural) 172,30 0,00 0,90 155,07

231,80

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Peso (kg) Desconto n Quant. Final

4.2

4.2.1

Peso de ferro de vigas (Pro. 

Estrutural) 0,40 0,90 1,00 0,36

4.2.2

Peso de ferro de pilares (Proj. 

Estrutural) 0,00 0,90 1,00 0,00

0,36

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Peso (kg) Desconto n Quant. Final

4.3

4.3.1

Peso de ferro de vigas (Pro. 

Estrutural) 187,10 20,10 0,90 150,30

4.3.2

Peso de ferro de pilares (Proj. 

Estrutural) 0,00 0,00 0,90 0,00

150,30

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Peso (kg) Desconto n Quant. Final

4.4

4.4.1

Peso de ferro de vigas (Proj. 

Estrutural) 7,70 0,90 1,00 6,93

4.4.2

Peso de ferro de pilares (Proj. 

Estrutural) 457,20 0,90 1,00 411,48

418,41

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Peso (kg) Desconto n Quant. Final

4.5

4.5.1

Área de formas de pilares (projeto 

estrutural) 108,54 1,00 108,54

108,54

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Peso (kg) Desconto n Quant. Final

4.6

Total

Forma para vigas baldrame (m²)

Total

Concreto fck=20MPa (m³)

Total

Lançamento de concreto (m³)

Total

Impermeabilização de vigas baldrames (m²)

Total

SUPERESTRUTURA

Aço CA-60 5.0 mm (kg)

Total

Aço CA-50 6.3 mm (kg)

Total

Aço CA-50 8.0 mm (kg)

Total

Aço CA-50 10.0 mm (kg)

Total

Forma para Pilares  (m²)

Total

Forma para vigas  (m²)



4.6.1

Área de formas de vigas do térreo e 

base da caixa d´água (projeto 

estrutural) 90,97 1,00 90,97

90,97

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

4.7

4.7.1 Volume de Concreto de Pilares 5,63 1,00 5,63

4.7.2 Volme de concreto de vigas 5,31 0,62 1,00 4,69

10,32

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

4.8

4.8.1 Volume de Concreto de Pilares 5,63 1,00 5,63

4.8.2 Volme de concreto de vigas 5,31 0,62 1,00 4,69

10,32

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Peso (kg) Desconto n Quant. Final

4.9

4.9.1 Área de laje (Proj. Estrutural) 9,84 1,00 9,84

9,84

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

4.10

4.10.1 Platibanda 5,00 5,00

4.10.2 Caixa d´água 4,00 4,00

9,00

5

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

5.1

5.1.1

Tabela do Revit - descontos do 

baldrame 263,13 35,02 1,00 228,11

5.1.2 Desconto Pilares 18,00 -1,00 -18,00

5.1.3 Desconto Vigas Térreo + Caixa 34,79 -1,00 -34,79

175,32

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

5.2

5.2.1 Tabela do Revit 11,95 0,00 1,00 11,95

11,95

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

5.3

5.3.1 Portas 10,70 1,00 10,70

5.3.2 Janelas 23,20 1,00 23,20

33,90

6

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

6.1

6.1.1

Sob o piso cerâmico, ambientes 

internos, exceto área do salão 

multiuso 196,86 71,66 1,00 125,20

125,20

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

6.2

6.2.1 Tabela de Piso do Revit 196,86 0,00 1,00 196,86

196,86

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Esp (m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

6.3

6.3.1

Tabela do Revit - piso da calçada no 

entorno da edificação 0,06 162,37 9,74 0,00 1,00 9,74

9,74

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

6.4

6.4.1 Tabela do Revit - Piso externo 69,80 0,00 1,00 69,80

69,80

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

6.5

6.5.1

Meio-fio da calçada (Tab. De Parede 

Revit) 14,44 0,00 0,00 1,00 14,44

14,44

7

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

7.1

Total

Passeio em piso intertravado (m²)

Total

Meio-fio de concreto pré-moldado (m)

Total

Alvenaria de 1/2 vez (m²)

Total

Concreto fck=20MPa (m³)

Pilar de Concreto Seção 9x22 cm (unid)

Total

Total

Lançamento de Concreto (m³)

Total

Laje de concreto pré-moldada (m2)

Total

Total

Lastro de concreto magro espessura de 5 cm (m²)

Total

Revestimento Cerâmico para Piso (m²)

Total

Divisória de Granito (m²)

Total

Verga pré-moldada 10 cm de espessura (m)

Total

PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTOS

Chapisco (m²)

Calçada em concreto moldado in loco (m³)

ALVENARIA



7.1.1 Chapisco Novo (Revit) 524,87 0,00 1,00 524,87

524,87

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

7.2

7.2.1 Mesmo que item anterior 524,87 0,00 1,00 524,87

524,87

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

7.3

7.3.1 Tabela de paredes do Revit 226,45 0,00 1,00 226,45

226,45

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

7.4

7.4.1

Ressalto de cimento 3 cm - tab de 

parede Revit 7,31 0,00 1,00 7,31

7,31

8

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.1

8.1.1 Do Projeto Hidrossanitário 6,00 6,00

6,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.2

8.2.1 Do Projeto Hidrossanitário 2,00 2,00

2,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.3

8.3.1

Do Projeto Hidrossanitário 

(lavatórios) 5,00 5,00

5,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.4

8.4.1 Do Projeto Hidrossanitário 2,00 2,00

2,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.5

8.5.1 Do Projeto Hidrossanitário 7,00 7,00

7,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.6

8.6.1 Do Projeto Hidrossanitário 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.7

8.7.1 Banheiros 2,00 2,00

2,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.8

8.8.1 Banheiros 8,00 8,00

8,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.9

8.9.1 Projeto Hidrossanitário 14,00 14,00

14,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.10

8.10.1 Projeto Hidrossanitário 11,00 11,00

11,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.11

8.11.1 Projeto Hidrossanitário 5,00 5,00

5,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.12

8.12.1 Projeto Hidrossanitário 4,00 4,00

4,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.13

8.13.1 Projeto Hidrossanitário 1,00 1,00

1,00

Cerâmica de Parede 60x60 cm (m²)

Total

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS

Vaso sanitário sinfonado infantil (unid)

Total

Vaso sanitário sinfonado PCD (unid)

Total

Bancada de granito cinza 50x60 cm (unid)

Total

Lavatório louça branco suspenso (unid)

Total

Registro de esfera DN 32 mm (unid)

Total

Registro de esfera DN 40 mm (unid)

Total

Torneira Cromada de Mesa para lavatório (unid)

Total

Papeleira de parede (unid)

Total

Joelho 90° DN 25 mm (unid)

Total

Joelho 90° DN 32 mm (unid)

Total

Joelho 90° DN 40 mm (unid)

Total

Emboço (m²)

Total

Total

Joelho 90° DN 20 mm (unid)

Total

Tê soldável, DN 32mm (unid)

Total

Ressalto Cimentício (m²)

Total



Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.14

8.14.1 Projeto Hidrossanitário 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.15

8.15.1 Projeto Hidrossanitário 3,00 3,00

3,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.16

8.16.1 Projeto Hidrossanitário 5,00 5,00

5,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.17

8.17.1 Projeto Hidrossanitário 4,00 4,00

4,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.18

8.18.1 Projeto Hidrossanitário 10,00 10,00

10,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.19

8.19.1 Projeto Hidrossanitário 2,00 2,00

2,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.20

8.20.1 Projeto Hidrossanitário 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.21

8.21.2 Projeto Hidrossanitário 10,60 1,00 10,60

10,60

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.22

8.22.1 Projeto Hidrossanitário 32,72 1,00 32,72

32,72

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.23

8.23.1 Projeto Hidrossanitário 12,80 1,00 12,80

12,80

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.24

8.24.1 Projeto Hidrossanitário 1,91 1,00 1,91

1,91

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.25

8.25.1 Projeto Hidrossanitário 8,00 8,00

8,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

8.26

8.26.1 Projeto Hidrossanitário 1,00 1,00 1,00

1,00

9

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.1

9.1.1 Projeto Hidrossanitário 6,00 6,00

6,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.2

9.2.1 Projeto Hidrossanitário 3,00 3,00

3,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.3

9.3.1 Projeto Hidrossanitário 5,00 5,00

5,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.4

9.4.1 Projeto Hidrossanitário 10,90 1,00 10,90

10,90

Total

Tubo série normal DN 40 mm (m)

Total

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Caixa de Inspeção (unid)

Total

Caixa Sinfonada (unid)

Total

Ralo Seco (unid)

Tê de redução 40x32 mm (unid)

Total

Tê de redução 25X20 mm (unid)

Total

Bucha de redução 40x32 mm (unid)

Total

Bucha de redução 25x20mm (unid)

Tê soldável, DN 40mm (unid)

Total

Tubo de PVC 20 mm (m)

Total

Assento sanitário convencional (unid)

Total

Joelho 45º soldável 40mm, PVC marrom, água fria (unid)

Total

Total

Bucha de redução 32x25mm (unid)

Total

Caixa d´água 2000 litros (unid)

Total

Tubo de PVC 25 mm (m)

Total

Tubo de PVC 32 mm (m)

Total

Tubo de PVC 40 mm (m)

Total



Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.5

9.5.1 Projeto Hidrossanitário 18,21 1,00 18,21

18,21

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.6

9.6.1 Projeto Hidrossanitário 16,13 1,00 16,13

16,13

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.7

9.7.1 Projeto Hidrossanitário 45,50 1,00 45,50

45,50

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.8

9.8.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 11,00 11,00

11,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.9

9.9.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 3,00 3,00

3,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.10

9.10.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.11

9.11.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 16,00 16,00

16,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.12

9.12.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 9,00 9,00

9,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.13

9.13.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 9,00 9,00

9,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.14

9.14.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 4,00 4,00

4,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.15

9.15.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.16

9.16.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 7,00 7,00

7,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.17

9.17.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.18

9.18.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 9,00 9,00

9,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.19

9.19.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 13,00 13,00

13,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.20

9.20.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 21,00 21,00

21,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.21

9.21.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 2,00 2,00

2,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

Total

Joelho 90 DN 100 mm (unid)

Total

Joelho 90 DN 75 mm (unid)

Total

Joelho 90 DN 40 mm (unid)

Total

Joelho 90 DN 50 mm (unid)

Total

Joelho 45º DN 100 mm (unid)

Total

Tubo série normal DN 50 mm (m)

Total

Tubo série normal DN 75 mm (m)

Total

Tubo série normal DN 100 mm (m)

Total

Joelho 45º DN 40 mm (unid)

Total

Joelho 45º DN 75 mm (unid)

Total

Tê PVC DN 75x50mm (unid)

Total

Junção simples PVC DN 75x75 mm (unid)

Total

Junção simples PVC DN 100x100 mm (unid)

Total

Luva de correr PVC DN 40mm (unid)

Total

Luva simples PVC DN 100 mm (unid)

Luva simples PVC DN 50 mm (unid)

Total

Luva simples PVC DN 75 mm (unid)

Total



9.22

9.22.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.23

9.23.1 Projeto Hidrossanitário 0,00 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.24

9.24.1 Projeto Hidrossanitário 1,00 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.25

9.25.1 Projeto Hidrossanitário 1,00 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

9.26

9.26.1 Midioteca 6,00 1,00 6,00

6,00

10

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.1

10.1.1 Do Projeto Elétrico 232,50 1,00 232,50

232,50

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.2

10.2.1 Do Projeto Elétrico 25,06 1,00 25,06

25,06

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.3

10.3.1 Do Projeto Elétrico 31,00 31,00

31,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.4

10.4.1 Do Projeto Elétrico 31,00 31,00

31,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.5

10.5.1 Do Projeto Elétrico 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.6

10.6.1 Do Projeto Elétrico 3,00 3,00

3,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.7

10.7.1 Do Projeto Elétrico 2,00 2,00

2,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.8

10.8.1 Do Projeto Elétrico 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.9

10.9.1 Do Projeto Elétrico 379,70 1,00 379,70

379,70

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.10

10.10.1 Do Projeto Elétrico 611,60 1,00 611,60

611,60

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.11

10.11.1 Do Projeto Elétrico 159,90 1,00 159,90

159,90

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.12

10.12.1 Circuito de Distribuição (5 cabos) 38,58 5,00 192,90

Interruptor Simples (3 módulos) unid

Total

Tê PVC DN 40x40 mm (unid)

Total

Tê PVC DN 100x50 mm (unid)

Total

Tanque Séptico (unid)

Total

Sumidouro Circular (unid)

Total

Calha de zinco desenvolvimento 100 cm (m)

Total

Cabo de cobre 1,5 mm² (m)

Total

Cabo de cobre 2,5 mm² (m)

Total

Cabo de cobre 4,0 mm² (m)

Total

Cabo de cobre 10,0 mm² (m)

Total

Interruptor 1 módulo (unid)

Total

Interruptor 2 módulos (unid)

Total

Caixa Octogonal 4x4' PVC (unid)

Total

Caixa Retangular 4x2" PVC (unid)

Total

Quadro de Distribuição 24 disjuntores (unid)

Total

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Eletroduto Flexível Corrugado PVC DN 25mm (m)

Total

Eletroduto Flexível Corrugado PVC DN 32mm (m)



10.12.2 Circuito de Distribuição 2 (4 cabos) 8,66 4,00 34,64

227,54

Item Descrição Unid Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.13

10.13.1 Do Projeto Elétrico 1,00 11,00 11,00

11,00

Item Descrição Unid Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.14

10.14.1 Do Projeto Elétrico 1,00 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Unid Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.15

10.15.1 Do Projeto Elétrico 31,00 1,00 31,00

31,00

Item Descrição Unid Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.16

10.16.1 Do Projeto Elétrico 18,00 1,00 18,00

18,00

Item Descrição Unid Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.17

10.17.1 Do Projeto Elétrico 1,00 1,00 1,00

1,00

10.18

10.18.1 Do Projeto Elétrico 4,00 1,00 4,00

4,00

Item Descrição Unid Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.19

10.19.1 Do Projeto Elétrico 2,00 1,00 2,00

2,00

Item Descrição Unid Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.20

10.20.1 Do Projeto Elétrico 4,00 1,00 4,00

4,00

Item Descrição Unid Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

10.21

10.21.1 Nova medição 1,00 1,00 1,00

1,00

11

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

11.1

11.1.1 Para telha termo-acústica 0,00 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

11.2

11.2.1 Projeto de Arquitetura 0,00 3,00 3,00

3,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

11.3

11.3.1

Área de projeção da cobertura de 

telha termoacústica+calha 189,89 1,00 189,89

189,89

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

11.4

11.4.1

Área de projeção da cobertura de 

telha termoacústica 189,89 1,00 189,89

189,89

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

11.5

11.5.1 Perímetro de platibanda - cerâmica 15,22 1,00 15,22

11.5.2

Perímetro de platibanda - telha de 

fibrocimento 8,70 1,00 8,70

11.5.3

Perímetro de platibanda - telha 

cerâmica entrada 5,52 1,00 5,52

29,44

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

11.6

11.6.1 Fachada 23,31 1,00 23,31

Interruptor Simples + Tomada (unid)

Total

Total

Ar Condicionado 12.000 BTU (unid)

Total

Total

Tomada de embutir 2 módulos (unid)

Total

Tomada  alta para ar condicionado (unid)

Total

Disjuntor Monopolar 10 A (unid)

Total

Disjuntor Bipolar 40 A (unid)

Total

Luminária LED 40 W (unid)

Total

Tomada de embutir 1 módulo (unid)

COBERTURA

Tesoura, vão de 6 m (unid)

Total

Tesoura, vão de 11 m (unid)

Total

Trama de aço (m²)

Total

Telhamento com telha termoacústica (m²)

Total

Rufo em chapa de aço galvanizado (m)

Total

Execução de pingadeiras (unid)

Entrada de energia elétrica trifásica (unid)

Total



23,31

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

11.7

11.7.1 Platibanda 3,37 3,14 10,58 1,00 10,58

10,58

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

11.8

11.8.1 Platibanda 3,37 3,14 10,58 1,00 10,58

10,58

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

11.9

11.9.1 Tabela do Revit 98,34 1,00 98,34

98,34

12

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

12.1

12.1.1 Salão Multiuso 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

12.2

12.2.1 Salão Multiuso 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

12.3

12.3.1 Salão Multiuso 2,00 2,00

2,00

13

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

13.1

13.1.1 Portas P4 conforme projeto 2,00 2,00

2,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

13.2

13.2.1 Portas P34 conforme projeto 5,00 5,00

5,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Alt.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

13.3

13.3.1 Portão P5 da Sala Multiuso 1,70 2,05 3,49 1,00 3,49

3,49

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Alt.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

13.4

13.4.1 Porta P35 conforme projeto 0,80 2,10 1,68 1,00 1,68

13.4.2 Portas dos boxes 0,80 1,80 1,44 6,00 8,64

10,32

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Alt.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

13.5

13.5.1 Janelas B14 1,50 1,10 1,65 8,00 13,20

13.5.2 Janela J14 1,00 1,10 1,10 1,00 1,10

14,30

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Alt.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

13.6

13.6.1

Todas as janelas do projeto (exceto 

B14) 14,30 0,00 1,00 14,30

14,30

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Alt.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

13.7

13.7.1

Todas as portas de madeira (P3 E 

P4) 7,00 7,00

7,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Alt.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

13.8

13.8.1

Todas as portas de madeira (P3 e 

P4) 35,20 1,00 35,20

35,20

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Alt.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

13.9

13.9.1 Porta de acesso à caixa d´água 0,80 0,60 0,48 1,00 0,48

0,48

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Alt.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

Total

Porta de madeira maciça 80x210 cm (unid)

Total

Portão de ferro  (m2)

Total

Porta de alumínio branco  (m2)

INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

ESQUADRIAS

Porta de madeira maciça 90x210 cm (unid)

Extintor de incêndio de água pressurizada 10L  (unid)

Total

Extintor de incêndio do tipo pó químico BC  (unid)

Total

Sinalização de piso para extintor (unid)

Total

Total

Janela de aluminío branco (m2)

Total

Gradil de ferro fixado em vãos de janelas (m²)

Total

Batente para porta de madeira (unid)

Total

Alizar 5x1,5cm (m)

Total

Porta de ferro para caixa d´água (m²)

Total

Forro de PVC (m²)

Total

Total

Trama de madeira para telhado de fibrocimento (m²)

Total

Telhamento com telha de fibrocimento (m²)

Total



13.10

13.10.1 Banheiros e salão multiuso 2,40 1,00 2,40

2,40

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Alt.(m) Perímetro (m) Área (m²)

Área da peça 

(m²) Desconto n Quant. Final

13.11

13.11.1 Cobogó da fachada 30,00 30,00

30,00

14

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Alt.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

14.1

14.1.1 Reboco interno das novas paredes 1,30 48,88 63,54 6,58 1,00 56,96

56,96

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

14.2

14.2.1 Reboco novo 524,87 226,45 1,00 298,42

14.2.2 Reboco velho 2.001,03 315,47 1,00 1.685,56

1.983,98

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

14.3

14.3.1 Mesmo que item anterior 1.983,98 0,00 1,00 1.983,98

1.983,98

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

14.4

14.4.1 Área das portas de madeira 38,01 0,00 1,00 38,01

38,01

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

14.5

14.5.1 Estrutura metálica 21,90 0,50 10,95

14.5.2 Portões de ferro 15,71 0,50 7,86

14.5.3 Gradil janelas 14,30 0,50 7,15

25,96

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Alt.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

14.6

14.6.1 Fachada Frontal 71,09 2,82 1,00 68,27

68,27

15

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

15.1

15.1.1

1 barra em cada lavatório e 2 barras 

em cada vaso sanitário PNE 6,00 6,00

6,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

15.2

15.2.1 Área construída (Revit) 454,04 1,00 454,04

454,04

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

15.3

15.3.1 Na entrada da edificação 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

15.4

15.4.1 Letreiro da fachada 29,00 29,00

29,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

15.5

15.5.1 Parquinho+canteiros 44,52 1,00 44,52

44,52

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

15.6

15.6.1 Canteiros 9,00 9,00

9,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

15.7

15.7.1 Parquinho 1,00 1,00

1,00

Brinquedo Play Aventura. Modelo M-205, da Lúdico Brinquedos inteligentes ou similar - fornecimento e montagem (unid)

Total

Cobogó de concreto (m²)

Total

Plantio de arbustos (unid)

Total

Total

Placa de Inauguração Metálica (unid)

Total

Letra em aço inox H=20 cm (unid)

Total

Plantio de gramas batatais (m²)

Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Barra de apoio (unid)

Total

Limpeza Final da obra (m²)

PINTURA

Aplicação e Lixa de massa látex em paredes internas (m²)

Total

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas e externas(m²)

Cobogó decorativo metálico 43x43 cm, com pintura époxi na cor preta (unid)

Total

Textura Acrílica (m²)

Total

Total

Aplicação manual de pintura látex acrílica (m²)

Total

Pintura esmalte sintético para madeira (m²)

Total

Pintura sobre superfície metálica (m²)

Total



Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

15.8

15.8.1 Parquinho 1,00 1,00

1,00

Item Descrição Comp. (m) Larg.(m) Prof.(m) Perímetro (m) Área (m²) Volume (m³) Desconto n Quant. Final

15.9

15.9.1 [ 2,00 2,00

2,00

Brinquedo - gangorra dupla (unid)

Total

Resp. Técnico: Daniel Alcides de Lira Dantas

Eng. Civil - CREA.: 161345027-3

Banco de concreto pré-moldado (unid)

Total

Nova Floresta-PB, sexta-feira, 5 de setembro de 2025



  

       ESTADO DA PARAÍBA 

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA-PB 

 

 

                             MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Nova Floresta/PB, 05 de setembro de 2025.  



   

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO  

  

1. JUSTIFICATIVA  

  

  

O presente projeto tem como objetivo a reforma da Creche Municipal Adália 

Bezerra de Oliveira, situada na Rua Elpídio Sabino, n° 540, Nova Floresta/PB. 

A proposta consiste basicamente na ampliação de duas salas de aula, adequação 

de outra sala, instalação de parquinho e modificação da fachada. Tudo isso visando uma 

melhoria nas instalações da creche para um melhor atendimento à população do bairro 

Francisco Estevão. 

 

2. LOCALIZAÇÃO  

 

  
Figura 1:  Localização da Creche Adália Bezerra de Oliveira 

 

 

 

 

 

 



 

3. CARACTERIZAÇÃO DO NOVO PROJETO 
 

 

Figura 2:  Imagens do novo projeto renderizadas 

 

Figura 3:  Imagens do novo projeto renderizadas 

 

 



4. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL 

  

  

Figura 4 :  Fachada atual da Creche Adália Bezerra de Oliveira 



 
Figura 5:  Vista lateral

 
Figura 6:  Fachada  



 
Figura 7:  Cobertura  no interior da creche

 
Figura 8:  Corredor de acesso as salas de aulas, do lado esquerdo 



 
Figura 9:  Espaço de localização da guarita 

 
Figura 10:  Espaço para parquinho 



 
Figura 11:  Acesso ao espaço aberto do lado esquerdo  

 
Figura 12:  Espaço aberto lado esquerdo 



 
Figura 13:  Segunda entrada da Creche

 
Figura 14:  Terraço da entrada   



 
Figura 15:  Secretaria

 
Figura 16: Refeitório 



 
Figura 17:  Cozinha

 
Figura 18:  Cozinha



 
Figura 19:  Cozinha

 
Figura 20: Auditório 



 
Figura 21:  Canteiros 

 
Figura 22:  Area de serviço 



 
Figura 23:  Espaço por trás da creche

 
Figura 24:  Caixa d’água 



 
Figura 25:  banheiro infantil, área do banho 

 
Figura 26:  Area externa  



 
Figura 27:  banheiro infantil 

 
Figura 28:  Depósito 



 
Figura 29:  Banheiro infantil 

 
Figura 30:  Banheiro infantil 



 
Figura 31:  Banheiro infantil 

 
Figura 32:  Banheiro infantil 



 
Figura 33:  Banheiro infantil  

 
Figura 34: Sala de aula 

 

 

 

 
 

        



     A rua é servida por iluminação pública, pavimentação, rede de drenagem urbana e coleta 

de lixo regular. O terreno possui área de 803,29 m² (oitocentos e três metros quadrados e vinte e 

nove decímetros quadrados) e a proposta de construção contará com área construída total de 

454,04 m² (quatrocentos e cinquenta e quatro metros quadrados e quatro decímetros quadrados). 

 

  

  

Nova Floresta/PB, 05 de setembro de 2025.  

  

  

   

  

  

 
Responsável Técnico: Daniel Alcides de Lira Dantas  

Eng. Civil – CREA.: 161345027-3  

  

  

  

  

  

  

   



DATA

05/09/2025

I

ITEM
CÓD. 

SINAPI
ESPECIFICAÇÃO

UNID. QUANT. P. UNITÁRIO
P. UNITÁRIO 

C/ BDI
SUBTOTAL TOTAL

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4.418,91

1.1 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento
m3 15,62 49,16 61,21 956,10 22,00%

1.2 104790

Demolição de piso de concreto simples, de 

forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento
m3 10,58 91,87 114,40 1.210,35 27,00%

1.3 97625
Demolição de cobogó de concreto, de forma 

mecanizada, sem reaproveitamento
m3 0,58 47,55 59,21 34,34 1,00%

1.4 97629

Demolição de lajes, em concreto armado, de 

forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento
m3 2,24 59,48 74,06 165,89 4,00%

1.5 97647

Remoção de telhas de fibrocimento, metálica, 

cerâmica, de forma manual, sem 

reaproveitamento
m2 61,94 3,05 3,80 235,37 5,00%

1.6 97650 Remoção de trama de madeira para cobertura, 

de forma manual, sem reaprovietamento

m2 61,94 6,60 8,22 509,15 12,00%

1.7 97644 Remoção de portas, de forma manual m2 8,56 8,25 10,27 87,91 2,00%

1.8 97633 Demolição de revestimento cerâmico m2 36,44 19,73 24,57 895,33 20,00%

1.9 101000

Carga, manobra e descarga de entulho em 

caminhão basculante 18 m³, carga com 

escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³/ 

111HP) e descarga livre (unidade T)

T 45,70 5,70 7,10 324,47 7,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

06.201.00/

DER PB Placa indicativa de obra m2 6,00 R$ 198,02 R$ 246,57 R$ 1.479,42 67,47%

2.2 CPU

Locação convencional de obra, através de 

gabarito de tábuas corridas pontaletadas,com 

reaproveitamento de 10 vezes m2 101,01 R$ 5,67 R$ 7,06 R$ 713,13 32,53%

3 INFRAESTRUTURA

3.1 Trabalhos em Terra

3.1.1 2497/ORSE

Escavação manual com profundidade menor ou 

igual a 1,30 m m3 21,64 R$ 56,01 R$ 69,74 R$ 1.509,17 5,34%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA

B.D.I. ADOTADO

24,52%

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICPAL DE NOVA FLORESTA

ENCARGOS SOCIAIS (HORA)

91,01%

R$ 2.192,55

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA

LOCAL

RUA ELPÍDIO SABINO DE OLIVEIRA, Nº 540, BAIRRO FRANCISCO ESTEVÃO, 

NOVA FLORESTA-PB

CUSTO TOTAL DATA BASE DO ORÇAMENTO

JULHO/2025R$ 415.357,02

R$ 28.253,97



ITEM
CÓD. 

SINAPI
ESPECIFICAÇÃO

UNID. QUANT. P. UNITÁRIO
P. UNITÁRIO 

C/ BDI
SUBTOTAL TOTAL

3.1.2

Baseada 

73935/2

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19 cm, 

uma vez, assentado com argamassa traço 1:4 

(cimento e areia média não peneirada), preparo 

manual junta 1 cm m2 20,07 R$ 100,24 R$ 124,82 R$ 2.505,14 8,87%

3.1.3 93382

Reaterro manual de valas com compactação 

mecanizada m3 13,00 R$ 22,25 R$ 27,71 R$ 360,23 1,27%

3.1.4 105564

Execução e compactação de aterro com solo 

predominantemente arenoso, espessura de 20 

cm, exclusive solo m3 21,56 R$ 5,78 R$ 7,20 R$ 155,23 0,55%

3.1.5 368

Areia para aterro - posto jazida/ fornecedor 

(retirado na jazida sem transporte) m3 21,56 R$ 70,00 R$ 87,16 R$ 1.879,17 6,65%

3.1.6 95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ 

até 30 km m³xkm 107,80 R$ 2,38 R$ 2,96 R$ 319,09 1,13%

3.2 Concreto Armado

3.2.1 96617

Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo 

mecânico, inclusos lançamento e adensamento m2 12,17 R$ 18,53 R$ 23,07 R$ 280,76 0,99%

3.2.2 104916

Armação de sapata isolada, viga baldrame e 

sapata associada utilizando aço CA-60 de 5mm-

montagem kg 87,80 R$ 15,47 R$ 19,26 R$ 1.691,03 5,99%

3.2.3 104918

Armação de sapata isolada, viga baldrame e 

sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8,0 mm-

montagem kg 258,48 R$ 13,68 R$ 17,03 R$ 4.401,91 15,58%

3.2.4 104919

Armação de sapata isolada, viga baldrame e 

sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10,0 mm-

montagem kg 64,08 R$ 12,27 R$ 15,28 R$ 979,14 3,47%

3.2.5 7420/ORSE

Forma plana para vigas, em compensado 

resinado 14 mm, 12 usos, inclusive escoramento m2 98,06 R$ 37,25 R$ 46,38 R$ 4.548,02 16,10%

3.2.6 94972

Concreto Fck=30MPa, traço 1:2,1: 2,5 (cimento, 

areia média, brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 600 L m3 9,40 R$ 499,93 R$ 622,51 R$ 5.851,59 20,71%

3.2.7 103673

Lançamento com uso de bomba, adensamento e 

acabamento de concreto em estruturas m3 9,40 R$ 35,50 R$ 44,20 R$ 415,48 1,47%

3.2.8 98555

Impermeabilização de superfície com argamassa 

polimérica/ membrana acrílica, 3 demãos m2 87,38 R$ 30,86 R$ 38,43 R$ 3.358,01 11,89%

4 SUPERESTRUTURA

4.1 92759

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-

60 5,0 mm, montagem kg 231,80 R$ 13,29 R$ 16,55 R$ 3.836,29 12,19%

4.2 92760

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-

50 6,3 mm, montagem kg 0,36 R$ 12,75 R$ 15,88 R$ 5,72 0,02%

4.3 92761

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-

50 8,0 mm, montagem kg 150,30 R$ 12,10 R$ 15,07 R$ 2.265,02 7,20%

4.4 92762

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-

50 10,0 mm, montagem kg 418,41 R$ 10,86 R$ 13,52 R$ 5.656,90 17,98%

4.5 92443

Montagem e desmontagem de formas de pilares 

retangulares e estruturas similares, pé-direito 

simples, em chapa de madeira compensada 

plastificada, 18 utilizações m2 108,54 R$ 41,39 R$ 51,54 R$ 5.594,15 17,78%

R$ 31.462,52



ITEM
CÓD. 

SINAPI
ESPECIFICAÇÃO

UNID. QUANT. P. UNITÁRIO
P. UNITÁRIO 

C/ BDI
SUBTOTAL TOTAL

4.6 7420/ORSE

Forma plana para vigas, em compensado 

resinado 14 mm, 12 usos, inclusive escoramento m2 90,97 R$ 37,25 R$ 46,38 R$ 4.219,19 13,41%

4.7 94972

Concreto Fck=30MPa, traço 1:2,1: 2,5 (cimento, 

areia média, brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 600 L m3 10,32 R$ 499,93 R$ 622,51 R$ 6.424,30 20,42%

4.8 103673

Lançamento com uso de bomba, adensamento e 

acabamento de concreto em estruturas m3 10,32 R$ 35,50 R$ 44,20 R$ 456,14 1,45%

4.9 101964 Laje pré-moldada com vigota convencional m2 9,84 R$ 163,47 R$ 203,55 R$ 2.002,93 6,37%

4.10 CPU

Pilar de amarração de concreto em platibanda e 

paredes da caixa d´água (fck=20MPa,seção 9x22, 

4 barras de aço CA-50 10,0 m, estribo seção 

7x20 cm a cada 20 cm) unid 9,00 R$ 89,40 R$ 111,32 R$ 1.001,88 3,18%

5 ALVENARIA

5.1 103356

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 

furados na horizontal 9x19x29 cm (espessura 9 

cm) e argamassa de assentamento com preparo 

em betoneira (emprego de tela soldada malha 

de 15x15 mm de 7,5 x50 cm e fio de 1,70 mm (a 

cada duas fiadas na ligação com pilares) m2 175,32 R$ 56,21 R$ 69,99 R$ 12.270,65 64,00%

5.2 102257

Divisória sanitária, tipo cabine, em granito, 

esp=3 cm, assentado com argamassa colante AC 

III-E m2 11,95 R$ 319,59 R$ 397,95 R$ 4.755,50 25,00%

5.3 105024

Verga moldada in loco em concreto, espessura 

de *10cm* (ultrapassa o vão em 20 cm de cada 

lado) m 33,90 R$ 48,49 R$ 60,38 R$ 2.046,88 11,00%

6 PAVIMENTAÇÃO

6.1 95241

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, 

espessura 5 cm m2 125,20 R$ 34,64 R$ 43,13 R$ 5.399,88 14,84%

6.2 87248

Revestimento cerâmico para piso com placas 

tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm ou 

superior, PEI 5 m2 196,86 R$ 60,06 R$ 74,79 R$ 14.723,16 40,45%

6.3 94990

Execução de passeio/ calçada ou piso de 

concreto com concreto moldado no local, feito 

em obra, acabamento convencional, espessura 

de 6 cm, não armado, com juntas de dilatação 

plásticas a cada 1 m m3 9,74 R$ 741,33 R$ 923,10 R$ 8.990,99 24,70%

6.4 92396

Execução de passeio em piso intertravado, com 

bloco retangular na cor natural de 20x10 cm, 

espessura de 6 cm, fabricado com controle 

tecnológico ( resistência mínima de 35 Mpa) m2 69,80 R$ 76,78 R$ 95,61 R$ 6.673,58 18,34%

6.5 94275

Assentamento de guia (meio-fio) confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x 

base superior x altura) m 14,44 R$ 33,91 R$ 42,22 R$ 609,66 1,68%

7 REVESTIMENTOS

7.1 87879

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de 

concreto, com colher de pedreiro, argamassa 

traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L m2 524,87 R$ 3,93 R$ 4,89 R$ 2.566,61 7,22%

7.2 87553

Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico, aplicado manualmente em paredes, 

e=15 mm, com taliscas m2 524,87 R$ 20,07 R$ 24,99 R$ 13.116,50 36,90%

7.3 87273

Revestimento cerâmico para ambientes de áreas 

molhadas, com placa esmalta extra (interno) - 

cerâmica 33x45 cm m2 226,45 R$ 69,79 R$ 86,90 R$ 19.678,51 55,36%

7.4 87553 Ressalto cimentício 3 cm em fachadas m2 7,31 R$ 20,07 R$ 24,99 R$ 182,68 0,51%

R$ 35.544,30

R$ 36.397,27

R$ 19.073,03



ITEM
CÓD. 

SINAPI
ESPECIFICAÇÃO

UNID. QUANT. P. UNITÁRIO
P. UNITÁRIO 

C/ BDI
SUBTOTAL TOTAL

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-LOUÇAS E METAIS

8.1 100848

Vaso sanitário infantil louça branca - 

fornecimento e instalação unid. 6,00 577,87 719,56 R$ 4.317,36 28,03%

8.2 95472

Vaso sanitário sinfonado com caixa acoplada 

para PCD/ portadores de necessidades especiais, 

sem furo frontal, em louça branca, incluso 

conjunto de ligação para bacia sanitária 

ajustável e assento plástico - fornecimento e 

instalação unid. 2,00 R$ 812,25 1.011,41 R$ 2.022,82 13,13%

8.3 93396

Bancada de granito cinza, 50x60cm, incluso cubo 

de embutir oval em louça branca 35x50 cm, 

válvula, sifão tipo garrafa e engate flexível 40 cm 

em metal cromado e aparelho misturador de 

mesa, padrão médio - fornecimento e instalação 

(lavatórios banheiro e recreio) - rodabancada e 

saia unid. 5,00 625,57 778,96 R$ 3.894,80 25,29%

8.4 86904

Lavatório/ cuba louça branca suspenso 40x30 

cm, com válvula em metal cromado 1 1/2"x1. 

1/2", sifão do tipo flexível em PVC 1. 1/2", 

engate flexível em plástico branco, 1/2"x30 cm, 

exclusive torneira unid. 2,00 152,80 190,27 R$ 380,54 2,47%

8.5 94490

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, 

DN 32mm - fornecimento e instalação unid. 7,00 32,47 40,43 R$ 283,01 1,84%

8.6 94491

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, 

DN 40mm - fornecimento e instalação unid. 1,00 44,31 55,17 R$ 55,17 0,36%

8.7 86915

Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4", para 

lavatório, padrão médio - fornecimento e 

instalação unid. 2,00 157,14 195,67 R$ 391,34 2,54%

8.8 95544

Papeleira de parede em metal cromado sem 

tampa, incluso fixação unid. 8,00 34,48 42,93 R$ 343,44 2,23%

8.9 89408 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25 mm unid. 14,00 7,13 8,88 R$ 124,32 0,81%

8.10 89413 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm unid. 11,00 10,18 12,68 R$ 139,48 0,91%

8.11 89497 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40 mm unid. 5,00 11,52 14,34 R$ 71,70 0,47%

8.12 89358 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20 mm unid. 4,00 6,55 8,16 R$ 32,64 0,21%

8.13 89443 Tê, PVC, soldável, DN 32 mm unid. 1,00 14,30 17,81 R$ 17,81 0,12%

8.14 89623 Tê, PVC, soldável, DN 40mm unid. 1,00 16,95 21,11 R$ 21,11 0,14%

8.15 7128 Tê de redução, PVC, 40x32mm para água fria unid. 3,00 8,58 10,68 R$ 32,04 0,21%

8.16 7104 Tê de redução, PVC, 25X20mm para água fria unid. 5,00 3,80 4,73 R$ 23,65 0,15%

8.17 103993

Bucha de redução, PVC, soldável, DN 40x32mm - 

fornecimento e instalação unid. 4,00 8,20 10,21 R$ 40,84 0,27%

8.18 103952

Bucha de redução de PVC, soldável,curta, com 

25x20mm, para água fria predial unid. 10,00 4,76 5,93 R$ 59,30 0,39%

8.19 103953

Bucha de redução de PVC, soldável,curta, com 

32x25mm, para água fria predial unid. 2,00 5,99 7,46 R$ 14,92 0,10%

8.20 102609

Caixa d`água em polietileno 2000 litros, com 

acessórios unid. 1,00 1.241,58 1.546,02 R$ 1.546,02 10,04%

8.21 89402 Tubo, PVC, soldável, DN 25 mm m 10,60 10,85 13,51 R$ 143,21 0,93%

8.22 89403 Tubo, PVC, soldável, DN 32 mm m 32,72 17,11 21,31 R$ 697,26 4,53%

8.23 89448 Tubo, PVC, soldável 40 mm m 12,80 15,77 19,64 R$ 251,39 1,63%

8.24 89401 Tubo, PVC, soldável 20 mm m 1,91 9,45 11,77 R$ 22,48 0,15%

R$ 15.402,19
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8.25 100849

Assento sanitário convencional - fornecimento e 

instalação unid. 8,00 46,29 57,64 R$ 461,12 2,99%

8.26 89498 Joelho 45º, PVC, soldável DN 40mm unid. 1,00 11,58 14,42 R$ 14,42 0,09%

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.1 74104/1

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 

60x60x60 cm, revestida internamente com barra 

lisa (cimento e areia, traço 1:4), e=2,0 cm, com 

tampa pré-moldada de concreto e fundo de 

concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção unid. 6,00 R$ 200,97 R$ 250,25 R$ 1.501,50 9,75%

9.2 89707

Caixa sinfonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, 

junta elástica, fornecida e instalada em ramal de 

descarga ou em ramal de esgoto sanitário unid. 3,00 R$ 39,50 R$ 49,19 R$ 147,57 0,96%

9.3 89710

Ralo seco, PVC, DN 100x40mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

esgoto sanitário unid. 5,00 R$ 15,05 R$ 18,74 R$ 93,70 0,61%

9.4 89711

Tubo PVC, série normal, DN 40mm, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou esgoto 

sanitário m 10,90 R$ 18,17 R$ 22,63 R$ 246,67 1,60%

9.5 89712

Tubo PVC, série normal, DN 50mm, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou esgoto 

sanitário m 18,21 R$ 23,19 R$ 28,88 R$ 525,90 3,41%

9.6 89713

Tubo PVC, série normal, esgoto predial DN 

75mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário m 16,13 R$ 28,96 R$ 36,06 R$ 581,65 3,78%

9.7 89714

Tubo PVC, série normal, esgoto predial DN 

100mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário m 45,50 R$ 32,31 R$ 40,23 R$ 1.830,47 11,88%

9.8 89726

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto 

predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário unid. 11,00 R$ 8,62 R$ 10,73 R$ 118,03 0,77%

9.9 89739

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto 

predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário unid. 3,00 R$ 21,22 R$ 26,42 R$ 79,26 0,51%

9.10 89746

Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto 

predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário unid. 1,00 R$ 25,43 R$ 31,67 R$ 31,67 0,21%

9.11 89724

Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto 

predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário unid. 16,00 R$ 8,42 R$ 10,48 R$ 167,68 1,09%

9.12 89731

Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto 

predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário unid. 9,00 R$ 13,37 R$ 16,65 R$ 149,85 0,97%

9.13 89744

Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto 

predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário unid. 9,00 R$ 24,69 R$ 30,74 R$ 276,66 1,80%

9.14 89743

Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto 

predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário unid. 4,00 R$ 53,98 R$ 67,22 R$ 268,88 1,75%

R$ 16.033,88
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9.15 89795

Junção simples, PVC, série normal, esgoto 

predial, DN 75x75 mm, junta elástica, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário unid. 1,00 R$ 36,78 R$ 45,80 R$ 45,80 0,30%

9.16 89797

Junção simples, PVC, série normal, esgoto 

predial, DN 100x100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário unid. 7,00 R$ 46,07 R$ 57,37 R$ 401,59 2,61%

9.17 89752

Luva de correr PVC, série normal, esgoto predial, 

DN 40mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário unid. 1,00 R$ 6,23 R$ 7,76 R$ 7,76 0,05%

9.18 89753

Luva simples, PVC,série normal, esgoto predial, 

DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário unid. 9,00 R$ 7,76 R$ 9,66 R$ 86,94 0,56%

9.19 89774

Luva simples, PVC,série normal, esgoto predial, 

DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário unid. 13,00 R$ 12,87 R$ 16,03 R$ 208,39 1,35%

9.20 89778

Luva simples, PVC,série normal, esgoto predial, 

DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário unid. 21,00 R$ 14,60 R$ 18,18 R$ 381,78 2,48%

9.21 89829

Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75x50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário unid. 2,00 R$ 32,76 R$ 40,79 R$ 81,58 0,53%

9.22 89782

Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40x40 

mm, junta soldável, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário unid. 1,00 R$ 12,23 R$ 15,23 R$ 15,23 0,10%

9.23 104344

Tê sanitário, PVC, DN 100 x 50 mm, série normal, 

para esgoto predial unid. 1,00 R$ 36,60 R$ 45,57 R$ 45,57 0,30%

9.24 98082

Tanque séptico retangular, em alvenaria com 

blocos de concreto, dimensões internas: 1,0 x 

2,0 x 1,40 m, volume útil: 2000 L (para 5 

contribuintes) unid. 1,00 R$ 3.349,02 R$ 4.170,20 R$ 4.170,20 27,08%

9.25 98062

Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, 

diâmetro interno = 1,88 m, altura interna =2,00 

m, área de infaltração:13,1 m² (para 5 

contribuintes) unid. 1,00 R$ 3.237,90 R$ 4.031,83 R$ 4.031,83 26,18%

9.26 94228

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte 

vertical m 6,00 R$ 71,97 R$ 89,62 R$ 537,72 3,49%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 91854

Eletroduto flexível corrugado, PVC, diâmetro 25 

mm (3/4"), fornecimento e instalação (cor 

amarelo) m 232,50 R$ 8,38 R$ 10,43 R$ 2.424,98 8,00%

10.2 91856

Eletroduto flexível corrugado, PVC, diâmetro 32 

mm (1"), fornecimento e instalação (cor 

amarelo) m 25,06 R$ 10,88 R$ 13,55 R$ 339,56 1,00%

10.3 91936

Caixa octogonal 4"x4", PVC,  fornecimento e 

instalação unid. 31,00 R$ 12,97 R$ 16,15 R$ 500,65 2,00%

10.4 91941

Caixa retangular 4"x2", PVC, instalada - 

fornecimento e instalação unid. 31,00 R$ 8,98 R$ 11,18 R$ 346,58 1,00%

R$ 32.321,24
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10.5 101879

Quadro de distribuição de energia em chapa de 

aço galvanizado, de embutir, com barramento 

trifásico, para 24 disjuntores DIN 100 A - 

fornecimento e instalação unid. 1,00 R$ 516,19 R$ 642,76 R$ 642,76 2,00%

10.6 91953

Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação unid. 3,00 R$ 25,66 R$ 31,95 R$ 95,85 0,00%

10.7 91959

Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação unid. 2,00 R$ 39,18 R$ 48,79 R$ 97,58 0,00%

10.8 91967

Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação unid. 1,00 R$ 52,69 R$ 65,61 R$ 65,61 0,00%

10.9 91925

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação m 379,70 R$ 3,82 R$ 4,76 R$ 1.807,37 6,00%

10.10 91927

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-

chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação m 611,60 R$ 5,18 R$ 6,45 R$ 3.944,82 12,00%

10.11 91928

Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-

chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação m 159,90 R$ 7,18 R$ 8,94 R$ 1.429,51 4,00%

10.12 101560

Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kv, circuito de distribuição - 

fornecimento e instalação m 227,54 R$ 12,04 R$ 14,99 R$ 3.410,82 11,00%

10.13 93653

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 

de 10A - fornecimento e instalação unid. 11,00 R$ 9,93 R$ 12,36 R$ 135,96 0,00%

10.14 93665

Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 

40A - fornecimento e instalação unid. 1,00 R$ 56,34 R$ 70,15 R$ 70,15 0,00%

10.15

13656/OR

SE - 

Adaptada

Luminária LED 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 

6500k branco frio, com difusor de proteção unid. 31,00 R$ 81,96 R$ 102,06 R$ 3.163,86 10,00%

10.16 91996

Tomada de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, 

incluindo suporte e placa unid. 18,00 30,19 R$ 37,59 R$ 676,62 2,00%

10.17 92004

Tomada de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, 

incluindo suporte e placa unid. 1,00 48,22 R$ 60,04 R$ 60,04 0,00%

10.18 91993

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A 

(Ar condicionado), incluindo suporte e placa unid. 4,00 40,52 R$ 50,46 R$ 201,84 1,00%

10.19 92023

1 Interruptor simples + tomada de embutir (1 

módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa unid. 2,00 43,66 R$ 54,37 R$ 108,74 0,00%

10.20 103248

Ar condicionado SPLIT on/off, hi-wall, 12000 

BTU`s, ciclo frio, fornecimento e instalação unid. 4,00 2.094,33 R$ 2.607,86 R$ 10.431,44 32,00%

10.21 101509

Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com 

caixa de embutir, cabo de 10 mm² e disjuntor 

DIN 50 A (não incluso poste) - fornecimento e 

instalação undi 1,00 1.900,50 R$ 2.366,50 R$ 2.366,50 7,00%

11 COBERTURA

11.1 92608

Fabricação e instalação de tesoura inteira em 

aço,vão de 6 m, para telha ondulada de 

fibrocimento, metálica, plástica ou 

termoacústica, incluso içamento - Perfil UDC, 

ASTM A 36, 127x50mm, E=3mm unid 1,00 R$ 1.058,83 R$ 1.318,46 R$ 1.318,46 1,69%

11.2 92618

Fabricação e instalação de tesoura inteira em 

aço,vão de 11 m, para telha ondulada de 

fibrocimento, metálica, plástica ou 

termoacústica, incluso içamento - Perfil UDC, 

ASTM A 36, 127x50mm, E=3mm unid 3,00 R$ 1.806,54 R$ 2.249,50 R$ 6.748,50 8,64%

R$ 78.118,72
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11.3 92580

Trama de aço composta por terças para telhados 

até duas águas para telhas metálicas (em perfil 

enrijecido) m2 189,89 R$ 44,94 R$ 55,96 R$ 10.626,24 13,60%

11.4 94216

Telhamento com telha termoacústica (e=30mm), 

com até duas águas incluso içamento (Telha 

dupla trapezoidal, face inferior e superior, 

núcleo em espuma rígida de poliuretano, 

acabamento natural) m2 189,89 R$ 211,11 R$ 262,87 R$ 49.916,38 63,90%

11.5 101979 Rufo em aço galvanizado (corte 33) m 29,44 R$ 37,35 R$ 46,51 R$ 1.369,25 1,75%

11.6 CPU Execução de pingadeiras m 23,31 R$ 11,92 R$ 14,84 R$ 345,92 0,44%

11.7 92543

Trama de madeira composta por terças para 

telhados de até duas águas para telha ondulada 

de fibrocimento, incluso transporte vertical m2 10,58 R$ 20,05 R$ 24,97 R$ 264,18 0,34%

11.8 94207

Telhamento com telha de fibrocimento e=6mm, 

com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para 

telhado com inclinação maior que 10°, com até 

duas águas, incluso içamento m2 10,58 R$ 59,71 R$ 74,35 R$ 786,62 1,01%

11.9 96111

Forro em réguas de PVC, para ambientes 

residenciais, inclusive estrutura de fixação m2 98,34 R$ 55,07 R$ 68,57 R$ 6.743,17 8,63%

12

INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO R$ 879,75

12.1 101905

Extintor de incêndio com carga de água 

pressurizada de 10L, classe A - forncimento e 

instalação unid 1,00 R$ 282,62 R$ 351,92 R$ 351,92 40,00%

12.2 101909

Extintor de incêndio portátil com carga de PQS 

de 6kg, classe BC  - fornecimento e instalação unid 1,00 R$ 320,12 R$ 398,61 R$ 398,61 45,00%

12.3 C4649

Sinalização de piso para equipamentos 

(extintores) unid 2,00 R$ 51,89 R$ 64,61 R$ 129,22 15,00%

13 ESQUADRIAS

13.1 CPU

Porta de madeira maciça (pesada ou 

superpesada), 90 x210 cm, incluso ferragens - 

fornecimento e instalação (P4) unid 2,00 R$ 729,47 R$ 908,34 R$ 1.816,68 4,23%

13.2 CPU

Porta de madeira maciça (pesada ou 

superpesada), 80 x210 cm, incluso ferragens - 

fornecimento e instalação (P3) unid 5,00 R$ 662,55 R$ 825,01 R$ 4.125,05 9,61%

13.3 100701

Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 

com guarnições (P5) m2 3,49 R$ 694,50 R$ 864,79 R$ 3.018,12 7,03%

13.4 91338

Porta de alumínio branco de abrir com lambri, 

com guarnição, fixação com parafusos - 

fornecimento e instalação (P35) m2 10,32 R$ 891,25 R$ 1.109,78 R$ 11.452,93 26,68%

13.5 94570

Janela de alumínio branco de correr, 2 folhas, 

batente, com vidros, acabamento brilhante ou 

acetado com ferragens m2 14,30 R$ 347,58 R$ 432,81 R$ 6.189,18 14,42%

13.6 99861

Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, 

formado por barras chatas de 25x4,8 mm m2 14,30 R$ 598,24 R$ 744,93 R$ 10.652,50 24,82%

13.7 91287

Batente para porta de madeira padrão popular - 

fornecimento e instalação und 7,00 R$ 191,35 R$ 238,27 R$ 1.667,89 3,89%

13.8 100660

Alizar 5x1,5 cm para porta fixado com pregos, 

padrão popular - fornecimento e instalação m 35,20 R$ 6,53 R$ 8,13 R$ 286,18 0,67%

13.9 100701 Porta de ferro para caixa d`água com guarnições m2 0,48 R$ 694,50 R$ 864,79 R$ 415,10 0,97%

13.10 101161

Alvenaria de vedação com elemento vazado de 

concreto (cobogó) de 7x50x50 cm e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira m2 2,40 R$ 211,25 R$ 263,05 R$ 631,32 1,47%

13.11 13721/ORSE

Cobogó decorativo metálico 43x43 cm, com 

pintura époxi na cor preta unid. 30,00 R$ 71,38 R$ 88,88 R$ 2.666,40 6,21%

R$ 42.921,35
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14 PINTURA

14.1 88497

Aplicação e lixa de massa latex em paredes 

internas, duas demãos m2 56,96 14,52 18,08 1.029,84 2,53%

14.2 88485

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes 

(externas e internas), uma demão m2 1.983,98 3,56 4,43 8.789,03 21,57%

14.3 88489

Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos m2 1.983,98 11,53 14,36 28.489,95 69,92%

14.4 102218

Pintura esmalte sintético fosco para madeira, 

duas demãos, sobre fundo nivelador branco m2 38,01 14,23 17,72 673,54 1,65%

14.5 100725

Pintura com tinta alquídica de fundo e 

acabamento (esmalte sintético grafite) 

pulverizada sobre superfícies metálicas m2 25,96 22,22 27,67 718,31 1,76%

14.6 95305

Textura acrílica, aplicação manual em paredes 

(Fachada frontal - muro) m2 68,27 12,27 15,28 1.043,17 2,56%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.1 100868

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=80 cm, 

d=1 1/2" unid 6,00 R$ 340,94 R$ 424,54 2.547,24R$       8,06%

15.2 9537 Limpeza final da obra m2 454,04 R$ 3,35 R$ 4,17 1.893,35R$       5,99%

15.3 11986/ORSEPlaca de inauguração em alumínio, 80x60 cm unid 1,00 R$ 2.036,67 R$ 2.536,06 2.536,06R$       8,03%

15.4 10853 Letra em aço inox, H=20 cm unid 29,00 R$ 114,05 R$ 142,02 4.118,58R$       13,04%

15.5 98504 Plantio de gramas batatais em placas m2 44,52 R$ 15,26 R$ 19,00 845,88R$          2,68%

15.6 98509 Plantio de arbusto ou cerca viva und 9,00 R$ 48,25 R$ 60,08 540,72R$          1,71%

15.7

11098/OR

SE

Brinquedo Play Aventura. Modelo M-205, da 

Lúdico Brinquedos inteligentes ou similar - 

fornecimento e montagem unid 1,00 R$ 12.199,02 R$ 15.190,22 15.190,22R$     48,08%

15.8

13086/OR

SE

Brinquedo - gangorra dupla, modelo M119, da 

Lúdico Brinquedos ou similar unid 1,00 R$ 1.760,00 R$ 2.191,55 2.191,55R$       6,94%

15.9

3224/ORS

E - 

Adaptada

Banco de concreto pré-moldado com pintura, 

sem encosto (padrão emurb) unid 2,00 694,63R$       R$ 864,95 1.729,90R$       5,48%

Local: Nova Floresta -PB

Data: 

Engenheiro Civil - CREA: 161345027-3

Resp. Técnico: Daniel Alcides de Lira Dantas

R$ 40.743,84

31.593,50R$                                      

TOTAL COM B.D.I. DA OBRA I 415.357,02R$                                   

05/09/2025


