

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

DATA: 05/07/2022 ÀS 9:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA PAULO BATISTA DANTAS - TRECHO 01, RUA PAULO BATISTA DANTAS - TRECHO 02, RUA MARIA DA CONCEIÇÃO, RUA DUQUE DE CAIXAS, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA 06 DE JUNHO, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, RUA ALFREDO LOPES - TRECHO 01, RUA ALFREDO LOPES - TRECHO 02, RUA ANTÔNIO MÁXIMÍNIO, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02 E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO TRECHO - 03, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores, apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação. O preço global do contrato é de R\$ 610.092,71 SEISCENTOS E DEZ MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS conforme preços unitários constantes da Planilha Orçamentária e na Composição de Preços Unitários que a esta integra.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nós caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura do Município de NOVA FLORESTA/PB.

O prazo de execução total das obras é de conforme o edital a partir do dia seguinte ao recebimento da Ordem de Serviço (conforme cronograma físico-financeiro anexo).

O prazo máximo para conclusão de 4 meses e condições de pagamento conforme edital.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos no Edital em epígrafe, bem como os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta (Planilha Orçamento e Composição Unitária de Preços).

Dados bancários: Agência:1533 Conta: 49244-2 KHRONOS ENGENHARIA

NOVA FLORESTA/PB, 05 de JULHO de 2022.

CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 27.082.033/0001-84

Raimundo Vieira Cardoso
Eng Civil / Sócio Administrador

RG: 1.298.327

CPF. 007.841.104-17

CREA 2105837620

CARDOSO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI

CNPJ. 27.082.033/0001-84 | Insc. Estadual: 20.465.893-4 |

Rua Eleotério Fernandes, 230 - A, Centro, Coronel Ezequiel, CEP. 59220.000

Tel.: (84) 98899-5820 (Oi) | 99806-4049 (Tim)

e-mail: khronosengenharia@gmail.com

601/4

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

DATA: 05/07/2022 ÀS 9:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA PAULO BATISTA DANTAS – TRECHO 01, RUA PAULO BATISTA DANTAS – TRECHO 02, RUA MARIA DA CONCEIÇÃO, RUA DUQUE DE CAIXAS, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA 06 DE JUNHO, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, RUA ALFREDO LOPES – TRECHO 01, RUA ALFREDO LOPES – TRECHO 02, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO – TRECHO 01, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO – TRECHO 02 E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO TRECHO – 03, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTI- DADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RUA MANOEL JOÃO FILHO								104.120,09
1.1	PAVIMENTAÇÃO								101.717,94
1.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	162,16	16,08	3,12	18,20	2.769,68
1.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	300,88	8,90	1,84	10,74	3.231,45
1.1.3	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	1.725,56	45,96	9,51	55,47	95.716,81
1.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								2.402,15
1.2.1	Composição Baseada 84523/GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	1.725,56	0,38	0,08	0,46	793,76
1.2.2	83693	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	104,02	3,09	0,64	3,73	387,99
1.2.3	4021	Placa indicativa da obra	SINAPI	M2	6,00	168,52	34,88	203,40	1.220,40
2	RUA PAULO BATISTA - TRECHO 01								19.567,07
2.1	PAVIMENTAÇÃO								18.341,84
2.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	48,60	15,08	3,12	18,20	888,16
2.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	40,70	8,90	1,84	10,74	437,12
2.1.3	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	324,80	45,66	9,51	55,47	18.016,66
2.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								225,13
2.2.1	Composição Baseada 84523/GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	324,80	0,38	0,08	0,46	149,41
2.2.2	83693	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	20,30	3,09	0,64	3,73	75,72
3	RUA PAULO BATISTA - TRECHO 02								52.530,81
3.1	PAVIMENTAÇÃO								51.915,97
3.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	281,40	15,08	3,12	18,20	5.121,48
3.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	0,00	8,90	1,84	10,74	0,00
3.1.3	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	843,60	45,96	9,51	55,47	46.794,49
3.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								614,84
3.2.1	Composição Baseada 84523/GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	843,60	0,38	0,08	0,46	388,06
3.2.2	83693	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	60,80	3,09	0,64	3,73	226,78
4	RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO								36.862,49
4.1	PAVIMENTAÇÃO								36.409,24

4.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	208,40	15,08	3,12	18,20	3.782,88
4.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	0,00	8,90	1,84	10,74	0,00
4.1.3	72789	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	588,00	45,96	9,51	55,47	32.616,36
4.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								453,25
4.2.1	Composição Baseada 84523/GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	588,00	0,38	0,08	0,46	270,48
4.2.2	83593	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	49,00	3,09	0,64	3,73	182,77
5	RUA DUQUE DE CAXIAS								49.814,55
5.1	PAVIMENTAÇÃO								49.210,88
5.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	301,19	15,08	3,12	18,20	5.461,66
5.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	0,00	8,90	1,84	10,74	0,00
5.1.3	72789	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	768,34	45,96	9,51	55,47	43.729,22
5.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								603,67
5.2.1	Composição Baseada 84523/GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	788,34	0,38	0,08	0,46	352,64
5.2.2	83593	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	64,62	3,09	0,64	3,73	241,03
6	VIA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ								19.772,96
6.1	PAVIMENTAÇÃO								19.540,11
6.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	99,25	15,08	3,12	18,20	1.806,35
6.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	0,00	8,90	1,84	10,74	0,00
6.1.3	72789	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	319,70	45,96	9,51	55,47	17.733,76
6.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								232,85
6.2.1	Composição Baseada 84523/GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	319,70	0,38	0,08	0,46	147,08
6.2.2	83593	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	23,00	3,09	0,64	3,73	85,79
7	RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO								55.328,31
7.1	PAVIMENTAÇÃO								54.708,08
7.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	223,50	15,08	3,12	18,20	4.069,52
7.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	0,00	8,90	1,84	10,74	0,00
7.1.3	72789	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	912,90	45,96	9,51	55,47	50.638,56
7.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								620,23
7.2.1	Composição Baseada 84523/GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	912,90	0,38	0,08	0,46	419,93
7.2.2	83593	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	53,70	3,09	0,64	3,73	200,30
8	RUA 05 DE JUNHO								75.838,67
8.1	PAVIMENTAÇÃO								75.078,02
8.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	242,30	15,08	3,12	18,20	3.863,86

6.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	0,00	8,90	1,84	10,74	0,00
8.1.3	72789	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	1.283,85	45,95	9,51	55,47	71.215,16
8.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								759,65
8.2.1	Composição Baseada 84523 GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	1.283,85	0,38	0,08	0,46	590,57
8.2.2	83593	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	45,33	3,09	0,64	3,73	169,08
9	RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA								18.258,75
9.1	PAVIMENTAÇÃO								18.041,22
9.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	55,07	15,08	3,12	18,20	1.020,47
9.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	36,65	8,90	1,84	10,74	393,62
9.1.3	72789	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	299,75	45,95	9,51	55,47	16.627,13
9.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								217,53
9.2.1	Composição Baseada 84523 GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	289,75	0,38	0,08	0,46	137,89
9.2.2	83593	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	21,35	3,09	0,64	3,73	79,64
10	RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO								16.201,86
10.1	PAVIMENTAÇÃO								15.983,87
10.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	12,60	15,08	3,12	18,20	229,32
10.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	84,40	8,90	1,84	10,74	906,46
10.1.3	72789	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	267,85	45,95	9,51	55,47	14.858,19
10.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								207,89
10.2.1	Composição Baseada 84523 GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	267,85	0,38	0,08	0,46	123,22
10.2.2	83593	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	22,70	3,09	0,64	3,73	84,67
11	RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO								16.977,13
11.1	PAVIMENTAÇÃO								16.766,26
11.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	104,90	15,08	3,12	18,20	1.809,18
11.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	0,00	8,90	1,84	10,74	0,00
11.1.3	72789	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	267,84	45,95	9,51	55,47	14.857,08
11.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								210,87
11.2.1	Composição Baseada 84523 GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	267,84	0,38	0,08	0,46	123,21
11.2.2	83593	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	23,50	3,09	0,64	3,73	87,66
12	RUA JOSÉ LOPES GALVÃO								10.555,87
12.1	PAVIMENTAÇÃO								10.418,84
12.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	71,10	15,08	3,12	18,20	1.294,02
12.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	0,00	8,90	1,84	10,74	0,00

12.1.3	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	164,50	45,96	9,51	55,47	9.424,82
12.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								137,03
12.2.1	Composição Baseada 84523 GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	164,50	0,38	0,08	0,46	75,67
12.2.2	83693	Calção em meio-fio	GIDURJP	M2	16,45	3,09	0,64	3,73	61,36
13	RUA SEVERINO VALETIM DE AZEVEDO								42.608,95
13.1	PAVIMENTAÇÃO								42.122,58
13.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	195,90	15,08	3,12	18,20	3.565,38
13.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	0,00	8,90	1,84	10,74	0,00
13.1.3	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	695,10	45,96	9,51	55,47	38.557,20
13.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								486,37
13.2.1	Composição Baseada 84523 GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	695,10	0,38	0,08	0,46	318,75
13.2.2	83693	Calção em meio-fio	GIDURJP	M2	44,67	3,09	0,64	3,73	166,62
14	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 01								8.662,87
14.1	PAVIMENTAÇÃO								8.560,16
14.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	27,40	15,08	3,12	18,20	489,68
14.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	20,30	8,90	1,84	10,74	218,02
14.1.3	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	141,40	45,96	9,51	55,47	7.843,46
14.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								102,71
14.2.1	Composição Baseada 84523 GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	141,40	0,38	0,08	0,46	65,04
14.2.2	83693	Calção em meio-fio	GIDURJP	M2	10,10	3,09	0,64	3,73	37,67
15	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 02								17.798,27
15.1	PAVIMENTAÇÃO								17.587,64
15.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	72,20	15,08	3,12	18,20	1.314,04
15.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	25,60	8,90	1,84	10,74	274,94
15.1.3	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	268,42	45,96	9,51	55,47	15.998,66
15.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								210,63
15.2.1	Composição Baseada 84523 GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	268,42	0,38	0,08	0,46	132,67
15.2.2	83693	Calção em meio-fio	GIDURJP	M2	20,90	3,09	0,64	3,73	77,96
16	RUA ANTÔNIO MAXIMÍDIO								26.242,14
16.1	PAVIMENTAÇÃO								25.986,73
16.1.1	Baseada C3097/SEINFRA	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	107,35	15,08	3,12	18,20	1.953,77
16.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	0,00	8,90	1,84	10,74	0,00
16.1.3	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	439,90	45,96	9,51	55,47	24.012,96
16.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								275,41

16.2.1	Composição Baseada 84523 GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	432,90	0,38	0,08	0,46	199,13
16.2.2	83693	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	20,45	3,09	0,64	3,73	78,28
17	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01								19.214,88
17.1	PAVIMENTAÇÃO								18.989,10
17.1.1	Baseada C3097/SEINFR A	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	98,10	15,08	3,12	18,20	1.749,02
17.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	0,00	8,90	1,84	10,74	0,00
17.1.3	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	310,80	45,86	9,51	55,47	17.240,08
17.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								225,78
17.2.1	Composição Baseada 84523 GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	310,80	0,38	0,08	0,46	142,97
17.2.2	83693	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	22,20	3,09	0,64	3,73	82,81
18	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02								16.423,56
18.1	PAVIMENTAÇÃO								16.231,86
18.1.1	Baseada C3097/SEINFR A	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	84,30	15,08	3,12	18,20	1.534,26
18.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	5,50	8,90	1,84	10,74	59,07
18.1.3	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	263,90	45,86	9,51	55,47	14.638,53
18.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								191,70
18.2.1	Composição Baseada 84523 GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	263,90	0,38	0,08	0,46	121,39
18.2.2	83693	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	18,85	3,09	0,64	3,73	70,31
19	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 03								3.313,48
19.1	PAVIMENTAÇÃO								3.277,38
19.1.1	Baseada C3097/SEINFR A	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	COMPOSIÇÃO	m	28,60	15,08	3,12	18,20	520,52
19.1.2	Composição Baseada 02624/ORSE	Remoção e Reposição de meio-fio	COMPOSIÇÃO	M	0,00	8,90	1,84	10,74	0,00
19.1.3	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	SINAPI	M2	49,70	45,86	9,51	55,47	2.756,88
19.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								35,10
19.2.1	Composição Baseada 84523 GIDUR	Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos	COMPOSIÇÃO	M	49,70	0,38	0,08	0,46	22,86
19.2.2	83693	Calçada em meio-fio	GIDURJP	M2	3,55	3,09	0,64	3,73	13,24
VALOR TOTAL:									610.092,71


Raimundo Vieira Cardoso
Eng Civil / Sócio Administrador
RG: 1.298.327
CPF: 007.841.104-17
CREA 2105837620

CARDOSO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ. 27.082.033/0001-84 | Insc. Estadual: 20.465.893-4 |
Rua Eleotério Fernandes, 230 - A, Centro, Coronel Ezequiel, CEP. 59220-000
Tel.: (84) 98899-5820 (Oi) | 99806-4049 (Tim)
e-mail: khronosengenharia@gmail.com

1006/14

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022


DATA: 05/07/2022 ÀS 9:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA PAULO BATISTA DANTAS - TRECHO 01, RUA PAULO BATISTA DANTAS - TRECHO 02, RUA MARIA DA CONCEIÇÃO, RUA DUQUE DE CAIXAS, VILA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA 06 DE JUNHO, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, RUA ALFREDO LOPES - TRECHO 01, RUA ALFREDO LOPES - TRECHO 02, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02 E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO TRECHO - 03, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	CÁLCULO (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	RUA MANOEL JOÃO FILHO	17,07	104.120,09	100,00	104.120,09						
1.1	PAVIMENTAÇÃO	16,67	101.717,94	100,00	101.717,94						
1.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,39	2.402,15	100,00	2.402,15						
2	RUA PAULO BATISTA - TRECHO 01	3,21	19.567,07	100,00	19.567,07						
2.1	PAVIMENTAÇÃO	3,17	19.341,94	100,00	19.341,94						
2.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,04	225,13	100,00	225,13						
3	RUA PAULO BATISTA - TRECHO 02	8,61	52.530,81			100,00	52.530,81				
3.1	PAVIMENTAÇÃO	8,51	51.915,97			100,00	51.915,97				
3.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,10	614,84			100,00	614,84				
4	RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO	6,04	36.862,49			100,00	36.862,49				
4.1	PAVIMENTAÇÃO	5,97	36.409,24			100,00	36.409,24				
4.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,07	453,25			100,00	453,25				
5	RUA DUQUE DE CAIXAS	8,17	49.814,55			100,00	49.814,55				
5.1	PAVIMENTAÇÃO	8,07	49.210,88			100,00	49.210,88				
5.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,10	603,67			100,00	603,67				
6	VILA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ	3,24	19.772,96					100,00	19.772,96		
6.1	PAVIMENTAÇÃO	3,20	19.540,11					100,00	19.540,11		
6.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,04	232,85					100,00	232,85		
7	RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO	9,07	55.328,31					100,00	55.328,31		
7.1	PAVIMENTAÇÃO	8,97	54.708,08					100,00	54.708,08		
7.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,10	620,23					100,00	620,23		
8	RUA 06 DE JUNHO	12,43	75.838,67					100,00	75.838,67		
8.1	PAVIMENTAÇÃO	12,31	75.079,02					100,00	75.079,02		
8.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,12	759,65					100,00	759,65		
9	RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA	2,99	18.258,75							100,00	18.258,75
9.1	PAVIMENTAÇÃO	2,96	18.041,22							100,00	18.041,22
9.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,04	217,53							100,00	217,53
10	RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO	2,66	16.201,86							100,00	16.201,86
10.1	PAVIMENTAÇÃO	2,62	15.993,97							100,00	15.993,97
10.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03	207,89							100,00	207,89
11	RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO	2,78	16.977,13							100,00	16.977,13
11.1	PAVIMENTAÇÃO	2,75	16.766,26							100,00	16.766,26
11.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03	210,87							100,00	210,87
12	RUA JOSÉ LOPES GALVÃO	1,73	10.555,87							100,00	10.555,87
12.1	PAVIMENTAÇÃO	1,71	10.418,84							100,00	10.418,84
12.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,02	137,03							100,00	137,03
13	RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO	6,98	42.608,95							100,00	42.608,95

13.1	PAVIMENTAÇÃO	6,90	42.122,58				100,00	42.122,58			
13.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,08	486,37				100,00	486,37			
14	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 01	1,42	8.662,87				100,00	8.662,87			
14.1	PAVIMENTAÇÃO	1,40	8.560,16				100,00	8.560,16			
14.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,02	102,71				100,00	102,71			
15	RUA ALFREDO LOPES GALVÃO - TRECHO 02	2,92	17.798,27				100,00	17.798,27			
15.1	PAVIMENTAÇÃO	2,88	17.587,64				100,00	17.587,64			
15.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03	210,63				100,00	210,63			
16	RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO	4,30	26.242,14				100,00	26.242,14			
16.1	PAVIMENTAÇÃO	4,26	25.966,73				100,00	25.966,73			
16.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05	275,41				100,00	275,41			
17	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01	3,15	19.214,88	100,00	19.214,88						
17.1	PAVIMENTAÇÃO	3,11	18.989,10	100,00	18.989,10						
17.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,04	225,78	100,00	225,78						
18	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02	2,69	16.423,56	100,00	16.423,56						
18.1	PAVIMENTAÇÃO	2,66	16.231,86	100,00	16.231,86						
18.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03	191,70	100,00	191,70						
19	RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 03	0,54	3.313,48	100,00	3.313,48						
19.1	PAVIMENTAÇÃO	0,54	3.277,38	100,00	3.277,38						
19.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,01	36,10	100,00	36,10						
			610.092,71	0,27	162.639,08	0,23	139.207,85	0,25	150.939,94	0,26	157.305,84
				0,27	162.639,08	0,49	301.846,93	0,74	452.766,87	1,00	610.092,71



Raimundo Vieira Cardoso
Eng Civil / Sócio Administrador
RG: 1.298.327
CPF: 007.841.104-17
CREA 2105837620

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

DATA: 05/07/2022 ÀS 9:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA PAULO BATISTA DANTAS - TRECHO 01, RUA PAULO BATISTA DANTAS - TRECHO 02, RUA MARIA DA CONCEIÇÃO, RUA DUQUE DE CAIXAS, VILA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA 06 DE JUNHO, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, RUA ALFREDO LOPES - TRECHO 01, RUA ALFREDO LOPES - TRECHO 02, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02 E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO TRECHO - 03, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB, CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1.1. Baseada C3097/SEINFRA A - Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (m)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1,00000000	6,60
TOTAL Material:					6,60
Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2014	SINAPI	M3	0,00070000	276,74
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.-AF 03/2016	SINAPI	M3	0,02000000	35,29
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	10,85
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	8,92
TOTAL Serviço:					5,21
VALOR:					15,08
VALOR SEM ENCARGOS:					11,81
VALOR ENCARGOS (107.29%):					3,27
VALOR COM ENCARGOS:					15,08
VALOR UNITÁRIO:					15,08
VALOR BDI (20.70%):					3,12

1.1.2. Composição Baseada 02624/ORSE - Remoção e Reposição de meio-fio (M)

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	342,91
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	10,85
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	8,92
TOTAL Serviço:					5,50
VALOR:					8,90
VALOR SEM ENCARGOS:					5,50
VALOR ENCARGOS (107.29%):					3,40
VALOR COM ENCARGOS:					8,90
VALOR UNITÁRIO:					8,90
VALOR BDI (20.70%):					1,84

1.1.3. 72799 - Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICI- ENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02300000	40,00	0,92
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10000000	40,00	4,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,11000000	0,56	5,10
4385	Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentação, sem frete, *30 a 35* peças por m2.	Composições	MIL	0,03500000	440,00	15,40
TOTAL Material:						25,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICI- ENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	10,80	4,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	8,92	8,12
TOTAL Serviço:						12,44
VALOR:						45,96
VALOR SEM ENCARGOS:						37,86
VALOR ENCARGOS (107.29%):						8,10
VALOR COM ENCARGOS:						45,96
VALOR UNITÁRIO:						45,96
VALOR BDI (20.70%):						9,51

1.2.1. Composição Baseada 84523 GIDUR - Limpeza final da obra com varrição e remoção de entulhos (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICI- ENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	8,92	0,22
93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020.	SINAPI	TXKM	0,06260000	0,34	0,02
TOTAL Serviço:						0,24
VALOR:						0,38
VALOR SEM ENCARGOS:						0,24
VALOR ENCARGOS (107.29%):						0,14
VALOR COM ENCARGOS:						0,38
VALOR UNITÁRIO:						0,38
VALOR BDI (20.70%):						0,08

1.2.2. 83693 - Calação em meio-fio (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICI- ENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	SINAPI	KG	0,44000000	0,18	0,08
TOTAL Material:						0,08
Serviço		FONTE	UNID	COEFICI- ENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	11,88	1,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	8,92	0,54
TOTAL Serviço:						1,85
VALOR:						3,09
VALOR SEM ENCARGOS:						1,93


VALOR ENCARGOS (107.29%):	1,16
VALOR COM ENCARGOS:	3,09
VALOR UNITÁRIO:	3,09
VALOR BDI (20.70%):	0,64

1.2.3. 4021 - Placa indicativa da obra (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICI- ENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	100,00	100,00
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	9,02	36,08
00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	15,26	1,68
00004417 SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	4,62	4,62
TOTAL Material:					142,38

Serviço	FORTE	UNID	COEFICI- ENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	10,70	5,35
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	228,91	2,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	8,92	8,92

TOTAL Serviço:					16,56
VALOR:					168,52
VALOR SEM ENCARGOS:					158,94
VALOR ENCARGOS (107.29%):					9,58
VALOR COM ENCARGOS:					168,52
VALOR UNITÁRIO:					168,52
VALOR BDI (20.70%):					34,88


Raimundo Vieira Cardoso
Eng Civil / Sócio Administrador
RG: 1.298.327
CPF. 007.841.104-17
CREA 2105837620







À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022


DATA: 05/07/2022 ÀS 9:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA PAULO BATISTA DANTAS – TRECHO 01, RUA PAULO BATISTA DANTAS – TRECHO 02, RUA MARIA DA CONCEIÇÃO, RUA DUQUE DE CAIXAS, VILA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA 06 DE JUNHO, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, RUA ALFREDO LOPES – TRECHO 01, RUA ALFREDO LOPES – TRECHO 02, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO – TRECHO 01, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO – TRECHO 02 E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO TRECHO – 03, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	28,00	28,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,85	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,78	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,91	7,54
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	46,76	17,30
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,73	4,36
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	3,86	2,94
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,61	3,51
C5	Indenização Adicional	0,48	0,37
	TOTAL	14,81	11,28
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,21	6,37
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51	0,39
	TOTAL	17,72	6,76

Horista = 107,29% Mensalista = 63,34% A + B + C + D


Raimundo Vieira Cardoso
Eng Civil / Sócio Administrador
RG: 1.298.327
CPF. 007.841.104-17
CREA 2105837620

CARDOSO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ. 27.082.033/0001-84 | Insc. Estadual: 20.465.893-4 |
Rua Eleotério Fernandes, 230 - A, Centro, Coronel Ezequiel. CEP. 59220.000
Tel.: (84) 98899-5820 (Oi) | 99806-4049 (Tim)
e-mail: khronosengenharia@gmail.com

1012/114

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

DATA: 05/07/2022 ÀS 9:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA PAULO BATISTA DANTAS – TRECHO 01, RUA PAULO BATISTA DANTAS – TRECHO 02, RUA MARIA DA CONCEIÇÃO, RUA DUQUE DE CAIXAS, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA 05 DE JUNHO, RUA ELÍDIO GOMES DA SILVA, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, RUA ALFREDO LOPES – TRECHO 01, RUA ALFREDO LOPES – TRECHO 02, RUA ANTÔNIO MAXIMÍLIO, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO – TRECHO 01, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO – TRECHO 02 E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO – TRECHO 03, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB, CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI/SERVIÇOS

CÁLCULO DE BDI		FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS									
Item componente do BDI	% Informado	1ª Q.	Médio	3ª Q.	1ª Q.	Médio	3ª Q.	1ª Q.	Médio	3ª Q.	3ª Q.
Administração Central (AC)	4,87%	3,80	4,01%	4,67	3,43	4,83%	6,71	5,29	4,00	7,85%	4,49%
Seguro (S) e Garantia (G)	0,74%	0,32	0,40%	0,74	0,28	0,49%	0,75	0,25	0,81	1,22%	0,82%
Risco (R)	0,97%	0,50	0,56%	0,97	1,00	1,39%	1,74	1,00	1,46	2,32%	0,89%
Despesas Financeiras (DF)	1,21%	1,02	1,11%	1,21	0,94	0,98%	1,17	1,01	0,94	1,33%	1,11%
Lucro (L)	7,24%	6,54	7,30%	8,69	6,74	8,04%	9,40	8,00	7,14	10,43	6,22%
Impostos (I) - PIS, COPINS, ISSQN	4,34%	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA									

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
- 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,25%), COPINS (1,34%) ISS 2,71%
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Edital nº 262/23

B.D.I. = 20,70%

[Assinaturas]

Raimundo Vieira Cardoso
Raimundo Vieira Cardoso
Eng Civil / Sócio Administrador
RG: 1.298.327
CPF: 007.841.104-17
CREA 2105837620

CARDOSO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 27.082.033/0001-84 | Ins. Estadual: 20.465.893-4 |
Rua Electério Fernandes, 230 - A, Centro, Coronel Ezequiel. CEP: 59220.000
Tel.: (84) 98899-5820 (O) | 99806-4049 (Tim)
e-mail: khronosengenharia@gmail.com



1013/14



CPF. 007.841.104-17CREA 2105837620

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

DATA: 05/08/2022 ÀS 9:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS: RUA MANOEL JOÃO FILHO, RUA PAULO BATISTA DANTAS - TRECHO 01, RUA PAULO BATISTA DANTAS - TRECHO 02, RUA MARIA DA CONCEIÇÃO, RUA DUQUE DE CAIXAS, VIELA ANTÔNIO CORDEIRO DA LUZ, RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, RUA 06 DE JUNHO, RUA ELPÍDIO GOMES DA SILVA, RUA JHEOVAN SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ SABINO DE ARAÚJO, RUA JOSÉ LOPES GALVÃO, RUA SEVERINO VALENTIM DE AZEVEDO, RUA ALFREDO LOPES - TRECHO 01, RUA ALFREDO LOPES - TRECHO 02, RUA ANTÔNIO MAXIMÍNIO, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 01, RUA MANOEL COSTA SOBRINHO - TRECHO 02 E RUA MANOEL COSTA SOBRINHO TRECHO - 03, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB.

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

RAIMUNDO VIEIRA CARDOSO, como representante devidamente constituído de (identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI, para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tomada de Preços nº 00008/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00008/2022 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00008/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 00008/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00008/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00008/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00008/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00008/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nº 00008/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Nova Floresta antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

NOVA FLORESTA/PB, 05 de agosto de 2022

CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 27.082.033/0001-84

Raimundo Vieira Cardoso

Eng Civil / Sócio Administrador

CPF. 007.841.104-17CREA 2105837620

CARDOSO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI

CNPJ. 27.082.033/0001-84 | Insc. Estadual: 20.465.893-4 |

Rua Eleotério Fernandes, 230 - A, Centro, Coronel Ezequiel. CEP. 59220.000

Tel.: (84) 98899-5820 (Of) | 99806-4049 (Tim)

e-mail: khrosengenharia@gmail.com

14/14