ZSTADO DA PARATEA
PREFETTURA MUNTCTPAL DE NOVA FLORESTA

VALOR DE REFERENCIA: Pasquisa da marcade

1,0.D0 OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitagfo: Contracic de Empresa de Engenharia
Civil para execuclio da Restauracfo do Estddio " O Florest#o", incluinde pavimentacde
externa e academia, localizada na Rua Padre Luis Santiago, Bairro Pau Brasil, na zcna
urbana de Nova Floresta ~ PB. Conforme Projeto Completo e Planilha Orcamenitéria e o
Termo de Referéncia.

2.0,DA PESQUISA DE MERCADO

2.1.Com base nos custos para execucfio do objeto da contratacio em tela, obtidos mediante
pesquisa de mercado devidamente realizada nos termos da legislacéo, regulamentos e
normas vigentes, relacionamos abaixo o prece de referéncia considerado satisfatério.
2.2.Més que serviu de base para elaboragdo da referida pesquisa: Julho de 2023,

CODIGO T T TDISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE[R , UNITARIO| P. TOTAL
1 Contragdc de Empresa de Engenharia Civil para] Und 1i648.270,11 648.270,11
lexecucdo da Restaurag8o do Estadico " G

l Fleorestdo”, incluinde pavimentacdo externa e

academia, localizada na <Rua Padre ILuis
Santiago, Bairre Pau Brasil, na zona urbana de
Nova Floresta — PB. Conforme Projeto Completo
e Planilha Orcamentdria e o Termo de
Referéncia

Totall 648.270,1]]

3.0.D0 VALCR
3.1.0 valor total & equivalente a R$ 648.270,11.

4.0,DAS CONDICOES DA CONTRATACAOQ
4.1.0 prazo maximo para a execugdo do objeto desta contratacio e que admite prorrogacio
nos casos previstos na legislacio vigente, estd abaixo indicado e serd considerado a
partir da assinatura do Contrato:

Inicio: 3 (trés) dias

Conclusédo: 6 (seis) meses
4.2.0s precos contratados sf@o fixos e irreajustaveis no prazo de um anc.
4.3.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitaciio do Contratado, os
precos pederéo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporgéc da
variagdo verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o més de apresentagio
da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds
a ocorréncia da anualidade.
4.4,Nos reajustes subsequentes ac primeiro, o interregno minimo de um ano seri contado
a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.
4.5.No caso de atraso ou ndo divulgag¢@o do indice de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importéncia calculada pela dltima variagéo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente t3c logo seja divulgade o indice definitive. Fica o
Contratado obrigado & apresentar memdéria de célculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre gue este ocorrer.
4.6.Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.
4.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualgquer
forma ndo possa mais ser utilizado, seré adotado, em substituicdo, o que Vvier a ser
determinado pela legislac¢io entfo em vigor.
4.8.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&o novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
4.8.0 reajuste podera ser realizado por apostilamento,
4,.10.0 pagamentc ser& realizado mediante processo regular e em observancia as normas
e procedimentos adotados, da seguinte maneira: CONFORME DUAS MEDICOES , 50% MEDIANTE
05 SERVICOS FOREM EXECUTADOS E 50% NO FINAL DA EXECUCAQ DA OBRA
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