



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO




CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.207.290/0001-70	NOME VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		
LOGRADOURO R DEZOITO DE MARCO	NÚMERO 142		
CEP 58187-000	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO PICUI	UF PB
COMPLEMENTO SALA B	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
OBJETIVO CONSTRUTORES			
EMIÇÃO 24/05/2022	VALIDADE 60 (sessenta) dias		

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA CADASTRO E HABILITAÇÃO

Documento	Número	Emissão	Vigência
ÁLVARA	01813/2022	01/02/2022	31/12/2022
ATO CONSTITUTIVO	25200780477	15/07/2016	
BALANÇO PATRIMONIAL	06	01/01/2021	31/03/2023
CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA	FFMG.gctN	24/05/2022	22/06/2022
CERTIDÃO FAZENDA ESTADUAL	EF2A.8DA6.F226.2637	23/05/2022	21/07/2022
CERTIDÃO FAZENDA MUNICIPAL	01813	12/05/2022	10/08/2022
CERTIDÃO FGTS	2022051901543053356723	19/05/2022	17/06/2022
CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA	JBA6AKGT	07/03/2022	
CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	81F7.18F8.B327.CAFD	04/03/2022	31/08/2022
CNDT-TRABALHISTA	7463050/2022	05/03/2022	01/09/2022
CREA PESSOA JURÍDICA	176762/2022	23/05/2022	31/05/2022
CREA RESPONSÁVEL TÉCNICO	176075/2022	04/05/2022	31/05/2022


ROSENI MAIA DIAS SILVA
Presidenta da Comissão

Roseni Maia Dias Silva
PRESIDENTE CPL











ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022


TERMO DE VISITA AO LOCAL DAS OBRAS OU SERVIÇOS

PROPONENTE VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 25.207.290/0001-70

Certificamos que o proponente acima qualificado, na pessoa de seu responsável técnico, visitou o respectivo local onde serão realizadas as obras ou serviços, objeto da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00006/2022, nos termos do instrumento convocatório correspondente.

Responsável Técnico LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL
CREA 1609852974

Nova Floresta - PB, 13 de Junho de 2022.


DANILE ALCIDES DE LIRA DANTAS - ENGENHEIRO CIVIL
Secretaria Municipal de Serviços Urbano e Infra-estrutura
Responsável

Daniel Alcides de Lira Dantas
ENGENHEIRO CIVIL
Portaria Nº 036/14
CREA - 1613450273

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.207.290/0001-70 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		DATA DE ABERTURA 14/07/2016	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 86.29-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-02 - Obras de irrigação 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
LOGRADOURO R DEZOTO DE MARCO		NÚMERO 142	COMPLEMENTO SALA B
CEP 58.187-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PICUI	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (83) 9683-9991	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/07/2016	
LEGITIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/09/2020 às 09:36:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



Picuí

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS



ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: **01813** CPF/CNPJ: **25.207.290/0001-70**
Razão Social: **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
Nome Fantasia: **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**
Endereço: **RUA DEZOITO DE MARCO, 142**
Complemento: **SALA B**
Bairro: **CENTRO**
Atividade: **COMÉRCIO E SERVIÇOS**
Observações:

Classificação da Atividade Principal (CNAE):
4120400-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS
OBRAS DE ALVENARIA

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE


LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS

INÍCIO ATIV.: 09/09/2016

EMITIDO: 01/02/2022

VALIDADE: 31/12/2022

PICUÍ, 01 de fevereiro de 2022



Sec. Municipal de Finanças
Márcio Renato Lima de Barros
Assessor de Finanças

Depto. Municipal de Tributos

Coord. de Adm. Tributária
Mat. 65092

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JULIANA CRISTINA LINS MACHADO NEGREIROS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 05026204473, nacionalidade brasileira, natural de Cajazeiras - PB, casado(a) em Comunhão Parcial, nascido(a) em 22/01/1984, EMPRESÁRIA, Carteira Nacional de Habilitação: 02326965551 -DETRAN-PB, residente e domiciliado na(o) RUA LUIZ EDIR QUEIROZ MARINHO, nº 00305, RES PLAZA GOLD BUILDING APTO 1202, AEROCUBE, João Pessoa-PB, CEP 58036435.

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 03270652496, nacionalidade brasileira, natural de Picuí - PB, casado(a) em Comunhão Parcial, nascido(a) em 17/09/1980, EMPRESÁRIO, Carteira Nacional de Habilitação: 00412651419 -DETRAN-PB, residente e domiciliado na(o) RUA LUIZ EDIR QUEIROZ MARINHO, nº 00305, RES PLAZA GOLD BUILDING APTO 1202, AEROCUBE, João Pessoa-PB, CEP 58036435.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e terá sede na RUA DEZOITO DE MARCO, 142, CENTRO, Picuí, PB, CEP 58187000 e usará a expressão VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade terá o seguinte objeto social: Atividade econômica principal: 41.20-4/00 — Construção de edifícios, Atividades secundárias: 42.13-8/00 — Obras de urbanização — ruas, praças e calçadas, 42.22-7/01 — Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 42.99-5/99 — Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 43.13-4/00 — Obras de terraplanagem, 77.11-0/00 — Locação de automóveis sem condutor, 77.19-5/99 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 81.21-4/00 —

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2016 11:01 SOB Nº 25200780477.
PROTOCOLO: 160250480 DE 07/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601124234. NIRE: 25200780477.
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 15/07/2016
www.redesim.pb.gov.br



Limpeza em prédios e em domicílios, 81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 96.09-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente, 43.99-1/03 - Obras de alvenaria, 42.227/02 - Obras de irrigação, 42.21-9/02 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

- 1 - Atividade Principal: Construção de edifícios, CNAE 4120-4/00.
- 2 - Atividade Secundária: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, CNAE 4213-8/00.
- 3 - Atividade Secundária: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, CNAE 4222-7/01.
- 4 - Atividade Secundária: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, CNAE 4299-5/99.
- 5 - Atividade Secundária: Obras de terraplenagem, CNAE 4313-4/00.
- 6 - Atividade Secundária: Locação de automóveis sem condutor, CNAE 7711-0/00.
- 7 - Atividade Secundária: Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, CNAE 7719-5/99.
- 8 - Atividade Secundária: Limpeza em prédios e em domicílios, CNAE 8121-4/00.
- 9 - Atividade Secundária: Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, CNAE 8129-0/00.
- 10 - Atividade Secundária: Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente, CNAE 9609-2/99.
- 11 - Atividade Secundária: Obras de alvenaria, CNAE 4399-1/03.
- 12 - Atividade Secundária: Obras de irrigação, CNAE 4222-7/02.
- 13 - Atividade Secundária: Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, CNAE 4221-9/01.
- 14 - Atividade Secundária: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, CNAE 7732-2/01.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2016 11:01 SOB Nº 25200780477.
PROTOCOLO: 160250480 DE 07/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601124234. NIRE: 25200780477.
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 15/07/2016
www.rondonia.pb.gov.br



Sócio	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
JULIANA CRISTINA LINS MACHADO NEGREIROS	50.000	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00
DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS	50.000	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00
TOTAL	100.000	R\$ 1,00	R\$ 100.000,00

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2016 11:01 SOB Nº 25200780477.
PROTOCOLO: 160250480 DE 07/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601124234. NIRE: 25200780477.
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 15/07/2016
www.redesim.pb.gov.br



elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2016 11:01 SOB Nº 25200780477.
PROTOCOLO: 160250480 DE 07/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601124234. NIRE: 25200780477.
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 15/07/2016
www.redesim.pb.gov.br



DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de Picuí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Paraíba, para que produza os efeitos legais.

Picuí, 05 de 07 de 2016


10º CARTÓRIO

Juliana Cristina f. M. Nogueira

10º CARTÓRIO

JULIANA CRISTINA LINS MACHADO NEGREIROS

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2016 11:01 SOB Nº 25200780477.
PROTOCOLO: 160250480 DE 07/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601124234. NIRE: 25200780477.
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 15/07/2016
www.redesim.pb.gov.br



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

JULIANA CRISTINA LINS MACHADO NEGREIROS, brasileira, natural de Cajazeiras/PB, casada sob regime comunhão parcial de bens, nascida em 22 de janeiro de 1984, empresária, domicílio e residente na Rua Luiz Edir Queiroz Marinho, Nº 305, Res Plaza Gold Building, Apto 1202, Aeroclube, João Pessoa/PB, CEP. 58.036-435, portadora da CNH nº 02326965551 - DETRAN/PB - expedida em 18.08.2014 e CPF. 050.262.044-73 e

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS, brasileiro, natural de Picuí/PB, casado sob regime comunhão parcial de bens, nascido em 17 de setembro de 1980, empresário, domicílio e residente na Rua Luiz Edir Queiroz Marinho, Nº 305, Res Plaza Gold Building, Apto 1202, Aeroclube, João Pessoa/PB, CEP. 58.036-435, portador da CNH nº 00412651419 - DETRAN/PB - expedida em 30.06.2015 e CPF. 032.706.524-96,

Únicos sócios da VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, com sede na RUA DEZOITO DE MARCO, Nº 142, CENTRO, PICUÍ/PB, CEP. 58.187-000, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o NIRE 252.0078047-7 e inscrita no CNPJ sob o nº 25.207.290/0001-70, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade tem sua sede e domicílio na RUA DEZOITO DE MARCO, Nº 142, CENTRO, PICUÍ/PB, CEP. 58.187-000 e altera-se para RUA DEZOITO DE MARCO, Nº 142, SALA B, CENTRO, PICUÍ/PB, CEP. 58.187-000.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

JULIANA CRISTINA LINS MACHADO NEGREIROS, brasileira, natural de Cajazeiras/PB, casada sob regime comunhão parcial de bens, nascida em 22 de janeiro de 1984, empresária, domicílio e residente na Rua Luiz Edir Queiroz Marinho, Nº 305, Res Plaza Gold Building, Apto 1202, Aeroclube, João Pessoa/PB, CEP. 58.036-435, portadora da CNH nº 02326965551 - DETRAN/PB - expedida em 18.08.2014 e CPF. 050.262.044-73 e

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS, brasileiro, natural de Picuí/PB, casado sob regime comunhão parcial de bens, nascido em 17 de setembro de 1980, empresário, domicílio e residente na Rua Luiz Edir Queiroz Marinho, Nº 305, Res Plaza Gold Building, Apto 1202, Aeroclube, João Pessoa/PB, CEP. 58.036-435, portador da CNH nº 00412651419 - DETRAN/PB - expedida em 30.06.2015 e CPF. 032.706.524-96,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICÓ O REGISTRO EM 08/09/2016 16:28 SOB Nº 20160291291.
PROTOCOLO: 160291291 DE 06/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601735608. NIRE: 25200780477.
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 08/09/2016
www.redesim.pb.gov.br



CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME** e tem sede e domicílio na **RUA DEZOITO DE MARCO, Nº 142, SALA B, CENTRO, PICUI/PB, CEP. 58.187-000** e nome fantasia **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**.

CLAUSULA SEGUNDA

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Hum real), já integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Nome	Quotas	%	Valor (R\$)
JULIANA CRISTINA LINS MACHADO NEGREIROS	50.000	50%	50.000,00
DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS	50.000	50%	50.000,00
Total:	100.000	100%	100.000,00

CLAUSULA TERCEIRA

A sociedade em por objeto Construção de edifícios CNAE 412040. Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas CNAE 4213800. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções de correlatos, exceto obras de irrigação CNAE 4222701. Outras obras de engenharia civil não especificado anteriormente, como urbanização CNAE 4299599. Obras de terraplanagem CNAE 4313400. Locação de automóveis em condutor CNAE 7711000. Locação de outros meios de transporte CNAE 7719599. Limpeza em prédios e domicílios CNAE 8121400. Atividades de limpeza em geral CNAE 8129000. Outras atividades de serviços pessoais CNAE 9609299. Obras de alvenaria CNAE 4399103. Obras de irrigação CNAE 4222702. Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica CNAE 4121902. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção CNAE 7732201.

CLAUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 05/07/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA

A administração da sociedade caberá a **DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS** com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR autorizado o uso do nome empresarial, inclusive em atividades



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2016 16:28 SOB Nº 20160291291.
PROTOCOLO: 160291291 DE 06/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601735608. NIRE: 25200780477.
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 08/09/2016
www.redesim.pb.gov.br



de interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como comprar, vender, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, com autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

Fica eleito o foro de João Pessoa/PB para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2016 16:28 SOB Nº 20160291291.
PROTOCOLO: 160291291 DE 06/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601735608. NIRE: 25200780477.
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Maria de Fátima Ventura Vanâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 08/09/2016
www.redesim.pb.gov.br



E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Picuí - PB 25 de agosto de 2016

10º CARTÓRIO

Juliana Cristina L. M. Negreiros

JULIANA CRISTINA LINS MACHADO NEGREIROS

CNH nº 02326965551 - DETRAN/PB

CPF. 050.262.044-73

10º CARTÓRIO

Diego Bruno de Araujo Negreiros

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS

CNH nº 00412651419 - DETRAN/PB
CPF. 032.706.524-96



Decarlinto

Empreitada - 100 Odebrecht

Costa com a gente

Rua Fernando Luís Henriques das Neves, 75 - Jardim Casa Verde
João Pessoa - PB - CEP 54030-050 - Fone: (33) 3333-3333
www.decarlinto.com.br

Reconhecido, por semelhança, a(s) firma(s) de: JULIANA CRISTINA LINS MACHADO NEGREIROS
DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS
Em testada verdade, João Pessoa - PB 08/09/2016 16:28
Ass: Julianna C. A. Gadelha - Escrevente
2016-0649343EML 16,98 FAREM-RN 0,50 FAREM-RN 0,50
SELO DIGITAL: ADM22525-6544, ADM22524-9411
Confira a autenticidade em <https://selodigital.pb.gov.br>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2016 16:28 SOB Nº 20160291291.
PROTOCOLO: 160291291 DE 06/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601735608. NIRE: 25200780477.
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 08/09/2016
www.redesim.pb.gov.br



ALTERAÇÃO
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JULIANA CRISTINA LINS MACHADO NEGREIROS, brasileira, natural de Cajazeiras/PB, casada sob regime comunhão parcial de bens, nascida em 22 de janeiro de 1984, empresária, residente e domiciliado na Avenida Severino Massa Spinelli, 131, Edif Maison de Saron, Tambau, João Pessoa/PB, CEP. 58.039-210, portadora da RG nº 2439027 - SSP/PB e CPF nº 050.262.044-73.

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS, brasileiro, natural de Picuí/PB, casado regime comunhão parcial de bens, nascido em 17 de setembro de 1980, empresário, residente e domiciliado na Avenida Severino Massa Spinelli, 131, Edif Maison de Saron, Tambau, João Pessoa/PB, CEP. 58.039-210, portador da CNH nº 00412651419 - DETRAN/PB e CPF nº 032.706.524-96. Únicos sócios da sociedade LTDA denominada **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Dezoito de Março, nº 142, Sala B, Centro, Picuí/PB, CEP. 58.187-000, registrada na Junta Comercial da Paraíba, sob nº 252.0078047-7 e CNPJ 25.207.290/0001-70, resolvem alterar a sociedade conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Retira-se da sociedade **JULIANA CRISTINA LINS MACHADO NEGREIROS**, cedendo, neste ato, a totalidade do capital de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o sócio remanescente **DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS**, totalmente integralizados em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social será de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), dividido em 105.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizados em moeda corrente do País, pelo sócio:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS	105.000	100%	R\$ 105.000,00
TOTAL:	105.000	100%	R\$ 105.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da Lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



CLÁUSULA QUARTA

Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL POR RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI**, sob nome empresarial de: **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da empresa caberá a **DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS**, já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SEXTA

Declara sob penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006.

CONSOLIDAÇÃO

VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS, brasileiro, natural de Picuí/PB, casado regime comunhão parcial de bens, nascido em 17 de setembro de 1980, empresário, residente e domiciliado na Avenida Severino Massa Spinelli, 131, Edif Maison de Saron, Tambau, João Pessoa/PB, CEP. 58.039-210, portador da CNH nº 00412651419 - DETRAN/PB e CPF nº 032.706.524-96.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob o nome empresarial **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** e tem sede e domicílio na Rua Dezoito de Março, nº 142, Sala B, Centro, Picuí/PB, CEP. 58.187-000 e nome fantasia **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital é de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Parágrafo Único - a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA

Declara sob penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006.

Z

CLÁUSULA QUARTA



O objeto é Construção de edifícios, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções de correlatos, exceto obras de irrigação, outras obras de engenharia civil não especificado anteriormente, como urbanização, obras de terraplanagem, locação de automóveis sem condutor, locação de outros meios de transporte, limpeza em prédios e domicílios, atividades de limpeza, outras atividades de serviços pessoais, obras de alvenaria, obras de irrigação, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica e aluguel de máquinas e equipamentos para construção.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 05/07/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA SÉTIMA

O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da Lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA

Fica eleito o foro de João Pessoa/PB para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

E, estando o(a) titular, assina este instrumento em 01 (uma) via, de igual teor e efeito.

Picuí/DF, 10 de setembro de 2020

JULIANA CRISTINA LINS MACHADO NEGREIROS

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:



IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03270652496	DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS
05026204473	JULIANA CRISTINA LINS MACHADO NEGREIROS



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2020 09:22 SOB Nº 25600121021.
PROTOCOLO: 204209200 DE 16/09/2020 08:30.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004356098. NIRE: 25600121021.
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 17/09/2020
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 71201305204379958686-1
Data: 13/05/2020 08:48:40
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB05033-DZ9T;



clt; ocario

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(33) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Sel. Vêtor Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TUPB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE
CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/05/2020 13:06:08 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração. A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site. ¹Código de Autenticação Digital: 71201305204379958686-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb70ac75721924f629651d0f5fc64d15e68601acb96917148bc3eddfe6321c06ca5f0385d128e7165bbbbb72cd9cc52bac3870fcad1cfc367825cda0101eee62



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Assinaturas manuscritas]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 71201305203235423253-1
Data: 13/05/2020 08:48:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Seio Digital Tipo Normal C: AKB05027-GKT7;



CH: 06370-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váber Azevêdo, Miranda Cavalcanti
TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE
CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

<http://www.azevedobastos.not.br>

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/05/2020 13:09:26 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração. A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site. ¹Código de Autenticação Digital: 71201305203235423253-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb70ac75721924f629651d0f5fc64d15ebe7ea4d579fbedb6c8486d87708ec0b3832f189dcac364f1b29c3afafd492c5bac3870fcad1cfc367825cda0101eee62



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ : 25.207.290/0001-70
NIRE : 25600121021
Folha : 1

	31/12/2021
ATIVO	217.950,28
ATIVO CIRCULANTE	112.950,28
Disponibilidades	112.950,28
Caixa	112.950,28
IMOBILIZADO	105.000,00
Máquinas e Equipamentos	105.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ : 25.207.290/0001-70
 NIRE : 25600121021
 Folha : 2

31/12/2021

217.950,28

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

3.632,70

Obrigações Trabalhistas	1.368,45
Salários e Ordenados a Pagar	1.368,45
Obrigações Fiscais	4.188,55
Impostos e Contribuições a Recolher	1.203,56
Obrigações Sociais	810,69
INSS a Recolher	321,22
FGTS a Recolher	489,47
Outras Obrigações	250,00
Outras Contas a Pagar	250,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

214.317,58

Capital Social	105.000,00
Capital Social	105.000,00
Lucros ou (-) Prejuízos Acumulados	109.317,58
Lucro do Período	109.317,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 112.950,28 (cento e doze mil novecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

PICUI-PB, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS
 Titular - CPF 032.706.524-96

ENIO DIEGO VIEIRA DE LUCENA
 CONTADOR CRC/PB 19092

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – 2021

Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ : 25.207.290/0001-70
 NIRE : 25600121021
 Folha : 3



	31/12/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	112.950,09
Receitas de Serviços Prestados	112.950,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	112.950,09
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(3.450,18)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	109.499,91
(-) DESPESA OPERACIONAL	(46.733,50)
Despesas Administrativas	(44.384,88)
Outras Despesas Operacionais	(2.348,62)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	62.766,41
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	62.766,41
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	62.766,41
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	62.766,41

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 62.766,41 (sessenta e dois mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

PICUI-PB, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS
 Titular – CPF 032.706.524-96

ENIO DIEGO VIEIRA DE LUCENA
 CONTADOR – CRC/PB – 19092

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES - 2021

Nome: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Endereço: Rua Dezoito de Março, 142, Sala B, Centro, Picuí/PB, CEP. 72.110-150
 CNPJ: 25.207.290/0001-70
 NIRE: 256.0012102-1
 Folha: 4

**Índices de Liquidez Corrente:**

$$\text{L.C.} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{L.C.} = \frac{112.950,28}{3.632,70}$$

$$\text{L.C.} = 109,31$$

Índice de Liquidez Geral:

$$\text{I.L.G.} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{I.L.G.} = \frac{112.950,28}{3.632,70}$$

$$\text{I.L.G.} = 109,31$$

Índice de Endividamento Total:

$$\text{I.E.T.} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{I.E.T.} = \frac{3.632,70}{112.950,28}$$

$$\text{I.E.T.} = 0,032$$

Índice de Solvência Geral:

$$\text{I.S.G.} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{I.S.G.} = \frac{112.950,28}{3.632,70}$$

$$\text{I.S.G.} = 109,31$$

Picuí/PB, 31 de dezembro de 2021

 DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS
 Titular - CPF 032.706.524-96

 ENIO DIEGO VIEIRA DE LUCENA
 Contador - CRC-PB 19092

Notas explicativas as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021

Nome: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Endereço: Rua Dezoito de Março, 142, Sala B, Centro, Picuí/PB, CEP. 72.110-150
 CNPJ: 25.207.290/0001-70
 NIRE: 256.0012102-1
 Folha: 5

**01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa tem como finalidade ou objetivo a exploração de serviços de construção civil, montagem elétricas, mecânicas, eletromecânicas, caldeiraria, terraplanagem, pavimentação, saneamento básico, montagens industriais, importação e exportação e exportação de serviços de engenharia e bens correlatos ao objetivo social. A companhia atua também no gerenciamento, administração e execução de contrato de operação e concessão de obras e serviços públicos, inclusive os relativos à prestação de serviços de distribuição de água e saneamento básico, além de promover incorporações imobiliárias, próprias ou de terceiros, compra, venda, construção, locação, administração em geral e participação acionária em outras sociedades.

02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas consoante as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações, emitidos pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC e homologados pela Comissão de valores Mobiliários, bem como outros pronunciamentos emitidos por essa autarquia federal.

03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante e Não Circulante – Estão apresentador ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimento e as variações monetárias auferidas.

Investimentos – Os investimentos decorrentes de participações societárias em controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos são avaliados pelo custo de aquisição.

Imobilizado – Está demonstrado pelo valor de aquisição, deduzido das respectivas depreciações, calculadas pelo método linear, segundo taxas consideradas com a vida útil e econômica estimada de bens.

Passivos Circulantes e Não Circulantes – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

Apuração do Resultado – Os resultados são apurados pelo regime de competência de exercícios.

Disponibilidades	2021 (R\$ mil)
Caixa	112.950,28

04 – CAPITAL SOCIAL

Em 31 de dezembro de 2020, o capital social é de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), divididos em 105.000 (cento e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada:

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS	105.000	Cotas	R\$	105.000,00
Total	105.000	Cotas	R\$	105.000,00

Picuí/PB, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS
 Titular – CPF 032.706.524-96

ENIO DIEGO VIEIRA DE LUCENA
 Contador – CRC/PB - 19092



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 2021

Nome: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Endereço: Rua Dezoito de Março, 142, Sala B, Centro, Picuí/PB, CEP. 72.110-150
 CNPJ: 25.207.290/0001-70
 NIRE: 256.0012102-1
 Folha: 6

Atividades Operacionais	Valores
(+) Recebimento de Clientes	R\$ 112.950,09
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$ 3.450,18
(-) Despesas Administrativas e Comerciais	R\$ 46.733,50
(=) Caixa Obtido Pelas Atividades Operacionais	R\$ 62.766,41
Atividades de Investimento	Valores
(-) Compra de Ativo	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Dividendos	RS 0,00
(=) Caixa Obtido Pelas Atividades de Investimento	R\$ 0,00
Atividades de Financeiro	Valores
(-) Pagamento Financiamento	R\$ 0,00
(+) Integralização de Capital	RS 0,00
(=) Caixa obtido Pelas Atividades de Financeiro	RS 0,00
Saldo de Disponibilidades	R\$ 62.766,41

Picuí/PB, 31 de dezembro de 2021

 DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS
 Titular - CPF 032.706.524-96

 ENIO DIEGO VIEIRA DE LUCENA
 Contador - CRC-PB 19092

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2021**

Nome: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: Rua Dezoito de Março, 142, Sala B, Centro, Picuí/PB, CEP. 72.110-150

CNPJ: 25.207.290/0001-70

NIRE: 256.0012102-1

Folha: 7

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
Saldo de Lucros Acumulados do Exercício Anterior	R\$ 46.551,17
(+) Lucro Líquido do Exercício	R\$ 62.766,41
(=) Lucro Total Disponível	R\$ 109.317,58
(-) Destinação do Lucro	R\$ 0,00
Saldo de Lucros Acumulados do Exercício (31/12/2021)	R\$ 109.317,58

Picuí/PB, 31 de dezembro de 2021

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS
Titular - CPF 032.706.524-96

ENIO DIEGO VIEIRA DE LUCENA
Contador - CRC-PB 19092



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03270652496	DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS
04483726498	ENIO DIEGO VIEIRA DE LUCENA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2022 14:01 SOB N° 20220235902.
PROTOCOLO: 220235902 DE 05/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204359666. CNPJ DA SEDE: 25207290000170.
NIRE: 25600121021. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/04/2022.
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, município Picuí, CNPJ nº 25.207.290/0001-70, Número de Registro (NIRE) 25600121021.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/07/2016

Atos constitutivo: 25200780477

Picuí, 01/01/2021

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 032.706.524-96

ENIO DIEGO VIEIRA DE LUCENA
CONTADOR
CRC/DF 19092

LIVRO DIÁRIO



Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ : 25.207.290/0001-70
 Folha : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lancamento	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/01/2021	2.5.0.1.01.0001 (734)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1	CAPITAL	105.000,00	105.000,00
02/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	2	RECEITA REF RECEBIMENTOS COM RECIBO EM 2020	70.000,00	70.000,00
Total do Dia :					175.000,00	175.000,00
05/01/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3	SALARIO	3.639,12	3.639,12
05/01/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	4	INSS 2020	5.525,86	5.525,86
Total do Dia :					9.164,98	9.164,98
07/01/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	5	FGTS 2020	5.184,42	5.184,42
Total do Dia :					5.184,42	5.184,42
10/01/2021	2.1.1.5.01.0002 (3612)	1.1.1.1.01.0001 (17)	6	HONORARIO 12/2020	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
20/01/2021	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.1.01.0001 (17)	7	SIMPLES 2020	4.188,55	4.188,55
Total do Dia :					4.188,55	4.188,55
31/01/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.5.01.0002 (3612)	8	HONORARIO 01/2021	250,00	250,00
31/01/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	9	RECEITA	7.000,00	7.000,00
31/01/2021	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	10	SIMPLES 01/2021	315,00	315,00
31/01/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)	2.1.1.3.01.0001 (413)	11	SALARIOS 01/2021	1.580,89	1.580,89
31/01/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	12	FGTS 01/2021	320,14	320,14
31/01/2021	4.2.1.1.01.0007 (2479)	2.1.1.3.01.0004 (444)	13	INSS 01/2021	319,58	319,58
31/01/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	14	COMBUSTIVEL	850,17	850,17
31/01/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	15	SERV TERCEIRO	410,22	410,22
31/01/2021	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	16	COMPRAS	851,55	851,55
Total do Dia :					11.897,55	11.897,55
Total do Mês :					205.685,50	205.685,50

LIVRO DIÁRIO



Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ : 25.207.290/0001-70
 Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Laço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/02/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	17	SALARIOS 01/2021	1.580,89	1.580,89
Total do Dia :					1.580,89	1.580,89
07/02/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	18	FGTS 01/2021	320,14	320,14
Total do Dia :					320,14	320,14
10/02/2021	2.1.1.5.01.0002 (3612)	1.1.1.1.01.0001 (17)	19	HONORARIO 01/2021	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
20/02/2021	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.1.01.0001 (17)	20	SIMPLES 01/2021	315,00	315,00
20/02/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	21	INSS 01/2021	319,58	319,58
Total do Dia :					634,58	634,58
28/02/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.5.01.0002 (3612)	22	HONORARIO 02/2021	250,00	250,00
28/02/2021	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	23	SIMPLES 02/2021	165,49	165,49
28/02/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	24	RECEITA	3.000,09	3.000,09
28/02/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)	2.1.1.3.01.0001 (413)	25	SALARIOS 02/2021	1.899,64	1.899,64
28/02/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	26	FGTS 02/2021	319,55	319,55
28/02/2021	4.2.1.1.01.0007 (2479)	2.1.1.3.01.0004 (444)	27	INSS 02/2021	320,58	320,58
28/02/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	28	COMBUSTIVEL	900,47	900,47
28/02/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	29	SERV TERCEIRO	320,11	320,11
Total do Dia :					7.175,93	7.175,93
Total do Mês:					9.961,64	9.961,64

LIVRO DIÁRIO



Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ : 25.207.290/0001-70
 Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/03/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	30	SALARIOS 02/2021	1.899,64	1.899,64
Total do Dia :					1.899,64	1.899,64
07/03/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	31	FGTS 02/2021	319,55	319,55
Total do Dia :					319,55	319,55
10/03/2021	2.1.1.5.01.0002 (3612)	1.1.1.1.01.0001 (17)	32	HONORARIO 02/2021	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
20/03/2021	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.1.01.0001 (17)	33	SIMPLES 02/2021	165,49	165,49
20/03/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	34	INSS 02/2021	320,58	320,58
Total do Dia :					486,07	486,07
31/03/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.5.01.0002 (3612)	35	HONORARIO 03/2021	250,00	250,00
31/03/2021	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	36	SIMPLES 03/2021	180,00	180,00
31/03/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	37	RECEITA	4.000,00	4.000,00
31/03/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)	2.1.1.3.01.0001 (413)	38	SALARIOS 03/2021	1.789,49	1.789,49
31/03/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	39	FGTS 03/2021	321,47	321,47
31/03/2021	4.2.1.1.01.0007 (2479)	2.1.1.3.01.0004 (444)	40	INSS 03/2021	326,35	326,35
31/03/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	41	COMBUSTIVEL	550,68	550,68
31/03/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	42	SERV TERCEIRO	220,00	220,00
Total do Dia :					7.637,99	7.637,99
Total do Mês:					10.693,25	10.693,25

LIVRO DIÁRIO



Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 25.207.290/0001-70

Folha : 5

Data	Conta da Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/04/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	43	SALARIOS 03/2021	1.789,49	1.789,49
Total do Dia :					1.789,49	1.789,49
07/04/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	44	FGTS 03/2021	321,47	321,47
Total do Dia :					321,47	321,47
10/04/2021	2.1.1.5.01.0002 (3612)	1.1.1.1.01.0001 (17)	45	HONORARIO 03/2021	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
20/04/2021	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.1.01.0001 (17)	46	SIMPLES 03/2021	180,00	180,00
20/04/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	47	INSS 03/2021	326,35	326,35
Total do Dia :					506,35	506,35
30/04/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.5.01.0002 (3612)	48	HONORARIO 04/2021	250,00	250,00
30/04/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)	2.1.1.3.01.0001 (413)	49	SALARIOS 04/2021	1.890,63	1.890,63
30/04/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	50	FGTS 04/2021	319,69	319,69
30/04/2021	4.2.1.1.01.0007 (2479)	2.1.1.3.01.0004 (444)	51	INSS 04/2021	321,41	321,41
30/04/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	52	COMBUSTIVEL	479,51	479,51
30/04/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	53	SERV TERCEIRO	450,66	450,66
Total do Dia :					3.711,90	3.711,90
Total do Mês:					6.579,21	6.579,21

LIVRO DIÁRIO



Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ : 25.207.290/0001-70
 Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/05/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	54	SALARIOS 04/2021	1.890,63	1.890,63
Total do Dia :					1.890,63	1.890,63
07/05/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	55	FGTS 04/2021	319,69	319,69
Total do Dia :					319,69	319,69
10/05/2021	2.1.1.5.01.0002 (3612)	1.1.1.1.01.0001 (17)	56	HONORARIO 04/2021	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
20/05/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	57	INSS 04/2021	321,41	321,41
Total do Dia :					321,41	321,41
31/05/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.5.01.0002 (3612)	58	HONORARIO 05/2021	250,00	250,00
31/05/2021	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	59	SIMPLES 05/2021	297,01	297,01
31/05/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	60	RECEITA	6.600,00	6.600,00
31/05/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)	2.1.1.3.01.0001 (413)	61	SALARIOS 05/2021	1.798,49	1.798,49
31/05/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	62	FGTS 05/2021	318,69	318,69
31/05/2021	4.2.1.1.01.0007 (2479)	2.1.1.3.01.0004 (444)	63	INSS 05/2021	319,62	319,62
31/05/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	64	COMBUSTIVEL	980,69	980,69
31/05/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	65	SERV TERCEIRO	302,47	302,47
Total do Dia :					10.866,97	10.866,97
Total do Mês:					13.648,70	13.648,70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LIVRO DIÁRIO

Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 25.207.290/0001-70

Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/06/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	66	SALARIOS 05/2021	1.798,49	1.798,49
Total do Dia :					1.798,49	1.798,49
07/06/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	67	FGTS 05/2021	318,69	318,69
Total do Dia :					318,69	318,69
10/06/2021	2.1.1.5.01.0002 (3612)	1.1.1.1.01.0001 (17)	68	HONORARIO 05/2021	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
20/06/2021	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.1.01.0001 (17)	69	SIMPLES 05/2021	297,01	297,01
20/06/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	70	INSS 05/2021	319,62	319,62
Total do Dia :					616,63	616,63
30/06/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.5.01.0002 (3612)	71	HONORARIO 06/2021	250,00	250,00
30/06/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)	2.1.1.3.01.0001 (413)	72	SALARIOS 06/2021	1.310,56	1.310,56
30/06/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	73	FGTS 06/2021	317,47	317,47
30/06/2021	4.2.1.1.01.0007 (2479)	2.1.1.3.01.0004 (444)	74	INSS 06/2021	323,33	323,33
30/06/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	75	COMBUSTIVEL	821,47	821,47
30/06/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	76	SERV TERCEIRO	490,47	490,47
30/06/2021	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	77	COMPRAS	850,00	850,00
Total do Dia :					4.363,30	4.363,30
Total do Mês:					7.347,11	7.347,11

LIVRO DIÁRIO



Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 25.207.290/0001-70

Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Legenda	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/07/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	78	SALARIOS 06/2021	1.310,56	1.310,56
Total do Dia :					1.310,56	1.310,56
07/07/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	79	FGTS 06/2021	317,47	317,47
Total do Dia :					317,47	317,47
10/07/2021	2.1.1.5.01.0002 (3612)	1.1.1.1.01.0001 (17)	80	HONORARIO 06/2021	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
20/07/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	81	INSS 06/2021	323,33	323,33
Total do Dia :					323,33	323,33
31/07/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.5.01.0002 (3812)	82	HONORARIO 07/2021	250,00	250,00
31/07/2021	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	83	SIMPLES 07/2021	187,56	187,56
31/07/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)	2.1.1.3.01.0001 (413)	84	SALARIOS 07/2021	1.250,11	1.250,11
31/07/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	85	FGTS 07/2021	321,58	321,58
31/07/2021	4.2.1.1.01.0007 (2479)	2.1.1.3.01.0004 (444)	86	INSS 07/2021	320,85	320,85
31/07/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	87	COMBUSTIVEL	456,33	456,33
31/07/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	88	SERV TERCEIRO	502,69	502,69
Total do Dia :					3.289,12	3.289,12
Total do Mês:					6.490,48	6.490,48

LIVRO DIÁRIO



Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 25.207.290/0001-70

Folha : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/08/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	69	SALARIOS 07/2021	1.250,11	1.250,11
Total do Dia :					1.250,11	1.250,11
07/08/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	90	FGTS 07/2021	321,58	321,58
Total do Dia :					321,58	321,58
10/08/2021	2.1.1.5.01.0002 (3612)	1.1.1.1.01.0001 (17)	91	HONORARIO 07/2021	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
20/08/2021	2.1.1.4.01.0003 (3649)	1.1.1.1.01.0001 (17)	92	SIMPLES 07/2021	187,56	187,56
20/08/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	93	INSS 07/2021	320,85	320,85
Total do Dia :					508,41	508,41
31/08/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.5.01.0002 (3612)	94	HONORARIO 08/2021	250,00	250,00
31/08/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)	2.1.1.3.01.0001 (413)	95	SALARIOS 08/2021	1.210,36	1.210,36
31/08/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	96	FGTS 08/2021	322,66	322,66
31/08/2021	4.2.1.1.01.0007 (2479)	2.1.1.3.01.0004 (444)	97	INSS 08/2021	320,17	320,17
31/08/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	98	COMBUSTIVEL	951,47	951,47
31/08/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	99	SERV TERCEIRO	501,99	501,99
Total do Dia :					3.556,65	3.556,65
Total do Mês :					5.886,75	5.886,75



LIVRO DIÁRIO

Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 25.207.290/0001-70

Folha : 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Legenda	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/09/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	100	SALARIOS 08/2021	1.210,36	1.210,36
Total do Dia :					1.210,36	1.210,36
07/09/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	101	FGTS 08/2021	322,66	322,66
Total do Dia :					322,66	322,66
10/09/2021	2.1.1.5.01.0002 (3612)	1.1.1.1.01.0001 (17)	102	HONORARIO 08/2021	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
20/09/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	103	INSS 08/2021	320,17	320,17
Total do Dia :					320,17	320,17
30/09/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.5.01.0002 (3612)	104	HONORARIO 09/2021	250,00	250,00
30/09/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)	2.1.1.3.01.0001 (413)	105	SALARIOS 09/2021	1.211,47	1.211,47
30/09/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	106	FGTS 09/2021	321,46	321,46
30/09/2021	4.2.1.1.01.0007 (2479)	2.1.1.3.01.0004 (444)	107	INSS 09/2021	317,46	317,46
30/09/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	108	COMBUSTIVEL	369,47	369,47
30/09/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	109	SERV TERCEIRO	501,47	501,47
Total do Dia :					2.971,35	2.971,35
Total do Mês:					5.074,54	5.074,54

LIVRO DIÁRIO

Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ : 25.207.290/0001-70
 Folha : 11



Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/10/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	110	SALARIOS 09/2021	1.211,47	1.211,47
Total do Dia :					1.211,47	1.211,47
07/10/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	111	FGTS 09/2021	321,48	321,48
Total do Dia :					321,48	321,48
10/10/2021	2.1.1.5.01.0002 (3612)	1.1.1.1.01.0001 (17)	112	HONORARIO 09/2021	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
20/10/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	113	INSS 09/2021	317,46	317,46
Total do Dia :					317,46	317,46
31/10/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.5.01.0002 (3612)	114	HONORARIO 10/2021	250,00	250,00
31/10/2021	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	115	SIMPLES 10/2021	449,27	449,27
31/10/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	116	RECEITA	8.150,00	8.150,00
31/10/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)	2.1.1.3.01.0001 (413)	117	SALARIOS 10/2021	1.850,58	1.850,58
31/10/2021	4.2.1.1.01.0008 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	118	FGTS 10/2021	319,47	319,47
31/10/2021	4.2.1.1.01.0007 (2479)	2.1.1.3.01.0004 (444)	119	INSS 10/2021	320,99	320,99
31/10/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	120	COMBUSTIVEL	500,47	500,47
31/10/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	121	SERV TERCEIRO	590,80	590,80
31/10/2021	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	122	COMPRAS	609,47	609,47
Total do Dia :					13.041,06	13.041,06
Total do Mês:					15.141,46	15.141,46

LIVRO DIÁRIO



Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ : 25.207.290/0001-70
 Folha : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/11/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	123	SALARIOS 10/2021	1.850,58	1.850,58
Total do Dia :					1.850,58	1.850,58
07/11/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	124	FGTS 10/2021	319,47	319,47
Total do Dia :					319,47	319,47
10/11/2021	2.1.1.5.01.0002 (3612)	1.1.1.1.01.0001 (17)	125	HONORARIO 10/2021	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
20/11/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	126	INSS 10/2021	320,99	320,99
Total do Dia :					320,99	320,99
30/11/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.5.01.0002 (3612)	127	HONORARIO 11/2021	250,00	250,00
30/11/2021	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	128	SIMPLES 11/2021	465,62	465,62
30/11/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	129	RECEITA	8.500,00	8.500,00
30/11/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)	2.1.1.3.01.0001 (413)	130	SALARIOS 11/2021	1.002,35	1.002,35
30/11/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	131	FGTS 11/2021	456,78	456,78
30/11/2021	4.2.1.1.01.0007 (2479)	2.1.1.3.01.0004 (444)	132	INSS 11/2021	320,78	320,78
30/11/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	133	COMBUSTIVEL	542,69	542,69
30/11/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	134	SERV TERCEIRO	800,47	800,47
30/11/2021	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	135	COMPRAS	560,47	560,47
Total do Dia :					12.899,16	12.899,16
Total do Mês:					15.640,20	15.640,20

LIVRO DIÁRIO



Nome : VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 25.207.290/0001-70

Folha : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/12/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	136	SALARIOS 11/2021	1.002,35	1.002,35
Total do Dia :					1.002,35	1.002,35
07/12/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	137	FGTS 11/2021	456,78	456,78
Total do Dia :					456,78	456,78
10/12/2021	2.1.1.5.01.0002 (3612)	1.1.1.1.01.0001 (17)	138	HONORARIO 11/2021	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
20/12/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)	2.1.1.3.01.0001 (413)	139	SALARIOS 13	1.380,47	1.380,47
20/12/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	140	SALARIOS 13	1.380,47	1.380,47
20/12/2021	4.2.1.1.01.0007 (2479)	2.1.1.3.01.0004 (444)	141	INSS 13	314,79	314,79
20/12/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	142	INSS 11/2021	320,78	320,78
20/12/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	143	INSS 13	314,79	314,79
Total do Dia :					3.711,30	3.711,30
31/12/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.5.01.0002 (3612)	144	HONORARIO 12/2021	250,00	250,00
31/12/2021	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	145	SIMPLES 12/2021	288,67	288,67
31/12/2021	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	146	RECEITA	5.700,00	5.700,00
31/12/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)	2.1.1.3.01.0001 (413)	147	SALARIOS 12/2021	1.368,45	1.368,45
31/12/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	148	FGTS 12/2021	489,47	489,47
31/12/2021	4.2.1.1.01.0007 (2479)	2.1.1.3.01.0004 (444)	149	INSS 12/2021	321,22	321,22
31/12/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	150	COMBUSTIVEL	680,57	680,57
31/12/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	151	SERV TERCEIRO	350,47	350,47
31/12/2021	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	152	COMPRAS	578,69	578,69
31/12/2021	3.1.1.3.01.0001 (901)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	153	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	112.950,09	112.950,09
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.2.2.01.0001 (1366)	154	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.450,18	3.450,18
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0004 (2349)	155	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.083,99	8.083,99
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0008 (2387)	156	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.000,00	3.000,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0010 (2400)	157	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.441,82	5.441,82
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0001 (2417)	158	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	19.543,49	19.543,49
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0006 (2462)	159	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.148,45	4.148,45
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0007 (2479)	160	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.167,13	4.167,13
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0008 (3032)	161	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.348,62	2.348,62
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	2.5.2.1.01.0003 (3469)	162	Resultado líquido do exercício	62.766,41	62.766,41
Total do Dia :					235.927,72	235.927,72
Total do Mês:					241.348,15	241.348,15

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

Picuí, 31/12/2021

DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 032.706.524-96

ENIO DIEGO VIEIRA DE LUCENA
CONTADOR
CRC/DF 19092



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03270652496	DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS
04483726498	ENIO DIEGO VIEIRA DE LUCENA

○

○





CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/04/2022 08:06 SOB Nº 20220173320.
PROTOCOLO: 220173320 DE 10/03/2022. NIRE: 25600121021.
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 06/04/2022
redesim.pb.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogério de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12204323106 em 06/04/2022, protocolo 220173320. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	25600121021
CNPJ:	25207290000170
Município:	Picuí

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03270652496	DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS	
04483726498	ENIO DIEGO VIEIRA DE LUCENA	DF19092



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/04/2022 08:05 SOB Nº 20220173320.
PROTOCOLO: 220173320 DE 10/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204323106. NIRE: 25600121021.
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 06/04/2022
redesim.pb.gov.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 F. TABELIONATO DE NOTAS - Código CUI 04.874-0
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 4º e 8º da Lei Federal 8.535/1994 e Art. 8º inc. III
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 7120020318114020095141; Data: 02/03/2018 12:11:32
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN86498-HC49;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO DISTRITO FEDERAL

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
DF-019092/0-8

NOME
ENIO DIEGO VIEIRA DE
LUCENA

FILIAÇÃO
MOACIR ARAUJO DE LUCENA
MÁRIA DE FÁTIMA VIEIRA DA COSTA
LUCENA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO 06/02/1983 **NACIONALIDADE** BRASILEIRA **NATURALIDADE** CAIAZEIRAS-PB

DIPLOMAÇÃO 03/07/2006 **CPE** 044.637.264-98 **RG** 2680840 SSP-PB

TÍTULO TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
 RACUNAR em BANCAS CONTÁBEIS RACUNAR PROFISSÃO

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPIRAÇÃO 08/01/2009

CPC

Presidente do CRC
 Gylardo Antônio Monteiro de Paiva Costa
 PRESIDENTE DO CRC



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE
CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VERTICALIZA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VERTICALIZA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/07/2020 20:56:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VERTICALIZA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração. A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 71200203181140200951-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b22c5c702d338f5151f22bf86833c510c0223776e3c08887b1e2cf558804f58b1d191
0c5534102a01ceaf6ec666b6d9e1ac3870fcad1cfc367825cda0101eee62



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO DISTRITO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ENIO DIEGO VIEIRA DE LUCENA
REGISTRO..... : DF-019092/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR(A)
CPF..... : ***.837.264-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 10/03/2022 as 08:23:45.

Válido até: 08/06/2022.

Código de Controle: 221364.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 177356/2022

Emissão: 05/06/2022

Validade: 30/06/2022

Chave: cDZxZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ: 25.207.290/0001-70

Registro: 0003448789

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 105.000,00

Data do Capital: 17/09/2020

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATOS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, COMO URBANIZAÇÃO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA EM GERAL, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO (CONF. PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA, DEVIDAMENTE REGISTRADA EM 08/09/2016).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ***** OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matríz: RUA Rua Dezoito de Março - Sala B, 142, SALA B, Centro, PICUL, PB, 58187000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/12/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003448789DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3553309. Data de vencimento do boleto: 30/06/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL

Registro: 1609852974

CPF: 073.307.264-00

Data Início: 16/12/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 177357/2022
 Emissão: 05/06/2022
 Validade: 30/06/2022
 Chave: 47zWb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL

Registro: 1609852974

CPF: 073.307.264-00

Endereço: AVENIDA OTACÍLIO DE ALBUQUERQUE, 560, APT. 209, TORRE, JOÃO PESSOA, PB, 58040720

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/07/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 15/07/2011

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: SESP-Sociedade de Ensino Superior da Paraíba Ltda

Data de Formação: 28/02/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3554108. Data de vencimento do boleto: 30/06/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (4/4)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/4

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TOPOGEO TOPOGRAFIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME

Registro: 0003437876

CNPJ: 14.693.056/0001-83

Data Início: 28/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Terça-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quarta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quinta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sexta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 20H/ SEMANAIS

Empresa: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Registro: 0003448789

CNPJ: 25.207.290/0001-70

Data Início: 16/12/2016



[Handwritten signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 177357/2022

Emissão: 05/06/2022

Validade: 30/06/2022

Chave: 47zWb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 4 HORAS POR DIA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE
CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/05/2020 11:11:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site. *Código de Autenticação Digital: 71200203181056070801-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b83faaf7f1d077d6b73595cedf39906cd2590482ccb986d3df7e6b879d78551a810b2
1312498e72578cbc276c01e826e0ac3870fcad1cfc367825cda0101eee62



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Revelando o
Escritório
AUTORIZADA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a firma: **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**, com sede a rua dezoito de março, número, 142, sala B. Bairro: Centro, CEP: 58187-000, Fone: (83) 99683-9991, na cidade de Picuí, no Estado Paraíba, inscrita no CNPJ: Nº. 25.207.290/0001-70 doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Sócio/Diretor **Diego Bruno de Araújo Negreiros** e pelo outro lado o(a) Sr.(a): **Leonardo Franckle de Menezes Maciel**, brasileiro(a), estado civil: Solteiro com título profissional de Engenheiro Civil, com registro no CREA Nº. 160985297-4 visado neste CREA-PB sob Nº. _____ CPF: 073.307.264-00, residente e domiciliado à rua Av. Otacílio de Albuquerque, bairro Torre CEP: 58.028-720, Fone: (83) 98802-7662 na cidade de João Pessoa no Estado da Paraíba, doravante denominado **CONTRATADO**, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Civil, pelo **CONTRATADO**, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a **CONTRATANTE** vier a executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, mensalmente a quantia equivalente a Seis (06) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho nunca maior de Quatro (04) hora por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.





Renelita da Rocha Moesia
ESCREVENTE
AUTORIZADA

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Picuí no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

João Pessoa de 18 de Outubro de 2016

TOSCANO DE BRITO
2º OFÍCIO DE NOTAS

VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Contratante

TOSCANO DE BRITO
2º OFÍCIO DE NOTAS

Leonardo Franckle de Menezes Maciel

Contratado

Testemunhas:

Maria Luíza Lima Lima Machado
132 711 804 - 15

Wagner Kennedy de O. Martins
012.746.674-61

TOSCANO DE BRITO
SERVIÇO NOTARIAL E ESCRIÇÃO

Rua Cândido Pessoa, 31 - CEP 58010-180
Fone: (83) 3241-7177 - João Pessoa - PB
www.toscanodebrito.com.br

Reconheço, como autêntica e verdadeira, a(s) firma(s) de:
DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS
Em test. da verdade, João Pessoa-PB 31/01/2017 08:35:22
Harcos Alfredo da Rocha Silva - Escrevente
[2017-001884] JENL:R\$ 29,23 FARPEN:R\$ 0,27 FEPJ:R\$ 1,35 ISS:R\$ 0,46
SELO DIGITAL: ACH08261-SXZC
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
1º OFÍCIO - CERTIFICADO QUE PROCEDEU O REGISTRO DESSE DOCUMENTO
SOB Nº DE ORDEM 035597, PROTOCOLO Nº 0039292 LIVRO B-183
FOLHA 135/2, DOU SE CARA 28/01/2017, 06/01/2017
RENELITA DA ROCHA MOESIA
Selo Digital da Assessoria Tipo Normal: AGN95885-SBSA
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>
FOLHA R\$ 29,23 FARPEN R\$ 0,27 FEPJ R\$ 1,35 ISS R\$ 0,46

TOSCANO DE BRITO
SERVIÇO NOTARIAL E ESCRIÇÃO

Rua Cândido Pessoa, 31 - CEP 58010-180
Fone: (83) 3241-7177 - João Pessoa - PB
www.toscanodebrito.com.br

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL
Em test. da verdade, João Pessoa-PB 31/01/2017 08:35:42
Harcos Alfredo da Rocha Silva - Escrevente
[2017-001885] JENL:R\$ 29,23 FARPEN:R\$ 0,27 FEPJ:R\$ 1,35 ISS:R\$ 0,46
SELO DIGITAL: ACH08262-P7YK
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato de Notas - Código CHU 86.870-8
De acordo com as disposições da Lei nº 7.167, de 14 de maio de 1984 e da Lei nº 13.165, de 12 de junho de 2016, a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento original e conferido neste ato, é fielmente verdadeira. Data: 31/01/2017
Cód. Autenticação: 71200203181052110589-2; Data: 02/03/2018 11:06:30
Selo Digital da Fiscalização Tipo Normal D: AGN95885-SBSA
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE
CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VERTICALIZA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VERTICALIZA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/05/2020 11:21:26 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VERTICALIZA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração. A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.¹Código de Autenticação Digital:

71200203181052110589-1

71200203181052110589-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d59fe6bc05b83faaf7f1d077d6b73595cedf39906cd8897d30f6e1bc356722de51b57e52ddf3177
b04d5b9cc5815e63e5e3e9d5fbb8ac3870fcad1cfc367825cda0101eee62



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2200-2,
de 24 de agosto de 2001.



(Assinaturas manuscritas)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

161922/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL**

Registro: **RPF10122/11 PB**

RNP: **1609852974**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **PB20190262302**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **12/07/2019**

Baixada em: **18/03/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Picuí**

CPF/CNPJ: **08.741.399/0001-73**

Endereço do contratante: **RUA RUA Antônio Firmino**

Nº: **344**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Bairro: **MONTE SANTO**

Cidade: **PICUI**

UF: **PB**

CEP: **58187000**

Contrato: **00120/2019-CPL**

Celebrado em: **04/04/2019**

Valor do contrato: **R\$ 59.070,58**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LUIZA ALVES**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENECISTA**

Cidade: **PICUI**

UF: **PB**

CEP: **58187000**

Data de início: **03/08/2019**

Conclusão efetiva: **03/09/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Picuí**

CPF/CNPJ: **08.741.399/0001-73**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 393.30 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DA EMEF PROFESSORA SUELENE DE ARAÚJO SANTOS

Número da ART: **PB20190262335**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **12/07/2019**

Baixada em: **18/03/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Picuí**

CPF/CNPJ: **08.741.399/0001-73**

Endereço do contratante: **RUA RUA Antônio Firmino**

Nº: **344**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Bairro: **MONTE SANTO**

Cidade: **PICUI**

UF: **PB**

CEP: **58187000**

Contrato: **00115/2019-CPL**

Celebrado em: **26/03/2019**

Valor do contrato: **R\$ 316.117,20**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA SEBASTIÃO F. DE MACEDO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **JK**

Cidade: **PICUI**

UF: **PB**

CEP: **58187000**

Data de início: **17/06/2019**

Conclusão efetiva: **17/10/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Picuí**

CPF/CNPJ: **08.741.399/0001-73**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 10,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 10,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 10,00 unidade;**

Observações

REFORMA DE 9 UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ANA MARIA GOMES (RUA PADRE APOLÔNIO GAUDÊNCIO), ESCOLA PEDRO HENRIQUE (RUA MANOEL DIONÍSIO DO AMARAL), ESCOLA FELIPE TIAGO GOMES (RUA ANTONIO FIRMINO), ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES (RUA SEBASTIÃO F. DE MACEDO), ESCOLA MACARINO ZUMIRO (RUA JOSÉ MARIA COSTA LIMA), ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO (RUA JOAQUIM XAVIER DE MACEDO), ESCOLA MARIA DE SOCORRO (RUA SEVERINO AVELINO DE MACEDO), JOÃO BELO ALVES, MARTA MARIA CASADO (RUA JOSÉ LEAL), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA SEBASTIÃO F. DE MACEDO),





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

161922/2021

Atividade concluída

Número da ART: PB20200339387

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/11/2020

Baixada em: 18/03/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Contratante: Prefeitura Municipal de Picuí

Endereço do contratante: RUA RUA Antônio Firmino

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO

Cidade: PICUI

Contrato: 12/2020

Valor do contrato: R\$ 104.457,23

Ação Institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: PARQUE ecológico fausto germano,

Complemento:

Cidade: PICUI

Data de início: 28/09/2020

Conclusão efetiva: 29/01/2021

Finalidade: Ambiental

Proprietário: Prefeitura Municipal de Picuí

CPF/CNPJ: 08.741.399/0001-73

Nº: 344

Bairro: MONTE SANTO

UF: PB

CEP: 58187000

Celebrado em: 23/09/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: s/n

Bairro: cenequista

UF: PB

CEP: 58187000

CPF/CNPJ: 08.741.399/0001-73

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 5,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 42,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1081 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 352,06 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1229 - ABERTURA DE VALAS 15 - EXECUÇÃO 2,88 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1,80 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 15,43 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 2,43 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 2,88 metro cúbico;

Observações

Construção de Guarita e cercamento do parque ecológico

Número da ART: PB20200341024

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/11/2020

Baixada em: 18/03/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Contratante: Prefeitura Municipal de Picuí

Endereço do contratante: RUA RUA Antônio Firmino

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO

Cidade: PICUI

Contrato: 00194/2020

Valor do contrato: R\$ 94.530,02

Ação Institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA TERTULIANO HENRIQUE DA COSTA

Complemento:

Cidade: PICUI

Data de início: 12/10/2020

Conclusão efetiva: 12/02/2021

Finalidade:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Picuí

CPF/CNPJ: 08.741.399/0001-73

Nº: 344

Bairro: MONTE SANTO

UF: PB

CEP: 58187000

Celebrado em: 06/10/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: CENEQUISTAS

UF: PB

CEP: 58187000

CPF/CNPJ: 08.741.399/0001-73

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 2,00 unidade;

Observações

REFORMA DA EMÉF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE)

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

161922/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 161922/2021
24/03/2021, 10:47
CBzZD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CBzZD





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
C.N.P.J. 08.741.398/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PICUI

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Atesto que foram concluídos todos os serviços da obra CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEF PROFESSORA SUELENE DE ARAÚJO SANTOS pela empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME no Município de Picuí-PB.

INFORMAÇÕES:

Licitação: 00002/2019
Nº do contrato: 00120/2019-CPL

Dados da Obra

Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEF PROFESSORA SUELENE DE ARAÚJO SANTOS

Resp. Projeto:
ART Projeto:
Ordem de
Serviços:
Início da Obra:
Fim da Obra:

CREA/CAU: 2

Nome:
CNPJ:
Inscrição
Estatual:
Inscrição
Municipal:
Resp. Técnico:
ART Execução:

VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
25.207.290/0001-70

1913

LEONARDO FRANKLE DE MENEZES MACIEL
PB20190262302

CREA/CAU: 160985297-4

Proponente/
Tomador:
Localidade:
CNPJ:
Resp. Fiscal:
ART
Fiscalização:

Prefeitura Municipal do Picuí
Rua Antônio Firmino, nº 348, Bairro Monte Santo, Picuí-PB
08.741.398/0001-73
Severino Marçal Júnior
PB20190271002

Dados da Prefeitura

CREA/CAU: 160467898-4

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	114,98
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	30,66
1.3	Embutimento c/ pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	M3	21,02
1.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem.	KG	398,65

1 de 2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021

Certidão nº 161922/2021
24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 3 folhas



1.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af. 12/2015	KG	874,47
1.6	Concretagem de pilares, fck = 25 mpas, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af. 12/2015	M3	5,61
1.7	Cinta de armação de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaletas. af. 03/2016	M	181,09
1.8	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada	M2	10,00
1.9	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x19x19cm (comprimento 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 06/2014	M2	383,30
1.10	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colcho de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em bateloneira 400l. af. 06/2014	M2	724,35
1.11	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico (com betoneira 400 l, aplicada manualmente em pincos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af. 06/2014	M2	181,95

quarta-feira, 3 de março de 2021

Picui,


Cláudio Batista de Azevedo
Prefeito Constitucional
Picui-PB


Severino Marcel Junior
Fiscal da Prefeitura
Picui-PB



2 de 2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021
24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 3 folhas




1.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af. 12/2015	KG	874,47
1.6	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af. 12/2015	M3	5,61
1.7	Cinta de armação de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos cauleta. af. 03/2016	M	181,08
1.8	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada	M2	10,00
1.9	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x19x19cm (espessura 9cm) do paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 06/2014	M2	393,30
1.10	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) o estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 06/2014	M2	724,35
1.11	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em painos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af. 06/2014	M2	161,85


quarta-feira, 3 de março de 2021

Picui,


Cláudio Roberto de Araújo
Prefeito Constitucional
Picui-PB


Severino Marcel Junior
Fiscal da Prefeitura
Picui-PB





2 de 2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZ2D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 3 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
C.N.P.J. 08.741.399/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Atesto que foram concluídos todos os serviços da obra REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO pela empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME no Município de Picuí-PB.

INFORMAÇÕES:

Licitação: 00001/2019
Nº do contrato: 00115/2019-CPL

Dados da Obra

Objeto do CTEF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Resp. Projeto: -
ART Projeto: -
Ordem de Serviço: 03/2019
Início da Obra: 03/05/2019
Fim da Obra: 30/09/2020

Dados da Contratada

Nome: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 26.207.290/0001-70

Inscrição Estadual: -
Inscrição Municipal: 1819
Resp. Técnico: LEONARDO FRANKLE DE MENEZES MACIEL
ART Execução: PB20190262335

CREA/CAU: 160985397-4

Dados da Prefeitura

Proponente/ Tomador: Prefeitura Municipal de Picuí
Localidade: Rua Antônio Firmino, nº 348, Bairro Monte Santo, Picuí-PB
CNPJ: 08.741.399/0001-73
Resp. Fiscal: Severino Marçal Júnior
ART: PB20190270988
Fiscalização:

CREA/CAU: 160467898-4

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	25,65
1.2	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento, at 12/2017	M2	1,68

1 de 12



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021

Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBxZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 12 folhas



CREA-PB





2 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZ2D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 12 folhas

1.3	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	M2	13,20
1.4	Ponto de água fria embutido, com material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00
1.5	Porta de madeira frizada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af. 08/2015	UN	1,00
1.6	Revisão de esquadria de ferro	m2	6,00
1.7	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	M2	256,46
1.8	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 a meia altura das paredes. af. 06/2014	M2	13,20
1.9	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af. 06/2014	M2	25,87
1.10	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	3,36
1.11	Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af. 12/2013	UN	1,00
2.1	Demolição de reboco	m2	175,33
2.2	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	130,55
2.3	Remoção de caixão de madeira (aduela)	un	1,00
2.4	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.	M2	1,88
2.5	Remoção de vidro comum	M2	0,44
2.6	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	6,00
2.7	Remoção de pia	m2	1,20
2.8	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 08/2015	UN	1,00
2.9	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferroliho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m2	1,00
2.10	Vidro lão comum transparente, espessura 3mm	M2	0,44
2.11	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x 18cm com abertura de encaixes	m	6,00
2.12	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	21,77
2.13	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	153,57
2.14	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	M2	1305,46
2.15	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af. 06/2014	M2	199,45





3 de 12

2.16	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de D1 demão de fundo, sintético nivelador e O2 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	147,84
2.17	Pintura a óleo, 2 demãos	M2	59,42
2.18	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima	M2	10,00
2.19	Tanque Sint. Gran. Triplo N°4 163x57cm	UN	1,00
2.20	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UN	3,00
2.21	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	m²	45,00
2.22	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular - fornecimento e instalação	um	1,00
2.23	Porta de madeira para veriz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af. 12/2019	un	2,00
2.24	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação.	ud.	4,00
2.25	Passelo em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	137,00
2.26	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	120,00
2.27	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.60, com O1 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, tomela em aço inox, assentada.	ud.	1,00
3.1	Demolição de reboco	m2	72,88
3.2	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	45,74
3.3	Remoção de caixa de madeira (aduela)	un	2,00
3.4	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	M2	3,36
3.5	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	M2	15,88
3.6	af. 12/2017	M2	0,95
3.7	Remoção de vidro comum	m	6,00
3.8	Remoção da peça senada 7 x 20cm para telhados	UN	2,00
3.9	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 08/2015	UN	2,00
3.10	Porta de madeira frizada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af. 08/2015	UN	2,00
3.11	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm	M2	0,95
3.12	Madreimento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8x18cm com abertura de encaixes	m	6,00
3.13	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	15,80
3.14	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	57,05
3.15	Aplicação manual da pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	M2	1.038,00
3.15	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af. 06/2014	M2	355,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 12 folhas



3.16	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco.	m2	15,88
3.17	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo.	m2	86,36
3.18	Pintura a óleo, 2 demãos.	M2	156,64
3.19	Revisão de ponto de água tipo 1	un	6,00
3.20	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	6,00
3.21	Escavação manual do vaia com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af. 03/2016	m³	3,48
3.22	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	3,48
3.23	armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 8,0 mm - montagem, af. 12/2015	KG	140,78
3.24	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldos em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af. 12/2015	m³	1,82
3.25	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canalata. af. 03/2016	m	58,00
3.26	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos; argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 06/2014	m³	116,00
3.27	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 06/2014	m²	484,00
3.28	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	464,00
3.29	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	464,00
3.30	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	464,00
3.31	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	m²	3,20
3.32	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média). 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af. 12/2019	un	3,00
3.33	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af. 08/2015	und.	2,00
3.34	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af. 08/2015	und.	2,00
3.35	Releçamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabiana ou similar.	m²	150,00
4.1	Demolição de reboco	m2	383,94
4.2	Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado	un	2,00
4.3	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	279,00

4 de 12



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: C8Z2D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 12 folhas





PICUI



5 de 12

4.4	Remoção de caixão de madeira (aduella)	UN	3,00
4.5	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	M2	5,04
4.6	Demolição do revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	M2	7,26
4.7	Remoção de vidro comum	M2	0,15
4.8	Aduella / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa - somente instalação. af. 08/2015	UN	1,00
4.9	Aduella / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 08/2015	UN	1,00
4.10	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m2	1,68
4.11	Porta de madeira frsada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af. 08/2015	UN	1,00
4.12	Porta de madeira frsada, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af. 08/2015	UN	1,00
4.13	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm	M2	0,15
4.14	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	M2	0,48
4.15	Revisão de esquadria de madeira	m2	1,68
4.16	Teia de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2" 10 x 10 cm para quadra	m2	140,00
4.17	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha de esporte	m²	200,00
4.18	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	134,75
4.19	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	249,19
4.20	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	M2	2.790,00
4.21	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	7,26
4.22	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de Q1 demão de fundo, sintético nivelador e Q2 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	84,84
4.23	Pintura a óleo, 2 demãos	M2	416,00
4.24	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	M2	600,00
4.25	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes de ambientes de área entre 5m² e 10m², espessura de 0,5cm. af. 06/2014	M2	22,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 12 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZ2D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 12 folhas

4.26	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima	m2	139,20
4.27	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristaf Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusivo	m²	110,00
4.28	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	3,94
4.29	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,47
4.30	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af. 12/2019	un	3,00
4.31	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af. 12/2019	un	1,00
4.32	Passelo em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	61,25
4.33	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	31,00
4.34	Releçamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabalana ou similar.	m2	100,00
4.35	Fôrro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017. p.	m2	30,00
5.1	Demolição de reboco	m2	300,91
5.2	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	225,43
5.3	Remoção de calção de madeira (aduela)	un	10,00
5.4	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	14,70
5.5	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	2,94
5.6	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 09/2015. p	UN	5,00
5.7	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrinho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m2	2,94
5.8	Porta de madeira frizada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af. 08/2015	UN	5,00
5.9	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa - somente instalação. af. 08/2015. p	UN	5,00
5.10	Porta de madeira frizada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af. 08/2015	UN	5,00
5.11	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	8,69
5.12	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	292,22

6 de 12



5.13	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	2.254,29
5.14	Pintura para superfícies do madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	83,16
5.15	Pintura a óleo, 2 demãos	M2	129,08
5.16	Acabamento de superfície de piso de concreto com alissamento manual e queima	m2	18,30
5.17	Revisão de ponto de água tipo 1	un	6,00
5.18	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_08/2015 p	un	6,00
5.19	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	UN	10,00
5.20	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	10,00
5.21	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m2	80,00
5.22	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm	m2	8,61
5.23	Demolição de reboco	m2	2,50
6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	168,75
6.2	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m2	119,42
6.3	Remoção de caixa de descarga de sobrepôr	m	12,40
6.4	Remoção de toldo	un	2,00
6.5	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	un	2,00
6.6	Tampa pré-moldada de concreto 85x85cm para sistema	m2	0,44
6.7	Revisão de esquadria de madeira	un	1,00
6.8	Grade de ferro em barra chata 3/16"	m2	2,84
6.9	Massalamento em massaranduba para telhado, peça principal	m2	9,00
6.10	Serrada 8 x 18cm com abertura de encaixes	m	12,40
6.11	Fabricação e instalação do tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015	UN	1,00
6.12	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	82,60
6.13	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	86,15
6.14	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	1.194,16
6.15	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	M2	51,03

7 de 12



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 12 folhas





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
C.N.P.J. 08.741.399/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

6.16	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m², af_06/2014	M2	335,97
6.17	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de O1 demão de fundo sintético nivelador e O2 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	90,30
6.18	Pintura a óleo, 2 demãos	M2	12,70
6.19	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor popular - fornecimento e instalação, af_12/2013	un	2,00
6.20	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão instalação, af_12/2013	UN	2,00
6.21	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva	m²	150,00
6.22	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	10,00
6.23	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	2,00
6.24	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular - fornecimento e instalação	un	3,00
6.25	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	1,00
6.26	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação, af_12/2019	un	3,00
6.27	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação, af_12/2019	un	1,00
6.28	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, Exclusivo alisar e contramarco, Fornecimento e instalação	m²	8,00
6.29	Passelo em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	38,50
6.30	Relembamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabalana ou similar	m2	55,00
6.31	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1,40x0,50, com O1 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada	ud.	1,00
7.1	Demolição de reboco	m2	127,32
7.2	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	123,32
7.3	Remoção de caixa de madeira (aduela)	un	1,00
7.4	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	M2	1,58
7.5	Remoção de vaso sanitário	un	1,00
7.6	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m2	1,00
7.7	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical, af_06/2016, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical, af_06/2016	M	40,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 12 folhas





9 de 12

7.8	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	86,51
7.9	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	40,81
7.10	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 08/2014	M2	1.233,15
7.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos, af. 08/2014	M2	21,36
7.12	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 a meia altura das paredes, af. 08/2014	M2	8,00
7.13	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	47,04
7.14	Pintura a óleo, 2 demãos	M2	32,37
7.15	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00
7.16	Lavatório, louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação, af. 12/2013	UN	3,00
7.17	Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação, af. 12/2013	UN	1,00
7.18	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido rosçável Ø 3/4"	un	1,00
7.19	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac.li. rejuntado, exclusiva	m²	10,00
7.20	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	9,00
7.21	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	3,00
7.22	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	m²	80,00
7.23	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação, Af. 12/2019	un	3,00
7.24	Retalhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabalena ou similar.	m2	55,00
7.25	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	ud.	3,00
7.26	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	13,00
7.27	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação.	ud.	5,00
8.1	Demolição de reboco	m2	128,51
8.2	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	154,24
8.3	Remoção de torneira	un	2,00
8.4	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	1,00
8.5	Revisão de esquadria de ferro	m2	14,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 12 folhas



10 de 12



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 12 folhas

8.6	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	26,38
8.7	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	102,13
8.8	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	1.542,38
8.9	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	67,62
8.10	Pintura a óleo, 2 demãos	m2	78,40
8.11	Tomeira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	2,00
8.12	Caixa de descarga de sobrepot completa akros ou similar	un	1,00
8.13	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1,00
8.14	Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80m	un	1,00
8.15	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWS), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	48,00
8.16	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	6,00
8.17	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m²	150,00
8.18	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	294,00
8.19	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS	m²	27,00
8.1	Demolição de reboco	m2	257,73
8.2	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	223,14
8.3	Remoção de calção de madeira (aduela)	un	1,00
8.4	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	1,68
8.5	Remoção do vaso sanitário	un	8,00
8.6	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular - fornecimento e instalação, af. 08/2015	UN	1,00
8.7	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação, af. 08/2015	UN	2,00
8.8	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 06/2014	m2	53,74
8.9	Fornecimento e assentamento de grampos para muro com argamassa de cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8), inclusive arestamento	m	25,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]





11 de 12

9.10.	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	40,29
9.11	Reboco ou emboço externo, do parapeito, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	217,44
9.12	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	M2	2231,36
9.13	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos, af. 06/2014	M2	29,40
9.14	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	38,22
9.15	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 em aplicada em ambientes de área maior que 10 m2, af. 06/2014	M2	78,38
9.16	Acabamento de superfície de piso de concreto com alissamento manual e queima	m2	32,50
9.17	Vaso sanitário infantil sifonado, para valvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	UN	8,00
9.18	Revisão de ponto de água tipo 2	un	1,00
9.19	Demolição de reboco	m²	120,00
9.20	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	unid.	1,00
9.21	Revisão de esquadria de ferro	m²	19,50
9.22	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	120,00
9.23	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2, af. 06/2014	m²	125,00
9.24	Acabamento de superfície de piso de concreto com alissamento manual e queima	m²	32,00
10.1	Demolição de reboco	m2	151,07
10.2	Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado	un	1,00
10.3	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	128,90
10.4	Remoção de vaso sanitário	un	3,00
10.5	Remoção de caixa de madeira (aduela)	un	1,00
10.6	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	M2	9,42
10.7	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular - fornecimento e instalação, af. 08/2015	UN	1,00
10.8	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	73,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 12 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA
C.N.P.J. 08.741.369/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

10.9	Raboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	77,32
10.10	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	M2	1.020,97
10.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos, af. 06/2014	M2	252,00
10.12	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 a meia altura das paredes, af. 06/2014	M2	9,42
10.13	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	66,78
10.14	Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão de fundo anticorrosivo	m2	32,04
10.15	Vaso sanitário alvenado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação, af. 12/2013	UN	3,00


Picui,

terça-feira, 2 de março de 2021



Orlando Santos Romiglo
Prefeito Constitucional
Picui-PB

Severino Marçal Junior
Fiscal da Prefeitura
Picui-PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021

Certidão nº 161922/2021
24/03/2021, 11:23
Chave de Impressão: CBZD

O documento nesta ata registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 12 folhas



CREA-
PB





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA
C.N.P.J. 08.741.389/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Atesto que foram concluídos todos os serviços da obra Reforma da EMEF Tertuliano Pereira de Araújo e do CPAE pela empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME no Município de Picuí-PB.

INFORMAÇÕES:

Licitação: 00009/2020
Nº do contrato: 00184/2020-CPL

Objeto do CTEF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME PROJETO BÁSICO

Resp. Projeto: -
ART Projeto: -
Ordem de Serviço: 14/2020
Início da Obra: 12/10/2020
Fim da Obra: 23/02/2021

Dados da Obra

CREA/CAU:

Dados da Contratada

Nome: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 25.207.290/0001-70
Inscrição Estadual: 0
Inscrição Municipal: 1813
Resp. Técnico: LEONARDO FRANKLE DE MENEZES MACIEL
ART Execução: PB20200341024

CREA/CAU: 160985297-4

Dados da Prefeitura

Proponente/ Tomador: Prefeitura Municipal de Picuí
Localidade: Rua Antônio Firmino, nº 348, Bairro Monte Santo, Picuí-PB
CNPJ: 08.741.389/0001-73
Resp. Fiscal: Severino Marçal Júnior
ART Fiscalização: PB20200343966

CREA/CAU: 160467898-4

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	REFORMA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE)		
1.1	SUPERESTRUTURA PARA BASE DA CAÍDA D'ÁGUA		
1.1.1	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	28,12
1.1.2	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	13,31

1 de 3



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021

Certidão nº 161922/2021
24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CB-ZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 4 folhas



CREA-PB





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA
C.N.P.J. 06.741.389/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.1.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,46
1.1.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,27
1.1.5	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAO 4,40M/MINCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	2,25
1.2	ALVENARIA DO MURO		
1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X18X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	20,52
1.3	ESQUADRIAS		
1.3.1	Porta estilo Bang Bang fabricada em madeira maciça, seca em estufa, em um rigoroso processo de usinagem. Altura: 1,30m da base até o ponto mais alto dividida em duas bandas com dobradiças vel e vem, instalada.	UND	1,00
1.3.2	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfil bázio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura.	m2	6,00
1.3.3	Kit Motor Portão Rossi DZ Nano Turbo 600Kg 1/4 Deslizante Automático de Correr Eletrônico Com Abertura Rápida + Cremalheira	UND	1,00
1.3.4	Restauração - Montagem de esquadria de madeira	m2	3,00
1.4	COBERTURA		
1.4.1	Rebentimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabalana ou similar.	m2	103,35
1.5	PISO		
1.5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	M2	200,00
1.5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	10,00
1.6	REVESTIMENTO E PINTURA		
1.6.1	ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2015	M3	4,27
1.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_08/2014	M2	1.423,11
1.6.3	CAIXA D'ÁGUA INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CIADOCADO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃO	M2	522,80
1.6.4	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	62,80
1.6.5	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃO. SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	54,74
1.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.7.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00

2 de 3



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021 -

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZ20

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 4 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA
C.N.P.J. 08.741.399/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PICUI



3 de 3


REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO				
COBERTURA				
2.1	Rebentamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, tabealana ou similar.			m2
2.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			M2
2.1.2	PISO			
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014			M2
2.2.1	PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM; PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2018			M2
2.2.2	Junta Dilação 10X4,5mm P/Placo - Preto 2Mts			UND
2.2.3	REVESTIMENTO E PINTURA			
2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_08/2019			M3
2.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014			M2
2.3.2	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO GRADUAÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOIS			M2
2.3.3	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS.			M2
2.3.4	SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO			M2
2.3.5	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA			M2
2.4	OUTROS			
2.4.1	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte			m²
2.4.2	Lançamento louça branca com coluna, 44 x 35,5" cm, padrão popular, inclusive sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação.			UN

Picui,

terça-feira, 2 de março de 2021


Oliveira, Daniel Augusto
Prefeito Constitucional
Picui-PB


Severino, Marcel Juniors
Fiscal da Prefeitura
Picui-PB



Certidão nº 161922/2021
24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021






ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
C.N.P.J. 08.741.399/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO		
2.1	COBERTURA		
2.1.1	Rebentimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, tabeleta ou similar.	m2	180,00
2.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	84,00
2.2	PISO		
2.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 08/2014	M2	90,00
2.2.2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	M2	600,00
2.2.3	Junta Dilação 10x4,5mm P/Plao - Prota 2Mis	UND	401,00
2.3	REVESTIMENTO E PINTURA		
2.3.1	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA UNICAVASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF 08/2019	M3	4,97
2.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	M2	1.655,78
2.3.3	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CAIAÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOIS	M2	421,92
2.3.4	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	124,80
2.3.5	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	32,40
2.4	OUTROS		
2.4.1	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon melha 10 x 10 cm, para quadra de esporte	m²	348,75
2.4.2	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	2,00

Picuí, terça-feira, 2 de março de 2021


Oliveira-Dantas, Rodrigo
Prefeito Constitucional
Picuí-PB


Severino Marçal Junior
Fiscal da Prefeitura
Picuí-PB



Certidão nº 161922/2021
24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021





ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Ato que foram concluídos todos os serviços da obra Construção do Guarnita e Cercamento do Parque Ecológico pela empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME no Município de Picuí-PB.

INFORMAÇÕES:

Licitação: 00012/2020
Nº do contrato: 00192/2020-CPL

Objeto do CTEP:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GUARNITA E CERCAMENTO DO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME PROJETO BÁSICO

Resp. Projeto:
ART Projeto:
Ordem de
Serviços:
Início da Obra:
Fim da Obra:

12/2020
23/09/2020
02/02/2021

Nome:
CNPJ:
Inscrição
Estadual:
Inscrição
Municipal:
Resp. Técnico:
ART Execução:

VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
25.207.290/0001-70
1813
LEONARDO FRANKLE DE MENEZES MACIEL
PB20200339387

Proponente/
Tomador:
Localidade:
CNPJ:
Resp. Fiscal:
ART
Fiscalização:

Prefeitura Municipal de Picuí
Rua Antônio Firmino, nº 348, Bairro Monte Santo, Picuí-PB
08.741.399/0001-73
Severino Marçal Júnior
PB20200340340

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Serviços Preliminares		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	M3	2,88
1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	2,43

1 de 4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021
24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZ2D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 4 folhas





Fundações			
2	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	2,88
3	Superestrutura		
3.1	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	37,60
3.2	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBREADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	24,62
3.3	CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF. 03/2016	M	491,30
3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	* 0,36
3.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	1,44
3.6	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1K1M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	15,43
4	Parades e Fechamentos		
4.1	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	352,06
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEMI FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2019	UN	1,00
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2019	UN	1,00
4.4	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2019	M2	4,35
4.5	Gradi com portão de correr e/ou abriç em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	m2	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CBZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 4 folhas





4.6	Cerca com cataca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, h(e) = 2,00 m, h(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m; com 10 fios de arame farpado	m	530,56
5	Coberturas e Proteções		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018	M2	15,43
6.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_06/2017_P	M2	4,86
6	Pavimentação		
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM, AF_06/2014	M2	4,86
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	16,42
6.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	M2	10,12
7	Revestimento e Pintura		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	659,71
7.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_08/2019	M3	19,79
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	M2	13,02
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_08/2014	M2	651,55
7.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,62
7.6	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	24,00
7.7	Revestimento de parede com pedra lapé 5x20cm assentada com juntas docencontradas, com argamassa industrializada	m2	13,83
8	Instalações Elétricas		
8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	5,00

Certidão nº 161922/2021

24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: C6Z2D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021






9.2	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
9	Instalações Hidráulicas		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
10	Instalações Sanitárias		
10.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	12,00
10.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO); INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	30,00
10.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
11	Aparelhos		
11.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
11.2	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Picui, quarta-feira, 3 de março de 2021

[Assinatura]

[Assinatura]
Oliveira, Sebastião de
Prefeito Constitucional
Picui-PB

[Assinatura]
Saverino Marcelino Júnior
Fiscal da Prefeitura
Picui-PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161922/2021, emitida em 24/03/2021



Certidão nº 161922/2021
24/03/2021, 11:23

Chave de Impressão: CB22D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 4 folhas






Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
176478/2022
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL**
 Registro: **RPF10122/11 PB** RNP: **1609852974**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **PB20210415961** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/12/2021** Baixada em: **10/03/2022**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Picuí**
 Endereço do contratante: **RUA RUA Antônio Firmino**
 Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**
 Cidade: **PICUI**

CPF/CNPJ: **08.741.399/0001-73**
 Nº: **344**
 Bairro: **MONTE SANTO**
 UF: **PB** CEP: **58187000**

Contrato: **00229/2021-CPL** Celebrado em: **02/12/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 179.079,82** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **DISTRITO SANTA LUZIA DO SERIDO**

Nº: **s/n**
 Bairro: **CENTRO**
 UF: **PB** CEP: **58187000**

Complemento:
 Cidade: **PICUI**
 Data de início: **03/12/2021** Conclusão efetiva: **03/03/2023**
 Finalidade: **Escolar**
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de Picuí**

CPF/CNPJ: **08.741.399/0001-73**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 28.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 50.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 173.32 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 5.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E SALA NA E.M.E.F MACARIO ZUMIRO DA SILVA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 176478/2022
23/05/2022, 10:45
ZxZbd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **ZxZbd**





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ
C.N.P.J. 08.741.399/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Atesto que foram concluídos todos os serviços da obra CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E SALA NA E.M.E.F MACARIO ZUMIRO DA SILVA pela empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI no Município de Picuí-PB.

INFORMAÇÕES:

Dados da Obra

Licitação: TP 00008/2021
Nº do contrato: 00229/2021-CPL

Objeto do CTEF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E SALA NA E.M.E.F MACARIO ZUMIRO DA SILVA.

Projeto: SEVERINO MARÇAL JÚNIOR

CREA/CAU: 160467898-4

ART Projeto: -

Ordem de Serviços: 13/2021

Início da Obra: 03/12/2021

Fim da Obra: 25/02/2022

Dados da Contratada

Nome: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal: 018/13

Resp. Técnico: LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL

CREA/CAU: 1609852974

Execução: PB20210415961

Dados da Prefeitura

Proponente/ Tomador: Prefeitura Municipal de Picuí
Localidade: Rua Antônio Firmino, nº 348, Bairro Monte Santo, Picuí-PB
CNPJ: 08.741.399/0001-73

Resp. Fiscal: Severino Marçal Júnior

Severino Marçal Júnior
Engenheiro Civil
CREA - 1604678984

CREA/CAU: 160467898-4

1 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 176478/2022, emitida em 23/05/2022



Certidão nº 176478/2022
23/05/2022, 10:54
Chave de Impressão: ZxZbd
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 8 folhas





0210416093

AR
FI

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
C.N.P.J. 08.741.399/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m ²	6,00
2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	55,50
3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	11,28
4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	29,98
5	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padrolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m ³	5,64
6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m ³	2,82
7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ²	28,20
8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	25,20
9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	12,90
10	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,96
11	ARMAÇÃO DE PILAR UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,66
12	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m ³	2,18

Severino Marçal Junior
Engenheiro Civil
CREA - 1604678984

2 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176478/2022, emitida em 23/05/2022



Certidão nº 176478/2022
23/05/2022, 10:54
Chave de Impressão: Zxzbd

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
C.N.P.J. 08.741.399/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



13	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO.	UN	3,00
14	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	159,20
15	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	159,20
16	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	173,32
17	PISOS, SOLEIRAS E PEITORIS		
18	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	4,50
19	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	11,44
20	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	22,52
21	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	120,00
22	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	346,64
23	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	10,40
24	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	220,30
25	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	166,80
26	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	27,04

Séverino Marçal Junior
Engenheiro Civil
CREA - 1604678984

3 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176478/2022, emitida em 23/05/2022



Certidão nº 176478/2022
23/05/2022, 10:54

Chave de Impressão: ZxZbd

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
C.N.P.J. 08.741.399/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



27	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	83,40
28	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	34,16
29	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,16
30	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,16
31	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00
32	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADÊ COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m²	3,68
33	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,40
34	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	m	3,00
35	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	30,00
36	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	20,00
37	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	un	2,00
38	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m	2,80
39	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	8,00
40	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00
41	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00

Severino Marçal Junior
Engenheiro Civil
CREA - 1604678984

4. de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176478/2022, emitida em 23/05/2022



Certidão nº 176478/2022
23/05/2022, 10:54

Chave de Impressão: 2x2b4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
C.N.P.J. 08.741.399/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



42	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00
43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00
44	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3,00
45	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	1,00
46	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	m	20,00
47	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	m	4,00
48	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	14,00
49	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	149,92
50	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	6,40
51	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	83,40
52	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	19,40
53	TRABALHOS EM TERRA		
54	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	3,10
55	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	45,02
56	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	3,88
57	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,78
58	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	19,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176478/2022, emitida em 23/05/2022



Certidão nº 176478/2022
23/05/2022, 10:54
Chave de Impressão: Zxzbd

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 8 folhas

Severino Marçal Junior
Engenheiro Civil
CREA- 1604678984

5 de 8





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
C.N.P.J. 08.741.399/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



59	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	12,60
60	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	8,00
61	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,76
62	ARMAÇÃO DE PILAR UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,74
63	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,58
64	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO.	UN	1,00
65	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	48,00
66	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	48,00
67	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	8,00
68	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	74,00
69	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	48,00
70	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	148,00
71	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	4,44
72	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	140,20

Saverino Marçal Junior
Engenheiro Civil
CREA - 1604678984

6 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176478/2022, emitida em 23/05/2022



Certidão nº 176478/2022
23/05/2022, 10:54
Chave de Impressão: ZzZbd

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
C.N.P.J. 08.741.399/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



73	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	58,10
74	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	84,00
75	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	48,00
76	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	48,00
77	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	48,00
78	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1,00
79	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACEJATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00
80	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00
81	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00
82	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	1,00
83	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA, 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	m	16,00
84	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	m	1,00
85	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	8,00
86	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	48,00
87	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	1,68
88	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	m	210,00

Severino Marçal Junior
Engenheiro Civil
CREA - 1604678984

7 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176478/2022, emitida em 23/05/2022



Certidão nº 176478/2022
23/05/2022, 10:54
Chave de Impressão: ZxZbd
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 8 folhas






ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
C.N.P.J. 08.741.399/0001-73
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



89	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m ²	220,00
90	ADITIVO 01 (31/01/2022)	m ²	220,00
91	PISO	m ²	220,00
92	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	380,00
93	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	480,00
94	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	m	20,00
95	GRELHA EM CANTONEIRA 1,3/4" X VERGALHÕES 5/8" ESPAÇADOS DE 4CM, L=0,22M	m	20,00
96	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	30,00
97	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	20,00
98	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m ³	1,00

Picuí, quinta-feira, 3 de março de 2022


Oliviano Dantas Remígio
Prefeito Constitucional
Picuí-PB


Severino Marçal Júnior
Fiscal da Prefeitura
Picuí-PB
Severino Marçal Júnior
Engenheiro Civil
CREA - 1604678984

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176478/2022, emitida em 23/05/2022



Certidão nº 176478/2022
23/05/2022, 10:54
Chave de Impressão: ZxZbd

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 8 folhas

8 de 8





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

88353/2013

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO FRANKLE DE MENEZES MACIEL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO FRANKLE DE MENEZES MACIEL**

Registro: 1609852974

RNP: 1609852974

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: 00016098529745011115 Tipo de ART: ART

Registrada em: 08/05/2013 Baixada em: 07/10/2013

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA

Contratante: DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA

CPF/CNPJ: 07.190.090/0001-70

Endereço do contratante: RUA: MAURICIO FILHO GAMA ARAUJO

Nº:

Complemento:

Bairro: PORTAL DO SOL

Cidade: JOAO PESSOA

UF: PB

CEP: 58000000

Contrato: 0

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 40.000,00

Tipo de contratante: NAO INFORMADO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO RUA MARÍCIO FILHO GAMA DE ARAUJO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: PORTAL DO SOL

Cidade: JOAO PESSOA

UF: PB

CEP: 58000000

Data de início: 21/08/2012

Conclusão efetiva: 30/10/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DISTRIBUIDORA MACBRAZ

CPF/CNPJ: 07.190.090/0001-70

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 50 - EXECUCAO E PROJETO 195 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 5 - PROJETO 195 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 195 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 5 - PROJETO 195 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 50 - EXECUCAO E PROJETO 191 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 5 - PROJETO 195 M2;

Observações

PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA OBS: EM SUBSTITUICAO A ART. NUMERO 00016098529745010515, POR MULTIVO DE MUNDACAO DO NIVEL DE FISCALIZACAO PARA ATUACAO.

Número da ART: 10000000000000702

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/05/2013 Baixada em: 06/11/2013

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DW SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - ME

Contratante: SÃO MIGUEL DE ITAIPU PREFEITURA

CPF/CNPJ: 08.868.515/0001-10

Endereço do contratante: RUA ELIAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Nº: 127

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DE ITAIPU

UF: PB

CEP: 58334000

Contrato: 000000

Celebrado em: 25/04/2013

Valor do contrato: R\$ 57.103,79

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: SÍTIO ELIAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

Nº: 127

Complemento: SÍTIO SÃO PEDRO ZONA RURAL

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DE ITAIPU

UF: PB

CEP: 58334000

Data de início: 25/04/2013

Conclusão efetiva: 30/07/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SÃO MIGUEL DE ITAIPU PREFEITURA

CPF/CNPJ: 08.868.515/0001-10

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 705.84 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA GARAGEM DE AMBULÂNCIA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

88353/2013

Atividade concluída

____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 88353/2013

14/11/2013

32WBz



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 32WBz

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 09/07/2013, às 11:57.
Assinatura de Paulo



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 10000000000000702

Página 1/1

INICIAL
INDIVIDUAL



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Registro Nacional: 16095297-4 LEONARDO FRANCILE DE MENEZES MACIEL
Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
CNPJ: 15.163.088/0001-30 Registro Nacional: 34009-2 Empresa Contratada: DMV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

2. DADOS DO CONTRATO

CNPJ: 08.858.515/0001-10 Contratante: SÃO MIGUEL DE ITAPU PREFEITURA
Contrato: 000000 Celebrado em: 25/04/2013
Valor: R\$ 57.103,79 Tipo do Contrato: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Ação Institucional: ÓRGÃO PÚBLICO
Data de Início: 25/04/2013 Prazo de Término: 30/07/2013
Declaração: Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CNPJ: 08.858.515/0001-10 Proprietário: SÃO MIGUEL DE ITAPU PREFEITURA
SITIO ELIAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE Nº 127
Complemento: SÍTIO SÃO PEDRO ZONA RURAL
Bairro: CENTRO
UF: PB CEP: 50334-000 Cidade: SÃO MIGUEL DE ITAPU
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

4. ATIVIDADES TÉCNICAS

Nível da Atividade: 1 - ATUAÇÃO
Atividade: 14 - EXECUÇÃO
Atividade Profissional: 1025 - RESOLUÇÃO 1025 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - GALPÃO
Quantidade: 705,84 Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA GARAGEM DE AMBULÂNCIA

6. VALOR

Valor da ART: R\$ 128,00 Pago em: 10/05/2013 Nosso Número: 1000004

7. ASSINATURAS

DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES ACIMA

Local: de: data: SÃO MIGUEL DE ITAPU PREFEITURA CNPJ: 08.858.515/0001-10

8. INFORMAÇÕES

A autenticação desta ART pode ser verificada em: <http://sinc.crea.pb.org.br/publicar>, com a chave: 0390C1
Impresso em 09/07/2013 às 10:22:49 por LEONARDO FRANCILE DE MENEZES MACIEL, nº 127.001

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 88353/2013, emitida em 14/11/2013



Certidão nº 88353/2013

09/07/2013, 11:57

Chave de Impressão: 32WBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2013 e contém folhas



CREA-PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a **DW E SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ. 15.163.088/0001-30, sob responsabilidade do Engenheiro Civil, **Leonardo Franckle de Menezes Maciel**, CREA Nº. 1609852974, EXECUTOU, os serviços de construção de Galpão para Garagem de Ambulâncias no Município de São Miguel de Taipu/PB.

Item	SERVIÇOS	Unid.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da Obra		
1.2	Limpeza do Terreno	m ²	6,00
1.3	Locação e marcação da obra	m ²	120,00
		m ²	65,84
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de fundação	m ³	13,87
2.2	Aterro do caixão com material oriundo das escavações	m ³	13,87
2.3	Aterro do caixão com material arenoso de empréstimo	m ³	2,59
3.0	FUNDAÇÃO		
3.1	Alvenaria de pedra granítica argamassada	m ³	13,87
3.2	Concreto armado para sapatas e focos de pilares	m ³	0,65
3.3	Baldrames em alvenaria de 1 vez	m ²	11,45
3.4	Rádier em concreto	m ³	0,92
4.0	ELEVAÇÃO		
4.1	Alvenaria de 1/2 vez	m ²	160,30
4.2	Pilares em concreto armado com FCK=20 mpa	m ³	0,84
4.3	Cinta de amarração em concreto armado com FCK=20 mpa	m ³	0,92
5.0	REVESTIMENTO		
5.1	Chapisco de aderência	m ²	320,60
5.2	Emboço	m ²	23,52
5.3	Reboco co argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8	m ²	297,08
5.4	Cerâmica esmaltada dim. 0,20x0,20 m assentada com argamassa colante sobre paredes(WC)	m ²	23,52
5.5	Reboco de teto c/ argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8	m ²	2,60

CE
Leonardo Franckle de Menezes Maciel
ENGR. CIVIL
CREA 1609852974

ENR. DERALDO DIAS CORREIA
CREA 1603416692

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 88353/2013, emitida em 14/11/2013



Certidão nº 88353/2013

09/07/2018, 11:57

Chave de Impressão: 32WBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2013 e contém folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPIU

6.1	Laje pre moldada para forro	m²	4,48
6.2	Telhamento cerâmico canal	m²	87,30
6.3	Madelramento serrado para telha canal	m²	87,30
6.4	Forro de PVC laminado com estrutura de sustentação	m²	61,36
7.0	PISO		
7.1	Contra piso em concreto magro no traço 1:4:8 com $\phi = 8$ cm	m²	65,84
7.2	Revestimento granilite $\phi = 10$ mm, com junta de dilatação, inclusive cimentado de regularização	m²	65,84
7.3	Rodapé com granilite com $h = 7$ cm	m	91,60
7.4	Pavimentação em Paralelepípedo	m²	21,00
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
8.1	Ponto de luz fluorescente 2x40w completo com rede	Und.	3,00
8.2	Ponto de tomada (TUG) completo com rede	Und.	6,00
8.3	Tomada completa com rede com aterramento para computador	Und.	1,00
8.4	Tomada completa com rede com aterramento para ar condicionado	Und.	1,00
8.5	Caixa de distribuição para 8 circuitos com chave de proteção	Und.	1,00
8.6	Poste de entrada de rede com cantoneira, isoladores e acessórios	Und.	1,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS		
9.1	Tanque septico com sumidouro	conj.	1,00
9.2	Tanque de agua completo com rede	Und.	5,00
9.3	Ponto de esgoto completo com rede inclusive ralo sinfonado em cada WC	Und.	4,00
9.4	Vaso sanitario c/ caixa acoplada assento plastico e acessórios	Und.	1,00
9.5	Lavatorio com coluna para WC de PNE	Und.	1,00
9.6	Caixa coletora de agua de lavagem da ambulancia com canais de drenagem	Und.	1,00
9.7	Caixa d'agua com capacidade de 1000 litros de fibra c/ valvulas, boias e tubulação de descida	Und.	1,00
10.0	ESQUADRIAS		
10.1	Porta de madeira lisa prensada 0,80x2,10 m com forra e ferragens	Und.	2,00
10.2	Porta de madeira lisa prensada 0,60x2,10 m com forras e ferragens	Und.	1,00
10.3	Elemento vazado de cimento dim. 0,30x0,30 m	m²	9,54
11.0	PINTURA		
11.1	Pintura interna e externa à base de PVA com 2 demãos (acima da barra de proteção)	m²	113,88
11.2	Emalte sintético sobre paredes com 2 demãos na barra de proteção c/ 1,30 m	m²	95,56
11.3	Emalte sintético sobre madeira com 2 demãos com selador	m²	9,24

LEONARDO FREITAS DE A. NOGUEIRA
ENG. CIVIL
CREA 1609852974

ENG. GERALDO DIAS CORREIA
CREA 1603416692

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 88353/2013, emitida em 14/11/2013



Certidão nº 88353/2013
09/07/2018, 11:57
Chave de Impressão: 32WBZ

O documento nesta ato registrado foi emitido em 14/11/2013 e contém folhas






ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

12.0	DIVERSOS		
12.1	Calçada de contorno com L= 0,50 m	m ²	17,75
12.2	Limpeza geral para entrega da obra	m ²	120,00

S. M. Taipu-PB, 10 de Setembro de 2013


Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo
Prefeito


Leonardo Francisco de M. Medel
ENG. CIVIL
CREA 1609882274


Eng. Civil Geraldo Dias Correia
CREA Nº 160341669-2
FISCALIZAÇÃO

Engº GERALDO DIAS CORREIA
CREA 1603416692



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 88353/2013, emitida em 14/11/2013




Certidão nº 88353/2013

09/07/2018, 11:57

Chave de Impressão: 32WBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2013 e contém folhas









Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

134041/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL**

Registro: **1609852974**

RNP: **1609852974**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **PB20180170740**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **23/01/2018**

Baixada em: **03/07/2018**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE REMÍGIO**

CPF/CNPJ: **09.048.976/0001-09**

Endereço do contratante: **RUA 1 DE NOVENBRO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **REMÍGIO**

UF: **PB**

CEP: **58398000**

Contrato: **00001/2018**

Celebrado em: **08/01/2018**

Valor do contrato: **R\$ 71.700,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA 1 DE NOVENBRO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **REMÍGIO**

UF: **PB**

CEP: **58398000**

Data de início: **09/01/2018**

Conclusão efetiva: **09/04/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE REMÍGIO**

CPF/CNPJ: **09.048.976/0001-09**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 286,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 286,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 286,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 54,76 metro cúbico;**

Observações

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DELFINO, NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO, COM ÁREA DE EM TORNO 286 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **134041/2018**

09/07/2018, 11:22

cy14b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **cy14b**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: **09/07/2018, às 11:55**

Assinatura de Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
SECRETARIA DE GESTÃO
GABINETE DO PREFEITO




ATESTADO DE CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO DA UNIDADE

A Prefeitura Municipal de Remígio/PB, inscrita no CNPJ 09.048.978/0001-09 certifica que a empresa **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, localizada em Picuí/PB, inscrita no CNPJ 25.207.290/0001-70 concluiu nesta data os serviços referentes a obra de **REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DELFINO**, com Área em torno de 285 m², obras de edificações alvenaria, instalação Sanitária, hidráulica, pavimentação em concreto, cujo contrato nº 001/2018, assinado entre as partes no dia 08/01/2018, ART nº PB20180170740, localizada no SÍTIO QUEIMADAS, REMÍGIO - PB, foi acompanhada pelo engenheiro civil da empresa acima citada, Sr.º **LEONARDO FRANKLE DE MENEZES MACIEL**, CREA-PB nº 160985297-4, supervisionado e vistoriado pelo o engenheiro desta prefeitura o Sr.º **ENOQUE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO**, CREA PB Nº 1612588557, obedecendo aos padrões técnicos.

Remígio/PB, 08 DE MARÇO DE 2018.

Melchior Naelson Batista da Silva
Melchior Naelson Batista da Silva
 Prefeito



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 134041/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 134041/2018

09/07/2018, 11:55

Chave de Impressão: cy14b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 13404/2018, emitida em 09/07/2018



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém folhas

Certidão nº 134041/2018
09/07/2018, 11:55
Chave de Impressão: cy14b

PROPOSTA Nº 001/2014 DE PREÇOS PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO				
FUNDAMENTO DE PREÇOS E LÍQUIDACÃO				
REVISÃO DA PLANILHA DE PREÇOS E LÍQUIDACÃO				
REVISÃO Nº 001/2014 DE PREÇOS E LÍQUIDACÃO				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS				
Descrição das obras e serviços a serem executados				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1.0	PREPARAÇÃO DE FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m³	1.000	1.000,00
2.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
3.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
4.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
5.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
6.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
7.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
8.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
9.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
10.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
11.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
12.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
13.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
14.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
15.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
16.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
17.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
18.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
19.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
20.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
21.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
22.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
23.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
24.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
25.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
26.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
27.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
28.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
29.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
30.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
31.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
32.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
33.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
34.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
35.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
36.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
37.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
38.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
39.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
40.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
41.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
42.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
43.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
44.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
45.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
46.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
47.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
48.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
49.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
50.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
51.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
52.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
53.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
54.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
55.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
56.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
57.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
58.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
59.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
60.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
61.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
62.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
63.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
64.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
65.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
66.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
67.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
68.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
69.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
70.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
71.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
72.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
73.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
74.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
75.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
76.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
77.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
78.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
79.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
80.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
81.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
82.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
83.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
84.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
85.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
86.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
87.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
88.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
89.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
90.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
91.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
92.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
93.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
94.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
95.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
96.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
97.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
98.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
99.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
100.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
101.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
102.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
103.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
104.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
105.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
106.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
107.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
108.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
109.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
110.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
111.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
112.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	1.000,00
113.0	ALVENARIA EM TUPA CERÂMICA FURADA 13x13x13 CM, 12 VZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA, AREIA FINA 12M)	m²	1.000	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2018 às 11:55

100



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 134041/2018, emitida em 09/07/2018

[illegible]

Math Week 352 d

Certidão nº 134041/2018

39/07/2018, 11:55

05/10/2018, 11:55
Chave de Impressão: cy14b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Av. Dom Pedro I, 809 - Canim - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

impresso em: 09/07/2018 às 11:55

Asymptotic in Time



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

154004/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL**

Registro: RPF10122/11 PB

RNP: 1609852974

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: PB20170152409

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/10/2017

Baixada em: 26/05/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

CPF/CNPJ: 08.732.182/0001-05

Endereço do contratante: RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CUBATI

UF: PB

CEP: 58000000

Contrato: 00088/2017

Celebrado em: 19/09/2017

Valor do contrato: R\$ 62.320,34

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CUBATI

UF: PB

CEP: 58000000

Data de início: 01/10/2017

Conclusão efetiva: 14/12/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

CPF/CNPJ: 08.732.182/0001-05

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 380,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 380,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 380,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 9,11 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 380,00 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CUBATI

Número da ART: PB20180196892

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/06/2018

Baixada em: 21/05/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

CPF/CNPJ: 08.732.182/0001-05

Endereço do contratante: RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CUBATI

UF: PB

CEP: 58000000

Contrato: 00088/2017

Celebrado em: 19/09/2017

Valor do contrato: R\$ 62.320,34

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ ARAUJO DANTAS

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CUBATI

UF: PB

CEP: 58000000

Data de início: 01/10/2017

Conclusão efetiva: 20/07/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

CPF/CNPJ: 08.732.182/0001-05

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 380,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 380,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 380,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 9,11 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 380,00 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CUBATI

Aditivo: 3º termo aditivo





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

154004/2020

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 154004/2020
17/06/2020, 10:38
99ZB8



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 99ZB8





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃ
C.N.P.J. 08.732.182/0001-05
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 25.207.290/0001-70 - executou para o Município de Cubatã/PB a obra de construção do Ginásio de Esportes, objeto do contrato 89/2017, firmado em 18/09/2017 e concluído em 26/07/2018.

A obra foi executada sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Leonardo Francisco Meneses, RG 160985247-4, ART PB2017015240-3.

Adianto, que a obra foi executada em atendimento aos documentos técnicos integrantes do processo de Licitação. Tomada de Preços e às Normas técnicas vigentes específicas para cada serviço.

A obra foi fiscalizada conforme ART do fiscalização PB 20180200881

ITEM	SERVIÇO	UND	QUANT.
1.1	ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO		
1.1.1	FERRÃO 5,0	KG	92,50
1.1.2	FERRÃO 6,3	KG	78,10
1.1.3	FERRÃO 8,0	KG	217,20
1.1.4	FERRÃO 10,0	KG	210,60
1.1.5	CONCRETO ESTRUTURAL, CONTROLE A, COM BRITA 18 E 25, FCK > 15 MPA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS E C/ BETONEIRA	KG	9,11
1.2	SERVIÇOS HIDRÁULICOS		
1.2.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D'ÁGUA 2"	UND	1,00
1.2.2	UNião PVC C/ ROSCA P/ ÁGUA FRIA FREDIAL 2"	UND	3,00
1.2.3	VÁLVULA (REGISTRO) DE ESFERA EM BRONZE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
1.2.4	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	83,00
1.2.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
1.2.6	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
1.2.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX34" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
1.2.8	CURVA PVC 90º C/ ROSCA P/ ÁGUA FRIA FREDIAL 3/4"	UND	3,00
1.2.9	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.2.10	TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4"	M	11,00
1.2.11	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE 1000L	UND	1,00
1.2.12	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE 6000L	UND	1,00
2.0	ESQUADRIAS		
2.1	PORTA PRÉ-FABRICADA LISA COM FERRAGENS 0,90 X 2,10 COM ASSENTAMENTO	M²	7,58
2.2	PORTA SAGONADA 0,90 X 2,10, COR CINZA	UND	8,00
2.3	PORTA DE MADEIRA DE LEI (0,90 X 2,10) M	M²	2,68
3.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		
3.1	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA, NA COR BRANCA C/ TAMPA ASSENTO E FERRAGENS	UND	12,00
3.2	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUMA, FERRAGENS E TORNEIRA CROMADA DE 1/2"	UND	12,00
3.3	MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX	UND	0,50
3.4	CHUVEIRO DE PLÁSTICO COM HASTE	UND	8,00
3.5	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	39,62
3.6	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS, ASSENTO EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM CERÂMICAS ELIZABETH 20X20 CM OU SIMILAR	m²	3,00
3.7	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", (Ø 50MM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	UND	8,00
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO (30 X 30) CM	m²	18,17
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
5.1	REDE ELÉTRICA EXTERNA TRIFÁSICA	m	7,90
5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14,64
5.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,48
5.4	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	5,30
5.5	FIO RÍGIDO ISOLADO EM PVC 25X02 - 450/750V / 70 °C	m	3,80
5.6	REFLETOR SUPER LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA 10W, BIVOLT, TEMP. COR 6400K, IP-65, REF. PLC OU SIMILAR	un	80,96

Maria Inês da Silva
 Maria Inês da Silva
 Engenheira Civil
 CREA 160595098-0

Rua José Araújo Dantas, n.º 229 – Centro – Cubatã - PB - CEP 58.167.000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154004/2020, emitida em 17/06/2020



Certidão nº 154004/2020
 17/06/2020, 11:21

Chave de Impressão: 99ZBB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
C.N.P.J. 08.732.182/0001-05
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
6.0	PISO		
6.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	m²	380,00
	SERVIÇOS DIVERSOS		
	Acabamento granítico, revestido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, (4000 - CHSE - DEZ. 17)	m	22,50
	Doação de cimento (cimento vazado, circular, 30 x 30 x 3cm, assentado com argamassa de cimento e areia. (SINAPI COD. 73937005- NAO00017)	m³	120,00

Maria Navegante da Silva
Maria Navegante da Silva
Engenheira Civil
CREA 160595098-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154004/2020, emitida em 17/06/2020



Certidão nº 154004/2020
17/06/2020, 11:21

Chave de Impressão: 99ZBB

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2020 e contém 2 folhas

Rua José Araújo Dantas, n.º 229 – Centro – Cubatí - PB - CEP 58.167.000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambo - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 17/06/2020, às 14:21.
Agência de Paraíba





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VERTICALIZA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:12:20 do dia 04/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2022.

Código de controle da certidão: **81F7.18F8.B327.CAFD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: EF2A.8DA6.F226.2637

Emitida no dia 23/05/2022 às 15:20:27

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 25.207.290/0001-70

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB
SECRETARIA DAS FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO

NEGATIVA (X)
POSITIVA ()



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

NOME		
<u>VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA - ME</u>		
ENDEREÇO COMPLETO		
Rua 18 de março, nº 142, sala B,	Centro	Picuí-PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF	MUNICÍPIO
- O -	25.207.290.0001-70	01813
FINALIDADE A QUE SE DESTINA		
P/ fins exclusivos de Licitação		
HISTÓRICO DA CERTIDÃO		
Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo créditos tributários que venham a ser apurados, esta CERTIDÃO NEGATIVA foi fornecida à vista do requerimento apresentado, observado a norma das legislações vigente, e de acordo com os assentamentos existentes nesta Repartição.		
RELAÇÃO DE DÉBITOS		
Inexistente		
REPARTIÇÃO/ DATA		
VÁLIDA POR 90 DIAS Picuí-PB, 12 de maio de 2022. <i>Antônio Carlos de Lima Dantas</i> Assinatura do Responsável Antônio Carlos de Lima Dantas Agente Administrativo Matrícula: 2017638 <i>Ramon Medeiros Brandão</i> Agente Administrativo Matr.: 2017431 Visto do Chefe da Repartição		

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 25.207.290/0001-70
Razão Social: VERTICALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA DEZOITO DE MARCO 142 SALA B / CENTRO / PICUI / PB / 58187-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/06/2022 a 06/07/2022 ✓

Certificação Número: 2022060701493725889989

Informação obtida em 20/06/2022 16:14:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.207.290/0001-70
Certidão nº: 16550280/2022
Expedição: 25/05/2022, às 10:19:42
Validade: 21/11/2022, - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 25.207.290/0001-70, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 25.207.290/0001-70

Razão Social: VERTICALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia: VERTICALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS

Certidão emitida às 11:58 de 21/06/2022.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: 7Xgq.HHee. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 25.207.290/0001-70

Razão Social: VERTICALIZA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia: VERTICALIZA CONSTRUÇOES E SERVICOS

Certidão emitida às 11:58 de 21/06/2022.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: SISCOM, SISCOMW, PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **a1ku.BMdv**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **VERTICALIZA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**

CPE/CNPJ: **25.207.290/0001-70**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:23:54 do dia 25/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **OBZT250522102354**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado da Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		Protocolo: PBC2201287916	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 25600121021	CNPJ 25.207.290/0001-70	Arquivamento do Ato Constitutivo 15/07/2016	Início de Atividade 05/07/2016
Endereço Completo Rua DEZOITO DE MARCO, Nº 142, SALA B CENTRO - Picuí/PB - CEP 58187-000			
Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE URBANIZAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE ALVENARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS CONDUTOR; LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ALUGUEIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; ATIVIDADES E SERVIÇOS PESSOAIS.			
Capital R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) Capital Integralizado R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS CPF 032.706.524-96		Administrador S	Início do Mandato 05/07/2016 Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS CPF 032.706.524-96		Início do Mandato 10/09/2020	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 06/04/2022	Número 20220235902	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2022, às 17:54:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código WC14OSDH.

Maria de Fátima Ventura Vianco
Secretário Geral



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/ 93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.


Conforme exigência contida na Lei 8. 666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022


Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70

VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picuí – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com




A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022


OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARAÇÃO DE PREÇOS IRREAJUSTÁVEIS

A empresa **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede à Rua Dezoito de Março, 142 sala B – Bairro centro – Picuí – PB, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 25.207.290/0001-70, **DECLARA** que os preços serão fixos e irreajustáveis durante o prazo de validade da proposta.

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022 ✓


Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70



VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picuí – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS

A empresa **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede à Rua Dezoito de Março, 142 sala B – Bairro centro – Picuí – PB, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 25.207.290/0001-70, **DECLARA** que os serviços a serem prestados terão garantia pelo prazo de **5 (cinco) anos**, contados da data do recebimento definitivo da obra.

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022



Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70



VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picuí – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com






A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS

A empresa **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede à Rua Dezoito de Março, 142 sala B – Bairro centro – Picuí – PB, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 25.207.290/0001-70, **DECLARA** que o preço proposto inclui todos e quaisquer tributos, contribuições e encargos sociais, e todas as despesas com materiais e equipamentos, mão-de-obra, transportes, ferramentas, seguros e demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços discriminados nos projetos e especificações.

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022


Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70


VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picuí – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMÔ DE REFERÊNCIA.


1.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, Inciso III, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, aceitar o resultado divulgado pela Comissão, que analisou a documentação preliminar do processo em epígrafe, efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim, expressamente de qualquer interposição de recurso previsto na legislação vigente, bem como ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseguimento do certame.

Declara ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer igualdade de valores entre sua proposta e a dos demais licitantes e após observado o disposto no Art. 3º, § 2º, da Lei 8.666/93, fica autorizado a realização do sorteio para definição da respectiva classificação, não sendo necessário a sua convocação para o correspondente ato público, conforme previsto no Art. 44, § 2º, do referido diploma legal.

Nova floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022


Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70





VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picuí – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com





A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL

A empresa **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede à Rua Dezoito de Março, 142 sala B – Bairro centro – Picuí – PB, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 25.207.290/0001-70, **DECLARA** que submeter-se a todas cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório deste edital.

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022



Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70



VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picuí – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com





A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARAÇÃO DE COLETA DE RESÍDUOS (ENTULHOS)

A empresa **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede à Rua Dezoito de Março, 142 sala B – Bairro centro – Picuí – PB, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 25.207.290/0001-70, **DECLARA** que será feita a destinação final aos resíduos provenientes da construção civil e demolições (**ENTULHOS**).

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022



Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70

VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picuí – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022


OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO E CAPACITADOS

A empresa **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede à Rua Dezoito de Março, 142 sala B – Bairro centro – Picui – PB, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 25.207.290/0001-70, **DECLARA** que dispõe de **PESSOAL TÉCNICO E CAPACITADOS**, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, como sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	QUANT
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	01
1.2	PEDREIROS	08
1.3	SERVEANTE DE PEDREIRO	08
1.4	CARPITEIRO	03
1.5	PINTOR	02
1.6	ELETRICISTA	02
1.7	CALCETEIRO	06
1.8	VIGIA	02

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022



Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70

VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picui – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com

123



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022


OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.

CARTA DE DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROFISSIONAL

A empresa **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede à Rua Dezoito de Março, 142 sala B – Bairro centro – Picuí – PB, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 25.207.290/0001-70, **DECLARA** que está em concordância pela execução da : CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA, permanecendo à disposição dos serviços durante o horário de execução dos mesmo com o seu Responsável Técnico o **Sr. Leonardo Franckle de Menezes Maciel**, nº CREA 160985297-4 e CPF: 073.307.264-00, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, como sendo:

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022


Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70



Leonardo Franckle de Menezes Maciel
CREA Nº 160985297-4


LEONARDO FRANCKLE DE MENEZES MACIEL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:160985297-4
CPF: 073.307.264-00

VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picuí – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com





A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DE APARELHAMENTO TÉCNICO

A empresa **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede à Rua Dezoito de Março, 142 sala B – Bairro centro – Picui – PB, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 25.207.290/0001-70, **DECLARA** que dispõe de máquinas e equipamentos e estarão disponíveis para a execução dos serviços objeto desta licitação:

ITEM	DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	QUANT
1.1	TRATOR DE ESTEIRA D-4	01
1.2	CAÇAMBAS TRUCADAS	01
1.3	PÁ CARREGADORA 299	01
1.4	BETONEIRA 5 HP	01
1.5	CAMINHÃO PIPA 6.000LTS.	01
1.4	CHIBANCA	10
1.6	PICARETA	10
1.7	CAMINHÃO F - 4.000	01
1.8	CARRO DE MÃO	9
1.9	PÁ	12

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022



Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70

VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picui – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com





A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022


OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES, CANTEIROS DA OBRA

A empresa **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.207.290/0001-70, sediada na rua Dezoito de Março, 142 sala B– Bairro centro – Picuí/PB – CEP: 58.187-000, **DECLARA** que possui Indicação da Instalação da OBRA.

ESCRITÓRIO		FISCALIZAÇÃO		PÁTIO	
				ÁREA P/ ESTOQUE DE PEDRA, CIMENTO, AREIA, MÁQUINA, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, ETC.	
GUARITA					
WC	WC	WC		SALA	ALMOXARIFADO

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022


Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70




VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picuí – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(TOMADA DE PREÇOS 0006/2022)

Eu, **DIEGO BRUNO DE ARAUJO NEGREIROS** portador da Carteira de Identidade nº 2453015 SSP/PB e do CPF nº 032.706.524-96, como representante devidamente constituído da empresa **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.207.290/0001-70, sediada na rua Dezoito de Março, 142 sala B- Bairro centro - Picuí/PB - CEP: 58.187-000 doravante denominado, para fins do disposto da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022 foi elaborada de maneira independente pela **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de **PREFEITURA MUNICIPAL NOVA FLORESTA/PB** antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022


Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70

VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Rua Dezoito de Março, 142 Sala B - Centro - Picuí - PB - Brasil - CEP: 58187-000

CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813

Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 - E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUADRO TÉCNICO


A empresa, **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** CNPJ/MF nº25.207.290/0001-70, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação na presente licitação para CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA

que:

a) -Possui em seu quadro técnico pelo menos um profissional capacitado para elaborar o plano de execução da obra, em não possuindo, se compromete a contratá-lo para execução desta tarefa;

b) - Possui em seu quadro permanente, pelo menos um responsável técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execução da obra, objeto desta licitação.

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022



Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70



VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picuí – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com




A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa, **VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) sob o nº 25.207.290/0001-70, por seu representante legal, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que, até a data marcada para realização desta licitação (Tomada de Preços Nº 0006/2022), não existe fato impeditivo à sua participação, estando ciente da necessidade de declarar, se houver, ocorrências posteriores. DATA 27/06/2022.

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022



Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70



VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picuí – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com




A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA – PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220602TP000063
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2022


OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PADRE LUÍS SANTIAGO, MANOEL FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB. CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENOR

Declaramos, em atendimento ao previsto no subitem 5.2.2., "b", do **Edital de Tomada de Preços N.º 0006/2022**, que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal de 1998.

Nova Floresta/PB, 27 de JUNHO de 2022


Diego Bruno de Araújo Negreiros
CPF: 032.706.524-96 RG: 2473015 SSP/PB
Diretor
Verticaliza Construções e Serviços EIRELI
CNPJ: 25.207.290/0001-70





VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Dezoito de Março, 142 Sala B – Centro – Picuí – PB – Brasil – CEP: 58187-000
CNPJ: 25.207.290/0001-70 * Inscrição Municipal 01813
Contatos: 55(83) 98850-8022 / 99834-3399 – E-mail: verticalizaconstrucoes@gmail.com

