



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA**  
**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E INFRAESTRUTURA**

Nova Floresta - PB, 02 de Junho de 2023.

Senhor Prefeito,

Solicitamos que seja autorizado à Comissão Permanente de Licitação deste órgão, realizar procedimento licitatório, na modalidade exigida pela legislação em vigor, destinado a:

Eventual aquisição de material hidráulico para atende todas Secretarias Municipal, feita de acordo com as necessidades e as solicitações das Secretarias de Educação, Saúde, Administração, Transporte, Serviços Urbanos e Infraestrutura, Assistência Social, Agricultura, Esporte Juventude Lazer e Cultura. Conforme termo de referência.

Justificativa para a necessidade da solicitação:


A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e informações complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica - Eventual aquisição de material hidráulico para atende todas Secretarias Municipal, feita de acordo com as necessidades e as solicitações das Secretarias de Educação, Saúde, Administração, Transporte, Serviços Urbanos e Infraestrutura, Assistência Social, Agricultura, Esporte Juventude Lazer e Cultura. Conforme termo de referência - considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

Informamos que existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser licitado, conforme consulta efetuada ao setor responsável.

Certos de contarmos com imediata aprovação desta solicitação pela sua total relevância e pertinência, ficamos a inteira disposição para maiores informações e demais esclarecimentos que forem julgados necessários.

Em anexo, elementos que instruem a presente Solicitação.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO MARQUES DO NASCIMENTO  
Secretário Municipal de Serviços Urbano e Infraestrutura



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA**

**TERMO DE REFERÊNCIA - APROVAÇÃO**

**OBJETO:** Eventual aquisição de material hidráulico para atender todas Secretarias Municipal, feita de acordo com as necessidades e as solicitações das Secretarias de Educação, Saúde, Administração, Transporte, Serviços Urbanos e Infraestrutura, Assistência Social, Agricultura, Esporte Juventude Lazer e Cultura. Conforme termo de referência.

**1.0.DO TERMO DE REFERÊNCIA**

1.1.O referido Termo de Referência apresenta os elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequados, para a caracterização do objeto da contratação pretendida, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.


**2.0.DA APROVAÇÃO**

2.1.Fica o Termo de Referência em tela aprovado na forma como se apresenta.

**Termo de Referência aprovado.**

O termo de referência é documento prévio ao processo licitatório e que deve dispor sobre as condições gerais de sua execução. Serve de base para a elaboração de instrumento convocatório.

Nova Floresta - PB, 02 de Junho de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
JARSON SANTOS DA SILVA  
Prefeito Municipal



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - APROVAÇÃO**

OBJETO: Eventual aquisição de material hidráulico para atender todas Secretarias Municipal, feita de acordo com as necessidades e as solicitações das Secretarias de Educação, Saúde, Administração, Transporte, Serviços Urbanos e Infraestrutura, Assistência Social, Agricultura, Esporte Juventude Lazer e Cultura. Conforme termo de referência.

**1.0.DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

1.1.O referido Estudo Técnico Preliminar apresenta os trabalhos iniciais realizados, onde foi analisada a contratação pretendida, ao final avaliada como viável, demonstrando os elementos e as indicações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.


**2.0.DA APROVAÇÃO**

2.1.Fica o Estudo Técnico Preliminar em tela aprovado nos termos como se apresenta.

**Estudo Técnico Preliminar aprovado.**

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação - planejamento preliminar - e servem para assegurar a sua viabilidade técnica bem como o tratamento de seu impacto ambiental.

Nova Floresta - PB, Maio de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
JARSON SANTOS DA SILVA  
Prefeito Municipal



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA**

VALOR DE REFERÊNCIA: Pesquisa de mercado

**1.0.DO OBJETO**

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitação: Eventual aquisição de material hidráulico para atende todas Secretarias Municipal, feita de acordo com as necessidades e as solicitações das Secretarias de Educação, Saúde, Administração, Transporte, Serviços Urbanos e Infraestrutura, Assistência Social, Agricultura, Esporte Juventude Lazer e Cultura. Conforme termo de referência.

**2.0.DA PESQUISA DE MERCADO**

2.1.Com base nos custos para execução do objeto da contratação em tela, obtidos mediante pesquisa de mercado devidamente realizada nos termos da legislação, regulamentos e normas vigentes, relacionamos abaixo a média dos preços encontrados.

2.2.Mês que serviu de base para elaboração da referida pesquisa: Maio de 2023.

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                        | UNIDADE | QUANTIDADE | P.UNITÁRIO | P. TOTAL |
|--------|------------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------|
| 1      | Adaptador Flange para caixa d'água 20 mm             | Und     | 10         | 10,27      | 102,70   |
| 2      | Adaptador Flange para caixa d'água 25 mm             | Und     | 30         | 11,10      | 333,00   |
| 3      | Adaptador Flange para caixa d'água 32 mm             | Und     | 30         | 16,90      | 507,00   |
| 4      | Adaptador Flange para caixa d'água 40 mm             | Und     | 10         | 20,67      | 206,70   |
| 5      | Adaptador Flange para caixa d'água 50 mm             | Und     | 30         | 20,90      | 627,00   |
| 6      | Adesivo PVC 17 g                                     | Und     | 50         | 2,40       | 120,00   |
| 7      | Adesivo PVC 175 g                                    | Und     | 10         | 15,93      | 159,30   |
| 8      | Adesivo PVC 75 g                                     | Und     | 50         | 6,23       | 311,50   |
| 9      | Assento sanitário PVC tampa envolvente pop           | Und     | 30         | 35,36      | 1.060,80 |
| 10     | Boia de caixa d'água PVC tipo fortlev ou similar     | Und     | 20         | 13,66      | 273,20   |
| 11     | Boia de caixa d'água elétrica anauger ou similar     | Und     | 10         | 45,26      | 452,60   |
| 12     | Bomba d'água periférica ¼ CV 220 v                   | Und     | 2          | 192,93     | 385,86   |
| 13     | Bomba d'água periférica 1 CV 220 v                   | Und     | 2          | 426,33     | 852,66   |
| 14     | Bomba d'água submersa vibratória 650 220 v tipo sapo | Und     | 2          | 555,80     | 1.111,60 |
| 15     | Bucha redução 25x20                                  | Und     | 50         | 0,85       | 42,50    |
| 16     | Bucha redução 32x25                                  | Und     | 50         | 1,50       | 75,00    |
| 17     | Caixa d'água polietileno 1000                        | Und     | 20         | 440,75     | 8.815,00 |
| 18     | Caixa d'água polietileno 310                         | Und     | 5          | 259,67     | 1.298,35 |
| 19     | Caixa d'água polietileno 500                         | Und     | 5          | 283,00     | 1.415,00 |
| 20     | Caixa d'água fibra 3000                              | Und     | 5          | 1.828,33   | 9.141,65 |
| 21     | Caixa de descarga                                    | Und     | 10         | 38,33      | 383,30   |
| 22     | Caixa sifonada quadrada branca 100x100x50 mm         | Und     | 30         | 12,66      | 379,80   |
| 23     | Caixa sifonada quadrada branca 150x150x50 mm         | Und     | 10         | 42,03      | 420,30   |
| 24     | Cap esgoto 100 mm                                    | Und     | 20         | 7,20       | 144,00   |
| 25     | Cap esgoto 150 mm                                    | Und     | 50         | 47,00      | 2.350,00 |
| 26     | Cap esgoto 40 mm                                     | Und     | 50         | 2,43       | 121,50   |
| 27     | Cap esgoto 50 mm                                     | Und     | 50         | 4,03       | 201,50   |
| 28     | Cap esgoto 75 mm                                     | Und     | 20         | 7,03       | 140,60   |
| 29     | Chuveiro PVC branco nº 5                             | Und     | 20         | 8,83       | 176,60   |
| 30     | Curva galvanizada ¼                                  | Und     | 10         | 29,30      | 293,00   |
| 31     | Curva galvanizada 1 polegada                         | Und     | 4          | 40,93      | 163,72   |
| 32     | Curva soldável 20 mm PVC marrom água fria            | Und     | 100        | 2,17       | 217,00   |
| 33     | Curva soldável 25 mm PVC marrom água fria            | Und     | 100        | 2,70       | 270,00   |
| 34     | Curva soldável 32 mm PVC marrom água fria            | Und     | 50         | 6,00       | 300,00   |
| 35     | Curva soldável 40 mm PVC marrom água fria            | Und     | 10         | 12,10      | 121,00   |
| 36     | Curva soldável 50 mm PVC marrom água fria            | Und     | 20         | 14,46      | 289,20   |
| 37     | Engate flexível pia branco 30 cm                     | Und     | 20         | 3,80       | 76,00    |
| 38     | Engate flexível pia branco 40 cm                     | Und     | 20         | 6,90       | 138,00   |
| 39     | Engate flexível pia branco 50 cm                     | Und     | 20         | 7,40       | 148,00   |
| 40     | Espude de bacia sanitária convencional               | Und     | 10         | 3,63       | 36,30    |
| 41     | Fita veda rosca 18x10 m                              | Und     | 50         | 1,93       | 96,50    |
| 42     | Fita veda rosca 18x5 m                               | Und     | 50         | 1,05       | 52,50    |

|     |                                                                                        |     |     |       |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------|
| 43  | Joelho 45° esgoto 100 mm                                                               | Und | 20  | 7,80  | 156,00   |
| 44  | Joelho 45° esgoto 40 mm                                                                | Und | 30  | 1,77  | 53,10    |
| 45  | Joelho 45° esgoto 50 mm                                                                | Und | 30  | 3,17  | 95,10    |
| 46  | Joelho 45° esgoto 75 mm                                                                | Und | 10  | 7,10  | 71,00    |
| 47  | Joelho 45° liso 20 mm PVC marrom água fria                                             | Und | 50  | 0,77  | 38,50    |
| 48  | Joelho 45° liso 25 mm PVC marrom água fria                                             | Und | 50  | 1,53  | 76,50    |
| 49  | Joelho 45° liso 32 mm PVC marrom água fria                                             | Und | 30  | 4,03  | 120,90   |
| 50  | Joelho 45° liso 40 mm PVC marrom água fria                                             | Und | 10  | 5,42  | 54,20    |
| 51  | Joelho 45° liso 50 mm PVC marrom água fria                                             | Und | 10  | 5,79  | 57,90    |
| 52  | Joelho 90° esgoto 100 com visita 50 mm                                                 | Und | 20  | 17,76 | 355,20   |
| 53  | Joelho 90° esgoto 100 mm                                                               | Und | 50  | 6,37  | 318,50   |
| 54  | Joelho 90° esgoto 150 mm                                                               | Und | 5   | 39,70 | 198,50   |
| 55  | Joelho 90° esgoto 40 mm                                                                | Und | 100 | 2,03  | 203,00   |
| 56  | Joelho 90° esgoto 50 mm                                                                | Und | 100 | 3,33  | 333,00   |
| 57  | Joelho 90° esgoto 75 mm                                                                | Und | 30  | 4,97  | 149,10   |
| 58  | Joelho 90° liso 20 mm PVC marrom água fria                                             | Und | 200 | 0,53  | 106,00   |
| 59  | Joelho 90° liso 25 mm PVC marrom água fria                                             | Und | 200 | 0,83  | 166,00   |
| 60  | Joelho 90° liso 32 mm PVC marrom água fria                                             | Und | 100 | 2,47  | 247,00   |
| 61  | Joelho 90° liso 40 mm PVC marrom água fria                                             | Und | 10  | 4,18  | 41,80    |
| 62  | Joelho 90° liso 50 mm PVC marrom água fria                                             | Und | 30  | 4,37  | 131,10   |
| 63  | Joelho redução 20x ¼ PVC marrom água fria                                              | Und | 30  | 2,56  | 76,80    |
| 64  | Joelho redução 25x ¼ PVC marrom água fria                                              | Und | 50  | 2,20  | 110,00   |
| 65  | Luva galvanizada 1 polegada                                                            | Und | 20  | 13,53 | 270,60   |
| 66  | Luva liso 20 mm PVC marrom água fria                                                   | Und | 50  | 0,55  | 27,50    |
| 67  | Luva liso 25 mm PVC marrom água fria                                                   | Und | 50  | 0,95  | 47,50    |
| 68  | Luva liso 32 mm PVC marrom água fria                                                   | Und | 30  | 2,83  | 84,90    |
| 69  | Luva liso 40 mm PVC marrom água fria                                                   | Und | 10  | 3,63  | 36,30    |
| 70  | Luva liso 50 mm PVC marrom água fria                                                   | Und | 10  | 4,23  | 42,30    |
| 71  | Luva redução 20x ¼ PVC marrom água fria                                                | Und | 50  | 1,03  | 51,50    |
| 72  | Luva redução 25x ¼ PVC marrom água fria                                                | Und | 50  | 1,40  | 70,00    |
| 73  | Mangueira flexível jardim reforçada                                                    | M   | 100 | 3,93  | 393,00   |
| 74  | Mangueira preta ¾                                                                      | M   | 200 | 2,09  | 416,00   |
| 75  | Mangueira sucção azul 1 polegada                                                       | M   | 30  | 9,57  | 287,10   |
| 76  | Mangueira sucção azul 2 ¼ polegada                                                     | M   | 20  | 58,67 | 1.173,40 |
| 77  | Mangueira sucção azul 2 polegada                                                       | M   | 20  | 34,50 | 690,00   |
| 78  | Parafuso fixação caixa acoplada                                                        | Und | 20  | 11,23 | 224,60   |
| 79  | Ralo sifonado quadrado com saída lateral 40 mm                                         | Und | 30  | 13,76 | 412,80   |
| 80  | Redução 50x25 longa                                                                    | Und | 30  | 4,31  | 129,30   |
| 81  | Redução 50x32 longa                                                                    | Und | 30  | 5,81  | 174,30   |
| 82  | Redução esgoto 50x40                                                                   | Und | 50  | 1,98  | 99,00    |
| 83  | Redução excêntrica 150x100 mm                                                          | Und | 10  | 21,25 | 212,50   |
| 84  | Redução excêntrica esgoto 100x50 mm                                                    | Und | 10  | 7,43  | 74,30    |
| 85  | Registro esfera 20 mm                                                                  | Und | 30  | 5,77  | 173,10   |
| 86  | Registro esfera 25 mm                                                                  | Und | 50  | 6,26  | 313,00   |
| 87  | Registro esfera 32 mm                                                                  | Und | 30  | 12,65 | 379,50   |
| 88  | Registro esfera 50 mm                                                                  | Und | 20  | 21,50 | 430,00   |
| 89  | Registro pressão 25 mm PVC marrom tipo herq ou similar                                 | Und | 30  | 17,93 | 537,90   |
| 90  | Sifão tubo extensível duplo                                                            | Und | 20  | 16,60 | 332,00   |
| 91  | Sifão tubo extensível universal                                                        | Und | 100 | 6,16  | 616,00   |
| 92  | Tê esgoto 100 com visita 50 mm                                                         | Und | 10  | 50,83 | 508,30   |
| 93  | Tê esgoto 100 mm                                                                       | Und | 30  | 11,78 | 353,40   |
| 94  | Tê esgoto 150 mm                                                                       | Und | 20  | 32,31 | 646,20   |
| 95  | Tê esgoto 40 mm                                                                        | Und | 50  | 1,70  | 85,00    |
| 96  | Tê esgoto 50 mm                                                                        | Und | 50  | 5,57  | 278,50   |
| 97  | Tê esgoto 75 mm                                                                        | Und | 20  | 10,93 | 218,60   |
| 98  | Tê liso 20 mm PVC marrom água fria                                                     | Und | 100 | 0,90  | 90,00    |
| 99  | Tê liso 25 mm PVC marrom água fria                                                     | Und | 100 | 1,18  | 118,00   |
| 100 | Tê liso 32 mm PVC marrom água fria                                                     | Und | 50  | 3,70  | 185,00   |
| 101 | Tê liso 40 mm PVC marrom água fria                                                     | Und | 10  | 7,31  | 73,10    |
| 102 | Tê liso 50 mm PVC marrom água fria                                                     | Und | 30  | 7,87  | 236,10   |
| 103 | Tê Rosca 20 x ¼ PVC marrom água fria                                                   | Und | 50  | 2,53  | 126,50   |
| 104 | Tê Rosca 25 x ¼ PVC marrom água fria                                                   | Und | 50  | 2,62  | 131,00   |
| 105 | Torneira cozinha com chuveiro PVC branco tipo herq ou similar                          | Und | 20  | 7,10  | 142,00   |
| 106 | Torneira lavatório PVC branco tipo herq ou similar                                     | Und | 20  | 12,70 | 254,00   |
| 107 | Tubo água fria 20 mm normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar | Und | 100 | 18,25 | 1.825,00 |

|     |                                                                                                  |     |     |              |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|------------------|
| 108 | Tubo água fria 25 mm normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar           | Und | 200 | 21,70        | 4.340,00         |
| 109 | Tubo água fria 32 mm normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar           | Und | 100 | 51,89        | 5.189,00         |
| 110 | Tubo água fria 40 mm normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar           | Und | 5   | 52,14        | 260,70           |
| 111 | Tubo água fria 50 mm normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar           | Und | 20  | 84,99        | 1.699,80         |
| 112 | Tubo branco rosca ¾ polegada normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar   | Und | 30  | 49,17        | 1.475,10         |
| 113 | Tubo branco rosca 1 polegada normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar   | Und | 10  | 68,42        | 684,20           |
| 114 | Tubo descarga                                                                                    | Und | 10  | 14,83        | 148,30           |
| 115 | Tubo esgoto PVC branco 100 mm, normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar | Und | 50  | 78,74        | 3.937,00         |
| 116 | Tubo esgoto PVC branco 150 mm, normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar | Und | 10  | 230,23       | 2.302,30         |
| 117 | Tubo esgoto PVC branco 40 mm, normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar  | Und | 30  | 35,95        | 1.078,50         |
| 118 | Tubo esgoto PVC branco 50 mm, normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar  | Und | 30  | 56,71        | 1.701,30         |
| 119 | Tubo esgoto PVC branco 75 mm, normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar  | Und | 20  | 74,49        | 1.489,80         |
| 120 | União soldável 20 mm                                                                             | Und | 10  | 5,73         | 57,30            |
| 121 | União soldável 25 mm                                                                             | Und | 20  | 8,13         | 162,60           |
| 122 | União soldável 32 mm                                                                             | Und | 20  | 13,26        | 265,20           |
| 123 | União soldável 40 mm                                                                             | Und | 4   | 22,44        | 89,76            |
| 124 | União soldável 50 mm                                                                             | Und | 10  | 30,37        | 303,70           |
| 125 | Válvula de pia inox                                                                              | Und | 10  | 18,16        | 181,60           |
| 126 | Válvula lavatório PVC branca                                                                     | Und | 50  | 2,93         | 146,50           |
| 127 | Válvula para poço ¾                                                                              | Und | 5   | 27,06        | 135,30           |
| 128 | Veda anel para vaso                                                                              | Und | 30  | 8,16         | 244,80           |
|     |                                                                                                  |     |     | <b>Total</b> | <b>75.831,30</b> |

### 3.0.DO VALOR

3.1.O valor total é equivalente a R\$ 75.831,30.

### 4.0.DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias

4.2.Os preços contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano.

4.3.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

4.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

4.5.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4.6.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.


4.7.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

4.8.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.9.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

4.10.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

Nova Floresta - PB, 02 de Junho de 2023.



---

JOÃO MARQUES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal de Serviços Urbano e Infraestrutura



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA  
GABINETE DO PREFEITO**

**REFERENTE: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**

**AUTORIZAÇÃO**

**Expediente:** SOLICITAÇÃO  
Secretaria de Serviços Urbano e Infraestrutura.  
**Assunto:** Procedimento licitatório.  
**Anexo:** Solicitação correspondente devidamente instruída com a justificativa para a necessidade da demanda requerida.

**D E S P A C H O**

AUTORIZO a realização de procedimento licitatório, na modalidade exigida pela norma vigente, objetivando:

Eventual aquisição de material hidráulico para atende todas Secretarias Municipal, feita de acordo com as necessidades e as solicitações das Secretarias de Educação, Saúde, Administração, Transporte, Serviços Urbanos e Infraestrutura, Assistência Social, Agricultura, Esporte Juventude Lazer e Cultura. Conforme termo de referência.

Destaca-se que o referido certame, conforme evidenciado na etapa inicial do processo, será regido pela seguinte regra:


Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Conforme informações do setor responsável existe disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser licitado.

Na hipótese da modalidade de pregão, na forma eletrônica, o sistema indicado a ser utilizado para a realização do certame, conforme disposições constantes da norma vigente, é acessado no endereço eletrônico: [www.licitanovafloresta.com.br](http://www.licitanovafloresta.com.br).

Remeta-se a solicitação em tela, instruída de todas as informações e elementos correspondentes inclusive com a justificativa para a necessidade da demanda requerida, à Comissão Permanente de Licitação deste órgão, para a formalização do competente processo licitatório.

Nova Floresta - PB, 02 de Junho de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
JARSON SANTOS DA SILVA  
Prefeito Municipal



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS - MAPA DE APURAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2023

| Participantes                                             | Unid. | Demanda | Quant. | Vl. Unit. | Vl. Total | Class. | Obs. |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------|-----------|--------|------|
| 1 - Adaptador Flange para caixa d'água 20 mm              |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 10      | 10     | 10,26     | 102,60    | 1      |      |
| 2 - Adaptador Flange para caixa d'água 25 mm              |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 30      | 30     | 11,09     | 332,70    | 1      |      |
| 3 - Adaptador Flange para caixa d'água 32 mm              |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 30      | 30     | 16,89     | 506,70    | 1      |      |
| 4 - Adaptador Flange para caixa d'água 40 mm              |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 10      | 10     | 20,66     | 206,60    | 1      |      |
| 5 - Adaptador Flange para caixa d'água 50 mm              |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 30      | 30     | 20,89     | 626,70    | 1      |      |
| 6 - Adesivo PVC 17 g                                      |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 50      | 50     | 2,39      | 119,50    | 1      |      |
| 7 - Adesivo PVC 175 g                                     |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 10      | 10     | 15,92     | 159,20    | 1      |      |
| 8 - Adesivo PVC 75 g                                      |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 50      | 50     | 6,22      | 311,00    | 1      |      |
| 9 - Assento sanitário PVC tampa envolvente pop            |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 30      | 30     | 35,35     | 1.060,50  | 1      |      |
| 10 - Boia de caixa d'água PVC tipo fortlev ou similar     |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 20      | 20     | 13,65     | 273,00    | 1      |      |
| 11 - Boia de caixa d'água elétrica anauger ou similar     |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 10      | 10     | 45,25     | 452,50    | 1      |      |
| 12 - Bomba d'água periférica ½ CV 220 v                   |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 2       | 2      | 192,92    | 385,84    | 1      |      |
| 13 - Bomba d'água periférica 1 CV 220 v                   |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 2       | 2      | 426,32    | 852,64    | 1      |      |
| 14 - Bomba d'água submersa vibratória 650 220 v tipo sapo |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 2       | 2      | 555,79    | 1.111,58  | 1      |      |
| 15 - Bucha redução 25x20                                  |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 50      | 50     | 0,84      | 42,00     | 1      |      |
| 16 - Bucha redução 32x25                                  |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 50      | 50     | 1,49      | 74,50     | 1      |      |
| 17 - Caixa d'água polietileno 1000                        |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 20      | 20     | 440,74    | 8.814,80  | 1      |      |
| 18 - Caixa d'água polietileno 310                         |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 5       | 5      | 259,66    | 1.298,30  | 1      |      |
| 19 - Caixa d'água polietileno 500                         |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 5       | 5      | 282,99    | 1.414,95  | 1      |      |
| 20 - Caixa d'água fibra 3000                              |       |         |        |           |           |        |      |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                 | Und   | 5       | 5      | 1.828,32  | 9.141,60  | 1      |      |

*[Handwritten signature]*

|                                                   |     |     |     |       |          |   |  |  |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|----------|---|--|--|
| 21 - Caixa de descarga                            |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 10  | 10  | 38,32 | 383,20   | 1 |  |  |
| 22 - Caixa sifonada quadrada branca 100x100x50 mm |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 30  | 30  | 12,65 | 379,50   | 1 |  |  |
| 23 - Caixa sifonada quadrada branca 150x150x50 mm |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 10  | 10  | 42,02 | 420,20   | 1 |  |  |
| 24 - Cap esgoto 100 mm                            |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 20  | 20  | 7,19  | 143,80   | 1 |  |  |
| 25 - Cap esgoto 150 mm                            |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 50  | 50  | 46,99 | 2.349,50 | 1 |  |  |
| 26 - Cap esgoto 40 mm                             |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 50  | 50  | 2,42  | 121,00   | 1 |  |  |
| 27 - Cap esgoto 50 mm                             |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 50  | 50  | 4,02  | 201,00   | 1 |  |  |
| 28 - Cap esgoto 75 mm                             |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 20  | 20  | 7,02  | 140,40   | 1 |  |  |
| 29 - Chuveiro PVC branco nº 5                     |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 20  | 20  | 8,82  | 176,40   | 1 |  |  |
| 30 - Curva galvanizada 4                          |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 10  | 10  | 29,29 | 292,90   | 1 |  |  |
| 31 - Curva galvanizada 1 polegada                 |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 4   | 4   | 40,92 | 163,68   | 1 |  |  |
| 32 - Curva soldável 20 mm PVC marrom água fria    |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 100 | 100 | 2,16  | 216,00   | 1 |  |  |
| 33 - Curva soldável 25 mm PVC marrom água fria    |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 100 | 100 | 2,69  | 269,00   | 1 |  |  |
| 34 - Curva soldável 32 mm PVC marrom água fria    |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 50  | 50  | 5,99  | 299,50   | 1 |  |  |
| 35 - Curva soldável 40 mm PVC marrom água fria    |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 10  | 10  | 12,09 | 120,90   | 1 |  |  |
| 36 - Curva soldável 50 mm PVC marrom água fria    |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 20  | 20  | 14,45 | 289,00   | 1 |  |  |
| 37 - Engate flexível pia branco 30 cm             |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 20  | 20  | 3,79  | 75,80    | 1 |  |  |
| 38 - Engate flexível pia branco 40 cm             |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 20  | 20  | 6,89  | 137,80   | 1 |  |  |
| 39 - Engate flexível pia branco 50 cm             |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 20  | 20  | 7,39  | 147,80   | 1 |  |  |
| 40 - Espudo do bacia sanitária convencional       |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 10  | 10  | 3,62  | 36,20    | 1 |  |  |
| 41 - Fita veda rosca 18x10 m                      |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 50  | 50  | 1,92  | 96,00    | 1 |  |  |
| 42 - Fita veda rosca 18x5 m                       |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 50  | 50  | 1,04  | 52,00    | 1 |  |  |
| 43 - Joelho 45° esgoto 100 mm                     |     |     |     |       |          |   |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME         | Und | 20  | 20  | 7,79  | 155,80   | 1 |  |  |
| 44 - Joelho 45° esgoto 40 mm                      |     |     |     |       |          |   |  |  |

|                                                 |     |     |     |       |        |   |  |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|--------|---|--|
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 30  | 30  | 1,76  | 52,80  | 1 |  |
| 45 - Joelho 45° esgoto 50 mm                    |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 30  | 30  | 3,16  | 94,80  | 1 |  |
| 46 - Joelho 45° esgoto 75 mm                    |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 10  | 10  | 7,09  | 70,90  | 1 |  |
| 47 - Joelho 45° liso 20 mm PVC marrom água fria |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 50  | 50  | 0,76  | 38,00  | 1 |  |
| 48 - Joelho 45° liso 25 mm PVC marrom água fria |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 50  | 50  | 1,52  | 76,00  | 1 |  |
| 49 - Joelho 45° liso 32 mm PVC marrom água fria |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 30  | 30  | 4,02  | 120,60 | 1 |  |
| 50 - Joelho 45° liso 40 mm PVC marrom água fria |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 10  | 10  | 5,41  | 54,10  | 1 |  |
| 51 - Joelho 45° liso 50 mm PVC marrom água fria |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 10  | 10  | 5,78  | 57,80  | 1 |  |
| 52 - Joelho 90° esgoto 100 com visita 50 mm     |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 20  | 20  | 17,75 | 355,00 | 1 |  |
| 53 - Joelho 90° esgoto 100 mm                   |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 50  | 50  | 6,36  | 318,00 | 1 |  |
| 54 - Joelho 90° esgoto 150 mm                   |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 5   | 5   | 39,69 | 198,45 | 1 |  |
| 55 - Joelho 90° esgoto 40 mm                    |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 100 | 100 | 2,02  | 202,00 | 1 |  |
| 56 - Joelho 90° esgoto 50 mm                    |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 100 | 100 | 3,32  | 332,00 | 1 |  |
| 57 - Joelho 90° esgoto 75 mm                    |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 30  | 30  | 4,96  | 148,80 | 1 |  |
| 58 - Joelho 90° liso 20 mm PVC marrom água fria |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 200 | 200 | 0,52  | 104,00 | 1 |  |
| 59 - Joelho 90° liso 25 mm PVC marrom água fria |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 200 | 200 | 0,82  | 164,00 | 1 |  |
| 60 - Joelho 90° liso 32 mm PVC marrom água fria |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 100 | 100 | 2,46  | 246,00 | 1 |  |
| 61 - Joelho 90° liso 40 mm PVC marrom água fria |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 10  | 10  | 4,17  | 41,70  | 1 |  |
| 62 - Joelho 90° liso 50 mm PVC marrom água fria |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 30  | 30  | 4,36  | 130,80 | 1 |  |
| 63 - Joelho redução 20x ½ PVC marrom água fria  |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 30  | 30  | 2,55  | 76,50  | 1 |  |
| 64 - Joelho redução 25x ¾ PVC marrom água fria  |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 50  | 50  | 2,19  | 109,50 | 1 |  |
| 65 - Luva galvanizada 1 polegada                |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 20  | 20  | 13,52 | 270,40 | 1 |  |
| 66 - Luva liso 20 mm PVC marrom água fria       |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 50  | 50  | 0,54  | 27,00  | 1 |  |
| 67 - Luva liso 25 mm PVC marrom água fria       |     |     |     |       |        |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME       | Und | 50  | 50  | 0,94  | 47,00  | 1 |  |

|                                                             |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|----------|---|--|--|--|
| 68 - Luva liso 32 mm PVC marrom água fria                   |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 30  | 30  | 2,82  | 84,60    | 1 |  |  |  |
| 69 - Luva liso 40 mm PVC marrom água fria                   |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 10  | 10  | 3,62  | 36,20    | 1 |  |  |  |
| 70 - Luva liso 50 mm PVC marrom água fria                   |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 10  | 10  | 4,22  | 42,20    | 1 |  |  |  |
| 71 - Luva redução 20x ½ PVC marrom água fria                |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 50  | 50  | 1,02  | 51,00    | 1 |  |  |  |
| 72 - Luva redução 25x ¾ PVC marrom água fria                |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 50  | 50  | 1,39  | 69,50    | 1 |  |  |  |
| 73 - Mangueira flexível jardim reforçada                    |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | M   | 100 | 100 | 3,92  | 392,00   | 1 |  |  |  |
| 74 - Mangueira preta ¾                                      |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | M   | 200 | 200 | 2,07  | 414,00   | 1 |  |  |  |
| 75 - Mangueira sucção azul 1 polegada                       |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | M   | 30  | 30  | 9,56  | 286,80   | 1 |  |  |  |
| 76 - Mangueira sucção azul 2 ½ polegada                     |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | M   | 20  | 20  | 58,66 | 1.173,20 | 1 |  |  |  |
| 77 - Mangueira sucção azul 2 polegada                       |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | M   | 20  | 20  | 34,49 | 689,80   | 1 |  |  |  |
| 78 - Parafuso fixação caixa acoplada                        |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 20  | 20  | 11,22 | 224,40   | 1 |  |  |  |
| 79 - Ralo sifonado quadrado com saída lateral 40 mm         |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 30  | 30  | 13,75 | 412,50   | 1 |  |  |  |
| 80 - Redução 50x25 longa                                    |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 30  | 30  | 4,30  | 129,00   | 1 |  |  |  |
| 81 - Redução 50x32 longa                                    |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 30  | 30  | 5,80  | 174,00   | 1 |  |  |  |
| 82 - Redução esgoto 50x40                                   |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 50  | 50  | 1,97  | 98,50    | 1 |  |  |  |
| 83 - Redução excêntrica 150x100 mm                          |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 10  | 10  | 21,24 | 212,40   | 1 |  |  |  |
| 84 - Redução excêntrica esgoto 100x50 mm                    |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 10  | 10  | 7,42  | 74,20    | 1 |  |  |  |
| 85 - Registro esfera 20 mm                                  |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 30  | 30  | 5,77  | 173,10   | 1 |  |  |  |
| 86 - Registro esfera 25 mm                                  |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 50  | 50  | 6,25  | 312,50   | 1 |  |  |  |
| 87 - Registro esfera 32 mm                                  |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 30  | 30  | 12,64 | 379,20   | 1 |  |  |  |
| 88 - Registro esfera 50 mm                                  |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 20  | 20  | 21,49 | 429,80   | 1 |  |  |  |
| 89 - Registro pressão 25 mm PVC marrom tipo herg ou similar |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 30  | 30  | 17,92 | 537,60   | 1 |  |  |  |
| 90 - Sifão tubo extensível duplo                            |     |     |     |       |          |   |  |  |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                   | Und | 20  | 20  | 16,59 | 331,80   | 1 |  |  |  |
| 91 - Sifão tubo extensível universal                        |     |     |     |       |          |   |  |  |  |

|                                                                                                        |     |     |     |       |          |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|----------|---|--|
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 100 | 100 | 6,15  | 615,00   | 1 |  |
| 92 - Tê esgoto 100 com visita 50 mm                                                                    |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 10  | 10  | 50,82 | 508,20   | 1 |  |
| 93 - Tê esgoto 100 mm                                                                                  |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 30  | 30  | 11,77 | 353,10   | 1 |  |
| 94 - Tê esgoto 150 mm                                                                                  |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 20  | 20  | 32,30 | 646,00   | 1 |  |
| 95 - Tê esgoto 40 mm                                                                                   |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 50  | 50  | 1,69  | 84,50    | 1 |  |
| 96 - Tê esgoto 50 mm                                                                                   |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 50  | 50  | 5,56  | 278,00   | 1 |  |
| 97 - Tê esgoto 75 mm                                                                                   |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 20  | 20  | 10,92 | 218,40   | 1 |  |
| 98 - Tê liso 20 mm PVC marrom água fria                                                                |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 100 | 100 | 0,89  | 89,00    | 1 |  |
| 99 - Tê liso 25 mm PVC marrom água fria                                                                |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 100 | 100 | 1,17  | 117,00   | 1 |  |
| 100 - Tê liso 32 mm PVC marrom água fria                                                               |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 50  | 50  | 3,69  | 184,50   | 1 |  |
| 101 - Tê liso 40 mm PVC marrom água fria                                                               |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 10  | 10  | 7,30  | 73,00    | 1 |  |
| 102 - Tê liso 50 mm PVC marrom água fria                                                               |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 30  | 30  | 7,86  | 235,80   | 1 |  |
| 103 - Tê Rosca 20 x 1/4 PVC marrom água fria                                                           |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 50  | 50  | 2,52  | 126,00   | 1 |  |
| 104 - Tê Rosca 25 x 1/4 PVC marrom água fria                                                           |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 50  | 50  | 2,61  | 130,50   | 1 |  |
| 105 - Torneira cozinha com chuveiro PVC branco tipo herq ou similar                                    |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 20  | 20  | 7,09  | 141,80   | 1 |  |
| 106 - Torneira lavatório PVC branco tipo herq ou similar                                               |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 20  | 20  | 12,69 | 253,80   | 1 |  |
| 107 - Tubo água fria 20 mm normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar           |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 100 | 100 | 18,24 | 1.824,00 | 1 |  |
| 108 - Tubo água fria 25 mm normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar           |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 200 | 200 | 21,69 | 4.338,00 | 1 |  |
| 109 - Tubo água fria 32 mm normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar           |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 100 | 100 | 51,87 | 5.187,00 | 1 |  |
| 110 - Tubo água fria 40 mm normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar           |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 5   | 5   | 52,13 | 260,65   | 1 |  |
| 111 - Tubo água fria 50 mm normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar           |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 20  | 20  | 84,98 | 1.699,60 | 1 |  |
| 112 - Tubo branco rosca 1/2 polegada normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 30  | 30  | 49,16 | 1.474,80 | 1 |  |
| 113 - Tubo branco rosca 1 polegada normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar   |     |     |     |       |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 10  | 10  | 68,41 | 684,10   | 1 |  |
| 114 - Tubo descarga                                                                                    |     |     |     |       |          |   |  |

|                                                                                                        |     |    |    |        |          |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--------|----------|---|--|
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 10 | 10 | 14,82  | 148,20   | 1 |  |
| 115 - Tubo esgoto PVC branco 100 mm, normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 50 | 50 | 78,73  | 3.936,50 | 1 |  |
| 116 - Tubo esgoto PVC branco 150 mm, normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 10 | 10 | 230,22 | 2.302,20 | 1 |  |
| 117 - Tubo esgoto PVC branco 40 mm, normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar  |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 30 | 30 | 35,94  | 1.078,20 | 1 |  |
| 118 - Tubo esgoto PVC branco 50 mm, normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar  |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 30 | 30 | 56,70  | 1.701,00 | 1 |  |
| 119 - Tubo esgoto PVC branco 75 mm, normatizado com 6 m, tipo plastubos, corplastik, krona ou similar  |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 20 | 20 | 74,48  | 1.489,60 | 1 |  |
| 120 - União soldável 20 mm                                                                             |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 10 | 10 | 5,72   | 57,20    | 1 |  |
| 121 - União soldável 25 mm                                                                             |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 20 | 20 | 8,12   | 162,40   | 1 |  |
| 122 - União soldável 32 mm                                                                             |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 20 | 20 | 13,25  | 265,00   | 1 |  |
| 123 - União soldável 40 mm                                                                             |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 4  | 4  | 22,43  | 89,72    | 1 |  |
| 124 - União soldável 50 mm                                                                             |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 10 | 10 | 30,36  | 303,60   | 1 |  |
| 125 - Válvula de pia inox                                                                              |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 10 | 10 | 18,15  | 181,50   | 1 |  |
| 126 - Válvula lavatório PVC branca                                                                     |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 50 | 50 | 2,92   | 146,00   | 1 |  |
| 127 - Válvula para poço ¾                                                                              |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 5  | 5  | 27,05  | 135,25   | 1 |  |
| 128 - Veda anel para vaso                                                                              |     |    |    |        |          |   |  |
| LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                                                              | Und | 30 | 30 | 8,15   | 244,50   | 1 |  |

Nova Floresta - PB, 18 de Julho de 2023

# RESULTADO FINAL:

- LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.  
18.408.608/0001-15


Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  
11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -  
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -  
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 -  
41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 -  
51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 -  
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 -  
71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 -  
81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 -  
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 -  
101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 -  
109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 -  
117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 -  
125 - 126 - 127 - 128.

*Rosmi Maíia Dias Silva*  
ROSEMI MAIA DIAS SILVA

*Marcel Santiago de Oliveira*  
MARCELSANTIAGO DE OLIVEIRA

*Renato Francisco de Araújo Oliveira*  
RENATO FRANCIELA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Valor: R\$ 75.782,66





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

RELATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2023

**1.0 - DO OBJETIVO:**

Tem o presente relatório o objetivo de descrever os procedimentos inerentes ao processo licitatório acima indicado, que objetiva: Eventual aquisição de material hidráulico para atende todas Secretarias Municipal, feita de acordo com as necessidades e as solicitações das Secretarias de Educação, Saúde, Administração, Transporte, Serviços Urbanos e Infraestrutura, Assistência Social, Agricultura, Esporte Juventude Lazer e Cultura. Conforme termo de referência.

**2.0 - DA PUBLICIDADE:**

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação e as normas pertinentes, utilizando-se dos seguintes meios de divulgação:

Portal do Município = 21/06/2023;  
Diário Oficial do Estado = 22/06/2023;  
Diário Oficial da União = 22/06/2023.

**3.0 - DOS INTERESSADOS:**

Licitante cadastrado neste processo:  
LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.

**4.0 - DA DISPUTA À DISTÂNCIA:**

A disputa entre os possíveis interessados do ramo pertinente pela contratação acima descrita foi prevista, com a devida antecedência, para ser feita à distância, conforme disposições constantes da norma vigente, por meio de sistema específico acessado no endereço eletrônico [www.licitanovafloresta.com.br](http://www.licitanovafloresta.com.br); permitindo o processamento das seguintes etapas do presente certame: apresentação de propostas e documentos de habilitação; abertura da sessão pública e envio de lances - fase competitiva; julgamento; habilitação; e recursal.

**5.0 - DA CONCLUSÃO:**


Considerando a etapa competitiva do certame - fase de lances -, as eventuais observações apontadas durante o processo, os critérios definidos no instrumento convocatório e o valor estimado ou o máximo aceitável para a contratação; ao final produziu-se o seguinte resultado:

Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:  
LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - Valor: R\$ 75.782,66.

Face ao exposto sugerimos ao Senhor Prefeito, e depois de observado o devido tramite legal, a homologação da presente licitação em favor do referido proponente.

É o relatório.

Nova Floresta - PB, 18 de Julho de 2023.

  
ROSENI MAIA DIAS SILVA  
Pregoeira Oficial



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E INFRAESTRUTURA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2023**

**DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO**

**D E C L A R A Ç Ã O**

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de Homologação e Adjudicação correspondentes ao processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00027/2023, foram devidamente afixadas no Quadro de Divulgação deste Órgão, nesta data, em observância as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Nova Floresta - PB, 18 de Julho de 2023.

**JOÃO MARQUES DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal de Serviços Urbano e Infraestrutura



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2023

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de Homologação e Adjudicação correspondentes ao processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00027/2023, foram devidamente afixadas no Quadro de Divulgação deste Órgão, nesta data, em observância as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Nova Floresta - PB, 18 de Julho de 2023.



ROSENÍ MAIA DIAS SILVA  
Presidenta da Comissão



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2023

**1.0 - DO OBJETIVO**

Eventual aquisição de material hidráulico para atender todas Secretarias Municipais, feita de acordo com as necessidades e as solicitações das Secretarias de Educação, Saúde, Administração, Transporte, Serviços Urbanos e Infraestrutura, Assistência Social, Agricultura, Esporte Juventude Lazer e Cultura. Conforme termo de referência.

**2.0 - DA DOTAÇÃO**

As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação: Recursos Próprios do Município de Nova Floresta: FPM, MDE, FUNDEB 30 %, ICMS, FMAS, FMS, TRIBUTOS, CUSTEIOS -

02.00 - Secretaria de Administração e Finanças

04.122.1002.2004 - Manter atividade Secretaria de Administração

500 - Recursos Não Vinculados de Impostos

3.3.90.30 - 01 - Material de Consumo

04.00 - Secretaria de Agricultura

20.606.2006.2013 - Manter Atividade da Secretaria da Agricultura

500 - Recursos Não Vinculados de Impostos

3.3.90.30 - 01 - Material de Consumo

05.00 - Secretaria de Educação

12.122.2001.2015 - Manter Atividades da Secretaria de Educação

12.306.2001.2016 - Manter Atividades Merenda Escolar

12.361.2001.2022 - Manter Atividades Ensino Fundamental - MDE

12.365.2001.2026 - Manter Atividades Educação Infantil

500 - Recursos Não Vinculados de Impostos

3.3.90.30 - 01 - Material de Consumo

12.361.2001.2023 - Manter Atividades Ensino Fundamental - FUNDEB

12.365.2001.2027 - Manter Atividade Educação Infantil - FUNDEB

540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

3.3.90.30.01 - Material de Consumo

06.00 - Fundo Municipal de Saúde - S.M.S

10.122.2002.2031 - Manter Atividade Conselho Municipal de Saúde

500 - Recursos Não Vinculados de Impostos

3.3.90.30 - 01 - Material de Consumo

10.301.2002.2033 - Manutenção de ASP -BLC Custeio Atenção Básica

10.301.2002.2035 - Manutenção de ASP -BLC Custeio: Outros Programas

600 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal ELO

3.3.90.30.01 Material de Consumo

07.00 - Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria de Ação Social

08.122.2003.2040 - Manter Atividade Manutenção de Conselhos Assistenciais.

08.244.2003.2050 - Manter Atividade do Programa de Geração de Renda

08.244.2003.2051 - Manter Atividade de Assistência a Comunidades

500 - Recursos Não Vinculados de Impostos

3.3.90.30 - 01 - Material de Consumo

08.244.2003.2044 - Manutenção MDS - Outras Programas FNAS

08.244.2003.2045 - Manutenção MDS - BLC Proteção Social Básica (SCFV/PAIF)

08.244.2003.2047 - Manutenção MDS - Programa Auxílio Brasil

08.244.2003.2049 - Manutenção MDS - Programa Índice Gestão SUAS - IGD SUAS

660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

3.3.90.30.01 - Material de Consumo

08.244.2003.2049 - Manutenção de Programas FEAS Estado - BE Benefícios Eventuais

669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

3.3.90.30.01 - Material de Consumo

08.00 - Secretaria de Transporte Obras e Urbanismo

15.452.1002.2052 - Manter Atividade Secretaria Serviços Urbanos e Infraestrutura

500 - Recursos Não Vinculados de Impostos

3.3.90.30 - 01 - Material de Consumo

09.00 - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

13.392.2004.2054 - Manter Atividade de Apoio e Promoções Cultural

27.812.2004.2055 - Manter Atividade Setor Esportes

500 - Recursos Não Vinculados de Impostos

3.3.90.30 - 01 - Material de Consumo

10.00 - Secretaria de Transporte

26.782.1002.2056 - Manter as Atividades da Secretaria de Transporte

500 - Recursos Não Vinculados de Impostos  
3.3.90.30 - 01 - Material de Consumo

### 3.0 - DO PRAZO

O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias

### 4.0 - DO REAJUSTE

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

### 5.0 - DO RESULTADO

Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:

LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - Valor: R\$ 75.782,66.

Nova Floresta - PB, 18 de Julho de 2023.

  
ROSENI MAIA DIAS SILVA  
Presidenta da Comissão