



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de NOVA FLORESTA - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2023.

HABILITAÇÃO JURÍDICA





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
SETOR DE LICITAÇÃO

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07	NOME TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA		
LOGRADOURO R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA	NÚMERO 281		
CEP 58625-000	BARRIO CENTRO	MUNICÍPIO SÃO MANEDE	UF PB
COMPLEMENTO *****	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
OBJETIVO CONSTRUTORES			
EMIÇÃO 09/08/2023	VALIDADE 60 (sessenta) dias		

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA CADASTRO E HABILITAÇÃO			
Documento	Número	Emissão	Vigência
ALVARÁ	12062	02/01/2023	31/12/2023
ATO CONSTITUTIVO	25200648978	25/02/2015	
ATO CONSTITUTIVO - ALTERAÇÃO 01	20150140207	06/08/2015	
ATO CONSTITUTIVO - ALTERAÇÃO 02	20160021766	11/02/2016	
ATO CONSTITUTIVO - ALTERAÇÃO 03	20211423670	04/08/2021	
BALANÇO PATRIMONIAL	02	01/01/2021	30/04/2024
CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA	yPRA.RQtw	08/08/2023	08/09/2023
CERTIDÃO FAZENDA ESTADUAL	D206.10E7.1CF2.261F	03/07/2023	01/09/2023
CERTIDÃO FAZENDA MUNICIPAL	0001962023	18/05/2023	16/08/2023
CERTIDÃO FGTS	2023080206172679141920	01/08/2023	31/08/2023
CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	504D.087A.5314.C509	13/03/2023	09/09/2023
CNDT-TRABALHISTA	39954545/2023	08/08/2023	04/02/2024
CREA PESSOA JURÍDICA	192657/2023	08/08/2023	31/08/2023
CREA RESPONSÁVEL TÉCNICO	192656/2023	08/08/2023	31/08/2023


ROSENI MAIA DIAS SILVA
Presidente da Comissão
Roseni Maia Dias Silva
PRESIDENTE CPL


ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
14 AGO 2023
A PRESENTE CÓPIA FOTOSTÁTICA
CONFERE COM O ORIGINAL


Roseni Maia Dias Silva
PRESIDENTE CPL

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/02/2015
NOME EMPRESARIAL TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA	NÚMERO 281	COMPLEMENTO *****	
CEP 58.625-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MAMEDE	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (83) 3462-1394	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/08/2023 às 10:30:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/02/2016
NOME EMPRESARIAL TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA	NÚMERO 261	COMPLEMENTO *****
CEP 58.625-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MAMEDE
UF PB		
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (83) 3462-1394
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/08/2023 às 10:30:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/02/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 36.00-8-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA	NÚMERO 281	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 58.625-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO NAMEDE	UF PB
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 3462-1384
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emissão em 08/08/2023 às 22:08:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/02/2015
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA	NÚMERO 281	COMPLEMENTO *****
CEP 58.625-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MAMEDE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF PB
TELEFONE (83) 3462-1394		

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emissão no dia 06/08/2023 às 22:08:06 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 21.933.413/0001-07
NOME EMPRESARIAL: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 08/08/2023 às 22:08 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	20/11/2022 Portaria 00254/2022/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Restabelecimento imediato - RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPensa	
16.416.033-7	ATIVO		
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL			
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP			
NOME FANTASIA			
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE MOLDADOS E SERV			
CNPJ/CPF		INSC. JUNTA COMERCIAL	
21.933.413/0001-07		2520064897-8	
LOGRADOURO		NÚMERO	
R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA		281	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		CENTRO	
MUNICÍPIO		CEP	
SAO MAMEDE		58625-000	

ICMS	DENOMINAÇÃO
2330-3/01	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
2330-3/01	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES
4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4391-6/00	OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3800-6/02	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS
3702-9/00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS
3812-2/00	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212-0/00	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4221-9/01	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA
4221-9/02	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4299-5/01	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-8/01	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311-8/02	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
4329-1/03	INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
4330-4/03	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330-4/05	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
4930-2/02	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,
7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES
8121-4/00	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO	

MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	01/11/2021
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	SÓCIO
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR4 DA DIRETORIA	18/02/2024
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202308181033083364	18/08/2023 10:33:06

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO
16.416.033-7	ATIVO
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL	
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	
NOME FANTASIA	
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERV	
CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL
21.933.413/0001-07	2520064897-8
LOGRADOURO	NÚMERO
R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA	281
COMPLEMENTO	BARRIO
	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
SAO MAMEDE	58625-000

ICMS	DENOMINAÇÃO
2330-3/01	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
2330-3/01	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES
4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391-8/00	OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA
7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3600-6/02	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS
3702-9/00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
3812-2/00	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVARIAS E AEROPORTOS
4212-0/00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4221-9/01	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/02	CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-8/01	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311-8/02	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/02	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E
4329-1/03	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
4330-4/02	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
4330-4/03	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-4/05	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4930-2/02	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL
7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES
8121-4/00	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
NATUREZA JURÍDICA	COD. NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO	


MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	01/11/2021
RESPONSÁVEL LEGAL	CPF
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO	058.543.594-48
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - SANTA LUZIA	20/07/2022
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202201201238452662	20/01/2022 12:38:45

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

ATENÇÃO

Contate a Repartição UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - SANTA LUZIA para resolver a lista de pendências cadastrais abaixo:

- null





Dados da Empresa

Atividade econômica das empresas
estabelecida e registrada

Nome da Empresa: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Porte: EPP (Empresa de Pequeno Porte)

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Contato (83) 3142-0022 - Outros contatos

Endereço: Av. Princesa Isabel, 755 - Centro, João Pessoa - PB, 58013-251

Desenvolvido por:

HISTÓRICO DO LICENCIAMENTO

Município de São Mamede

Data De Solicitação	Tipo De Documento	Data De Emissão	Status	Protocolo
04/08/2021	Alvará De Localização		Aguardando Solicitação	PBP2107842327

Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba

Data De Solicitação	Tipo De Documento	Data De Emissão	Status	Protocolo
04/08/2021	Alvará Sanitário		Aguardando Solicitação	PBP2107842327

Secretaria de Estado da Receita

Data De Solicitação	Tipo De Documento	Data De Emissão	Status	Protocolo
04/08/2021	Inscrição Estadual	01/11/2021	Emitida	PBP2107842327

Atividade econômica das empresas
estabelecida e registrada





Validar Alvará de Funcionamento

i Preencha o formulário abaixo para realizar a sua solicitação.

Nº do Alvará

12062

 Pesquisar


✓ Alvará de nº 12062 verificado com sucesso.

NÚMERO DO ALVARÁ: 12062	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 30/060382
INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE	CNPJ INSTITUIÇÃO: 08922718000147
INSCRIÇÃO: 6911572692	NOME: CONSTRUTORA BETAGAMA LTDA
DATA DE EMISSÃO: 02/012023	DATA DE VALIDADE: 31/122023
ENDEREÇO: RUA JANUARIO BEZERRA DE ARAUJO, SN, CENTRO - SÃO MAMEDE (PB)	
OBSERVAÇÕES:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



00000031433912120620

ALVARÁ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

No. Alvará : 12062

Tipo do Alvará : Serviços

Inscrição:

0311372315

CPF/CNPJ:

21.531.413/0001-07

Razão Social:

TOMAZES E ANDRADE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia:

TOMAZES E ANDRADE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SERVIÇOS

Endereço:

R. FRANCISCO MACHADO, 100

Numero:

281

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Atividade:

4220-4/00 Construção de estradas

Classificação da Atividade:

42.20-4/00 - Obras de rodagem e pavimentação

42.20-4/01 - Obras de manutenção de estradas

42.20-4/02 - Pavimentação de estradas com base estabilizada e compactada

42.20-4/03 - Pavimentação de estradas com base estabilizada e compactada

42.20-4/04 - Pavimentação de estradas com base estabilizada e compactada

42.20-4/05 - Pavimentação de estradas com base estabilizada e compactada

42.20-4/06 - Pavimentação de estradas com base estabilizada e compactada

42.20-4/07 - Pavimentação de estradas com base estabilizada e compactada

Observações:

EMITIDO:

02/01/2023

VALIDADE:

02/01/2024


ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

<http://portal.contribuinte.e-ticons.com.br/alvara/validacao-qr-code/08922718000147/12062>



Desenvolvido por:

Autenticidade de documentos



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

150049650, 150045174

Data do Protocolo:

25/02/2015

Número de Registro:

25200848978

Arquivamento:

25200848978


Empresa:

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Documento(s):

☒ Solicitação de Enquadramento
 ☒ Contrato

Contato (83) 3142-0022 - Outros contatos



Fatos

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

Pelo presente instrumento, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000 e **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000. Resolvem de comum e de recíproco acordo, dentro da vigência da Lei n.º 10.406/2002, construir uma Sociedade empresarial, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade girará sob o nome empresarial de “**ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA**”

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 - Centro, na cidade de São Mamede- PB, CEP 58.625.000.

Parágrafo Único – A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, departamentos ou depósitos em qualquer parte do território Nacional e Internacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL – A sociedade tem por objetivo social, a atividade de: Construção de edifícios, Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de acabamento da construção, Obras de Fundações, Obras de Alvenarias, Perfuração e construção de Poços de Água, Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento.’

Parágrafo Único – A sociedade obriga-se a contratar profissionais devidamente habilitados no CREA.

CLAUSULA QUARTA – O CAPITAL SOCIAL – O capital social no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

	<u>COTAS</u>	<u>VALOR R\$</u>
a) IRAN ISIDORO DE ANDRADE	75.000	75.000,00
b) JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO	75.000	75.000,00
TOTAL.....	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciará suas atividades na data da aprovação na JUCEP, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – Nenhum dos sócios poderá ceder transferir, penhorar ou alienar suas quotas ou frações delas a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, ao qual é assegurado, em igualdade de preço e condição, o direito de preferência na aquisição das quotas, obedecendo ao critério de divisão proporcional entre os sócios remanescentes. Seja qual forma de transferência de quotas com infração do disposto neste parágrafo será nula de pleno direito e não terá validade em relação à sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052 da Lei n.º 10.406/02).

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá ao sócio **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, conforme indicado na forma deste instrumento que representará a sociedade ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, o qual fica dispensado de prestar qualquer caução para este encargo, e que na qualidade de administrador, tem competência para praticar os atos de ordinária administração ou de disposição, tais como: receber citação, dar quitação, Confessar, transigir, emitir nota promissória. Podendo o mesmo abrir conta corrente, solicitar empréstimos, emitir cheque e realizar as demais movimentações bancárias.

Parágrafo Primeiro – É vedado o uso do nome empresarial em finanças, endossos de favor, alienação de bens imóveis da sociedade e a alienação fiduciária de bens móveis, comprometendo-se os sócios quotistas, a reservarem os seus avais pessoais em benefício da sociedade.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Vanêncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

Parágrafo Segundo – A assembleia geral dos sócios poderá ser convocada por qualquer dos sócios, por escrito, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias e as decisões deverão ser aprovadas pela maioria do capital social que se encontra presente ou representado por procurador devidamente habilitado, podendo este ser sócio ou não.

CLÁUSULA NONA – EXERCÍCIO SOCIAL e PERIODICIDADE DO BALANÇO – O exercício social indica no dia 01 de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o Balanço Patrimonial de todas as operações sociais durante o exercício.


CLÁUSULA DÉCIMA – REMUNERAÇÃO DO DIRIGENTE OU SÓCIO – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO – Procedida todas as deduções, o lucro líquido, será distribuído e/ou levado a conta de Reservas de Lucros de conformidade com a decisão da assembleia geral dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A Assembleia Geral dos sócios decidir aumentar o capital social, este poderá ocorrer com recursos disponíveis na conta Reserva de Lucros.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - RETIRADA, INSOLVÊNCIA, INTERDIÇÃO E MORTE - A retirada, insolvência, ou morte de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, continuando com os sócios remanescentes e os herdeiros do "de cujus" se estes desejarem, será procedido um balanço especial para apuração dos haveres e será pago ao sócios ou herdeiros retirantes em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA- As alterações do presente contrato social só poderão ser feitas pela maioria do capital social, de conformidade com item II do artigo 38 da Lei 4.726 de 26 de Julho de 1965 e arquivadas na Junta Comercial do Estado, mesmo com a falta de assinatura de sócios dissidentes.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB N° 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DO FORO ELEITO – Para todas as ações que possam advir do presente contrato, fica eleito o foro da cidade de São Mamede, Estado da Paraíba, como foro competente para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E como assim contrataram, aceitam o presente instrumento particular, assinando, em 01 (Uma) vias de igual teor e forma, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.

São Mamede – PB, 16 de Janeiro de 2015.

Cartão
de
assinatura

Iran Isidoro de Andrade

Iran Isidoro de Andrade

Cartão
de
assinatura

João Isidoro de Andrade Neto

João Isidoro de Andrade Neto

[Assinaturas]

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

[Handwritten signatures]

CARTÓRIO
SÃO MAMEDE

SELO DIGITAL 282394-PWVT 282394-EN15 Consulte Autenticidade em: www.redein.pb.gov.br	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS	
	SÃO MAMEDE - PARAIBA	
Reconheço a firma por autenticidade de		
<u>IRAN ISIDORO DE ANDRADE E</u>		
<u>JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO</u>		
Em <u>20</u> de <u>02</u> de <u>2015</u> .		
<u>Yelma Cristiny M. Rique - Oficial Substituta</u>		
150049650 - 150049650 - 150049650 - 150049650		
SÃO MAMEDE - PARAIBA - PB - 58.100-000		



Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 25/02/2015



Autenticidade de documentos

Acesso em nome dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

150140207

Data do Protocolo:

03/08/2015

Número de Registro:

25200648978

Arquivamento:

20150140207

Empresa:

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP


Documento(s):

Contrato

< Voltar



Contato (83) 3142-0011 - Outros contatos



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
"ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA -
EPP".**

Isidoro Andrade
Indicador
Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000 e **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000, sócios componentes da sociedade limitada sob o nome empresarial de **ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, estabelecida à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o N.º 25200648978 em 25/02/2015, CNPJ n.º 21.933.413/0001-07, como de fato resolvido tem na melhor forma de direito, modificar pelo presente instrumento particular o referido nos termos das seguintes cláusulas que reciprocamente aceitam, estipulam e outorgam.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O nome empresarial que é **ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, passa a ser **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, assumindo ativo e passivo da empresa antecessora.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sociedade que era na Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, passa a ser na Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 281 – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, que possui o capital no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), cede e transfere neste ato, R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) para a sócia **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, brasileira, natural de São Mamede-PB, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade n.º 3.481.351 SSDS/PB e CPF sob. o n.º 083.880.864-64, residente e domiciliada à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na Cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000.

[Assinaturas]
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB N.º
20150140207.
PROTOCOLADO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: O capital no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	R\$
IRAN ISIDORO DE ANDRADE	75.000	50	75.000,00
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO	67.500	45	67.500,00
FERNANDA TORRES DE ANDRADE	7.500	5	7.500,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais:

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. Nº 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA: Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular de alteração contratual foi lavrado, obrigam-se a cumprir o mesmo, assinando-o tudo em três exemplares de igual teor, com uma das vias destinadas a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB Nº
20150140207.
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA EPP


Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site
www.redesim.pb.gov.br informando o seguinte código de verificação: FB150140207

ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO

São Mamede-PB, 11 de março de 2015.




Iran Isidoro de Andrade



João Isidoro de Andrade Neto



Fernanda Torres de Andrade





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

**CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB Nº
20150140207.
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA EPP**

**Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.redezin.pb.gov.br informando o seguinte código de verificação: PB150140207

SUB - 101721053XKUB

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
SÃO MAMEDE - PARAIBA
Reconheço a firma por autenticidade de
Fernando Torres de Andrade
[Assinatura]
São Mamede-PB 31/03/15
Valdomiro Rique Ferreira - Oficial
Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituto
Valdomiro Rique Ferreira Junior - Escrevente Autorizado

SUB - 101721053XKUB
SUB - 101721065XKUB

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
SÃO MAMEDE - PARAIBA
Reconheço a firma por autenticidade de
Fernando Torres de Andrade
[Assinatura]
São Mamede-PB 31/03/15
Valdomiro Rique Ferreira - Oficial
Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituto
Valdomiro Rique Ferreira Junior - Escrevente Autorizado

[Assinaturas]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB N°
20150140207.
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTD A EPP


Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site
www.redesim.pb.gov.br informando o seguinte código de verificação: PB150140207



Desenvolvido por: ...

Autenticidade de documentos



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

160021768

Data do Protocolo:

11/02/2016

Número de Registro:

25200848978

Arquivamento:

20160021768

Empresa:


TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (83) 3142-0022 - Outros contatos



2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP".

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000; **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000 e **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, brasileira, solteira, natural de São Mamede/PB, nascida em 30/05/1988, Empresaria, portadora do CPF n.º 083.880.864-64 e cédula de identidade RG n.º 3.481.351 - SSDS/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000, sócios componentes da sociedade limitada sob o nome empresarial de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, estabelecida à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 281 - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o N.º 25200648978 em 25/02/2015, CNPJ n.º 21.933.413/0001-07, como de fato resolvido tem na melhor forma de direito, modificar pelo presente instrumento particular o referido nos termos das seguintes cláusulas que reciprocamente aceitam, estipulam e outorgam.

CLÁUSULA PRIMEIRA : A sócia **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, retira-se desta sociedade cedendo e transferido as suas cotas de capital no valor de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais), para **EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 06/02/1987, Empresário, portador do CPF n.º 074.935.674-09 e cédula de identidade RG n.º 2.957.612 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000 e o sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, retira-se desta sociedade cedendo e transferido as suas cotas de capital no valor de R\$ 67.500,00 (Sessenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), para



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160021766. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CONTINUAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO

IRAN ISIDORO DE ANDRADE, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	R\$
IRAN ISIDORO DE ANDRADE	142.500	95	142.500,00
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	7.500	05	7.500,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais:

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. Nº 10.406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA: Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PE160021766. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Maria da Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.


CONTINUAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO

E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular de alteração contratual foi lavrado, obrigam-se a cumprir o mesmo, assinando-o tudo em três exemplares de igual teor, com uma das vias destinadas a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.


São Mamede-PB, 30 de Outubro de 2015.



Iran Isidoro de Andrade




João Isidoro de Andrade Neto



Fernanda Torres de Andrade



Ewerton Iran Torres de Andrade



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



**CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB160021766. NIRE: 25200648978.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA -
EPP**

**Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016**

**A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação**

SELO DIGITAL ACU92425-242V ACU92426-080L Consulte Autenticidade em http://npsa.juiz.org.br	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS SÃO MAMEDE - PARAÍBA Reconheço a firma por autenticidade de <u>João Gidene de Avelino</u> <u>João Gidene de Avelino</u>
	Em <u>02</u> de <u>02</u> de <u>2017</u> <u>Valdomiro Rique Ferreira</u> Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituto Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado

SELO DIGITAL ACU92427-440M ACU92428-9572 Consulte Autenticidade em http://npsa.juiz.org.br	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS SÃO MAMEDE - PARAÍBA Reconheço a firma por autenticidade de <u>Fernando Tere de Avelino</u> <u>Fernando Tere de Avelino</u>
	Em <u>02</u> de <u>02</u> de <u>2017</u> <u>Valdomiro Rique Ferreira</u> Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituto Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado

[Handwritten signatures and marks]



JUSTIÇA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160021766. NIRE: 2800048978.
TORRES E ANDRADE COMERCIAIS, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 11/02/2016
www.vadassin.pb.gov.br

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
"TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E
SERVIÇOS LTDA EPP"**

Página 1 de 7

Pelo presente instrumento particular, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Mamede - PB, nascido em 28/03/1958, residente à Rua Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000, portador do RG nº 636.226 - SSP/PB, e do CPF nº 287.862.464-53, e **EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Mamede - PB, nascido em 06/02/1987, portador do RG sob o nº 2.957.612 - SSP/PB, e CPF sob o nº 074.935.674-09, residente à Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000. Únicos sócios da sociedade limitada sob o nome empresarial de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP**, com sede à Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000, com contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o nº 25200648978 por despacho em 25/02/2015, inscrita no CNPJ sob nº 21.933.413/0001-07, resolvem, de comum acordo, alterar o referido Contrato Social, como a seguir.

I - Da Alteração Contratual

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, retira-se desta sociedade cedendo e transferindo, neste ato, as suas cotas de capital, no valor de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), para **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede - PB, engenheiro civil, nascido em 20/06/1985, portador da cédula de identidade sob nº 2.764.339 - SSP/PB e CPF sob o nº 058.543.594-48, residente à Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP 58.625-000.

Parágrafo Único: O sócio cedente declara que nada mais tem a receber dos sócios ou da sociedade, pelo que dar plena e geral quitação ao valor de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), correspondente a transferência das cotas, neste ato.

**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP"**

CLÁUSULA SEGUNDA: O CAPITAL SOCIAL – O Capital Social, que era de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por 200.000 (duzentas mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) integralizados neste ato em moeda corrente do país, e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

	<u>COTAS</u>	<u>%</u>	<u>VALOR(R\$)</u>
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO	192.500	96,25%	192.500,00
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	7.500	3,75%	7.500,00
<u>TOTAL:</u>	200.000	100%	200.000,00

Parágrafo Primeiro: A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais.


Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei Nº 10406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL: A sociedade que tinha por objetivo social, as atividades de: 41.20-4-00 - Construção de Edifícios, 42.13-8-00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação, 43.30-4-99 - Outras Obras de acabamento da construção, 43.91-6-00 - Obras de Fundações, 43.99-1-03 - Obras de Alvenarias, 43.99-1-05 - Perfuração e construção de Poços de Água, 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,

**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP"**

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento, passa a ter como objetivo social as atividades de: 41.20-4-00 - Construção de Edifícios, 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação, 43.30-4-99 - Outras Obras de acabamento da construção, 43.91-6-00 - Obras de Fundações, 43.99-1-03 - Obras de Alvenarias, 43.99-1-05 - Perfuração e construção de Poços de Água, 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento, 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões, 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos, 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais, 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas, 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem, 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica, 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral,




**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP"**

43.30-4-05⁵ - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 43.99-1-02⁴ - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 49.23-0-02⁴ - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 49.30-2-02⁴ - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 77.11-0-00³ - Locação de automóveis sem condutor, 77.32-2-02⁴ - Aluguel de andaimes, 81.21-4-00³ - Limpeza em prédios e em domicílios, 81.30-3-00³ - Atividades paisagísticas.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, conforme indicado na forma deste instrumento que representará a sociedade ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, o qual fica dispensado de prestar qualquer caução para este encargo, e que na qualidade de administrador, tem competência para praticar os atos de ordinária administração ou de disposição, tais como: receber citação, dar quitação, confessar, transigir, emitir nota promissória, podendo o mesmo abrir conta corrente, solicitar empréstimos, emitir cheque e realizar as demais movimentações bancárias.

CLÁUSULA QUINTA: O administrador declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP"**

Página 5 de 7

CLÁUSULA SEXTA: Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

São Mamede -- PB, 07 de janeiro de 2020

Cartório
São Mamede-PB

Cartório
São Mamede-PB

Cartório
São Mamede-PB


Iran Isidoro de Andrade
IRAN ISIDORO DE ANDRADE

Ewerton Iran Torres de Andrade
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE

João Isidoro de Andrade Neto
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO







DANTONIO DO REGISTRO CIVIL
SÃO MAMEDE - PARAIBA

Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado
Rysson de Medeiros Rique - Escrevente Autorizado

SELO DIGITAL 891988-2908 ASP91988-2908	SERVIÇO REGISTRAL E NOTAS VALDOMIRO RIQUE SÃO MAMEDE - PARAIBA
	Reconheço a firma por autenticidade de <i>Valdomiro Rique F. Júnior</i>
	São Mamede-PB 20/10/2020 <i>Rysson de Medeiros Rique</i>
	Valdomiro Rique F. Júnior - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituto Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado Rysson de Medeiros Rique - Escrevente Autorizado

SELO DIGITAL 891988-2908 ASP91988-2908	SERVIÇO REGISTRAL E NOTAS VALDOMIRO RIQUE SÃO MAMEDE - PARAIBA
	Reconheço a firma por autenticidade de <i>Valdomiro Rique F. Júnior</i>
	São Mamede-PB 30/11/2020 <i>Rysson de Medeiros Rique</i>
	Valdomiro Rique F. Júnior - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituto Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado Rysson de Medeiros Rique - Escrevente Autorizado


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Autenticidade de documentos



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

211423670

Data do Protocolo:

03/08/2021

Número de Registro:

25200848978

Arquivamento:

20211423670

Empresa:


TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Documento(s):

Contrato

[← Voltar](#)

Contato (83) 3142-0622 - Outros contatos



Endereço: Av. Princesa Isabel, 755 - Centro, João Pessoa - PB. 58013-251

Desenvolvido por



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDNA MARCELIA LUCENA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 005496, expedida em 16/08/1995, inscrito no CPF nº 49737236491, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.


CPF	Nº do Registro	Nome
49737236491	005496	EDNA MARCELIA LUCENA



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2021 09:36 SOB N° 20211423670.
PROTOCOLO: 211423670 DE 03/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105640490. CNPJ DA SEDE: 21933413000107.
NIRE: 25200648978. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/08/2021.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VIGANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Three handwritten signatures in black ink, arranged in a triangular pattern below the portrait.



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

2147622052

Nome: **THIAGO DE ANDRADE NETO**

CPF: **2744238-889-98**

RG: **549.894-48** Data de Nascimento: **25/06/1989**

Nome: **THIAGO DE ANDRADE**

Nome de Patrimônio: **MARIA DE FÁTIMA TUNDEZ DA A. MORAES**


Assinatura: *Thiago de Andrade*

Assinatura Digital: **53158249550**

Assinatura Serpro: **99044026851**

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Thiago de Andrade

[Signature]

[Signature]

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 17 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através do processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA-EPP
Endereço : RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 58625-000
Cidade : SAO MAMEDE / PB

Registrado em JUNCEP
sob nº 25200648978

Arquivado em 16/01/2015

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 21.933.413/0001-07

Sao Mamede/PB, 01 de Janeiro de 2022

Edna Marcelia Lucena

EDNA MARCELIA LUCENA

Contador

C.P.F.: 497.372.364-91

R.G. :


C.R.C.: -PB5496

Sao Isidoro de Andrade Neto

SAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

C.P.F.: 058.543.594-48

R.G.: 2.764.339



TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP				0101
FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000				
SAO MAMEDE / PB				
CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07		Inscrição Estadual: ISENT0		
Local de Registro : Juncep		Data de Registro : 16/01/2015		Nº do Registro : 25200648978
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0003		FOLHA: 2
				Valor
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>				0,00
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>				0,00
01/07	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado CASPITAL SOCIAL		200.000,00
			Total Débitos	200.000,00
			Total Créditos	200.000,00
13/07	16.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CONTADOR		800,00
13/07	27.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ENERGISA		106,45
			Total Débitos	906,45
			Total Créditos	906,45
20/07	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: PAGAMENTOS		44.625,36
			Total Débitos	44.625,36
			Total Créditos	44.625,36
22/07	36.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme INSS PAGAMENTO		500,00
			Total Débitos	500,00
			Total Créditos	500,00

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	<th>TW</th> <th>TX</th> <th>TY</th> <th>TZ</th> <th>UA</th> <th>UB</th> <th>UC</th> <th>UD</th> <th>UE</th> <th>UF</th> <th>UG</th> <th>UH</th> <th>UI</th> <th>UJ</th> <th>UK</th> <th>UL</th> <th>UM</th> <th>UN</th> <th>UO</th> <th>UP</th> <th>UQ</th> <th>UR</th> <th>US</th> <th>UT</th> <th>UU</th> <th>UV</th> <th>UW</th> <th>UX</th> <th>UY</th> <th>UZ</th> <th>VA</th> <th>VB</th> <th>VC</th> <th>VD</th> <th>VE</th> <th>VF</th> <th>VG</th> <th>VH</th> <th>VI</th> <th>VJ</th> <th>VK</th> <th>VL</th> <th>VM</th> <th>VN</th> <th>VO</th> <th>VP</th> <th>VQ</th> <th>VR</th> <th>VS</th> <th>VT</th> <th>VU</th> <th>VV</th> <th>VW</th> <th>VX</th> <th>VY</th> <th>VZ</th> <th>WA</th> <th>WB</th> <th>WC</th> <th>WD</th> <th>WE</th> <th>WF</th> <th>WG</th> <th>WH</th> <th>WI</th> <th>WJ</th> <th>WK</th> <th>WL</th> <th>WM</th> <th>WN</th> <th>WO</th> <th>WP</th> <th>WQ</th> <th>WR</th> <th>WS</th> <th>WT</th> <th>WU</th> <th>WV</th> <th>WW</th> <th>WX</th> <th>WY</th> <th>WZ</th> <th>XA</th> <th>XB</th> <th>XC</th> <th>XD</th> <th>XE</th> <th>XF</th> <th>XG</th> <th>XH</th> <th>XI</th> <th>XJ</th> <th>XK</th> <th>XL</th> <th>XM</th> <th>XN</th> <th>XO</th> <th>XP</th> <th>XQ</th> <th>XR</th> <th>XS</th> <th>XT</th> <th>XU</th> <th>XV</th> <th>XW</th> <th>XX</th> <th>XY</th> <th>XZ</th> <th>YA</th> <th>YB</th> <th>YC</th> <th>YD</th> <th>YE</th> <th>YF</th> <th>YG</th> <th>YH</th> <th>YI</th> <th>YJ</th> <th>YK</th> <th>YL</th> <th>YM</th> <th>YN</th> <th>YO</th> <th>YP</th> <th>YQ</th> <th>YR</th> <th>YS</th> <th>YT</th> <th>YU</th> <th>YV</th> <th>YW</th> <th>YX</th> <th>YY</th> <th>YZ</th> <th>ZA</th> <th>ZB</th> <	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----




7

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP		0101	
FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000			
SAO MAMEDE / PB			
CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07		Inscrição Estadual: ISENT0	
Local de Registro : Juncap		Data do Registro : 16/01/2015	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		Nº do Registro : 25200648978	
		FOLHA: 3	
Data	Valor	Descrição	Valor
		Debitos	Creditos
		Debitos	Creditos
13/08	17.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CONTADOR	800,00
13/08	26.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ENERGISA	132,66
		Total Débitos	932,66
		Total Créditos	932,66
26/08	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0005 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 138 - VENDAS DE UNIDADES IMOBILIARIAS VENDAS CONFORME IMOVEIS	172.652,36
		Total Débitos	172.652,36
		Total Créditos	172.652,36
		Total	172.652,36

		Total	172.652,36
--	--	--------------	-------------------








TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP				0101
FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000				
SAO MAMEDE / PB				
CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07		Inscrição Estadual: ISENTA		
Local de Registro : Juncap		Data do Registro : 16/01/2015		Nº do Registro : 25200648978
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0003		FOLHA: 4
Data		Descrição		Valor
13/09	18.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CONTADOR		800,00
13/09	25.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ENERGISA		111,55
			Total Débitos	911,55
			Total Créditos	911,55
20/09	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: PAGAMENTOS		39.650,33
			Total Débitos	39.650,33
			Total Créditos	39.650,33

--	--	--	--	--












TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP				0101
FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP: 55425-000				
SAO MAMEDE / PB				
CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07		Inscrição Estadual: ISENTA		
Local de Registro : Juncap		Data de Registro : 16/01/2015		Nº do Registro : 25200648978
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0003		FOLHA: 5

DATA	CONTABILIZADO	DESCRIÇÃO	VALOR
13/10	19.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CONTADOR	800,00
13/10	24.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ENERGISA	119,33
Total Débitos			919,33
Total Créditos			919,33

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP				0101
FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000				
SAO MAMEDE / PB				
CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07		Inscrição Estadual: ISENT0		
Local de Registro : Juncap		Data do Registro : 16/01/2015		Nº do Registro : 25200648978
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0003		FOLHA: 6

Data		Valor		Descrição		Valor	
13/11	20.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS				800,00	
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					
		040 - Pagamento efetuado conforme CONTADOR					
13/11	23.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA				121,53	
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					
		040 - Pagamento efetuado conforme ENERGISA					
		Total Débitos				921,53	
		Total Créditos				921,53	
22/11	37.0000	4.01.01.01.0011 - INSS				700,00	
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					
		040 - Pagamento efetuado conforme INSS PAGAMENTO					
		Total Débitos				700,00	
		Total Créditos				700,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP				0101
FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000				
SAO MAMEDE / PB				
CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07		Inscrição Estadual: ISENT0		
Local de Registro : Juncep		Data do Registro : 16/01/2015		Nº do Registro : 25200648978
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0003		FOLHA: 7
Data	Valor	Descrição		Saldo
				99.719,77
13/12	21.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CONTADOR		800,00
13/12	22.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ENERGISA		135,63
			Total Débitos	935,63
			Total Créditos	935,63
28/12	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0005 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 138 - VENDAS DE UNIDADES IMOBILIARIAS VENDAS CONFORME IMOVEIS		194.635,21
			Total Débitos	194.635,21
			Total Créditos	194.635,21






TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

0101

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP: 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07

Local de Registro : Juncap

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENTA

Data de Registro : 16/01/2015

LIVRO : 6003

Nº do Registro : 25200648978

FOLHA: 8

ATIVO

CIRCULANTE	560.560,42 D
DISPONIVEL	560.560,42 D
CAIXA	560.560,42 D
CAIXA MATRIZ	560.560,42 D
TOTAL DO ATIVO =====>	560.560,42 D

PASSIVO

CIRCULANTE	84.275,69 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	84.275,69 C
IMPOSTOS A RECOLHER	84.275,69 C
SIMPLES A RECOLHER	84.275,69 C
PATRIMONIO LIQUIDO	476.284,73 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	276.284,73 C
LUCRO NO EXERCICIO	276.284,73 C
LUCRO NO PERIODO	276.284,73 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	560.560,42 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 560.560,42 (Quinhentos e Sessenta Mil e Quinhentos e Sessenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Edna Marcelia Lucena

EDNA MARCELIA LUCENA
CONTADOR
C.P.F. 497.372.384-91 RG:
C.R.C. - PB5496

SAO MAMEDE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

João Isidoro de Andrade Neto
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

C.P.F. :058.543.594-48

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

0101

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Juncap

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 25200648978

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 9

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS**

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

367.287,57

367.287,57

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**367.287,57****(=) Lucro Bruto****367.287,57****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

INSS

1.200,00

1.200,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

727,15

HONORARIOS CONTABEIS

4.800,00

5.527,15

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

84.275,69

84.275,69

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**276.284,73****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****276.284,73**

SAO MAMEDE / PB, 31 de Dezembro de 2022

Edna Marcelia Lucena

EDNA MARCELIA LUCENA

CONTADOR

C.P.F.: 497.372.364-91 RG :

C.R.C.: PB5486

Isidoro de Andrade Neto

ISIDORO DE ANDRADE NETO

C.P.F.: 368.543.594-48

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Juncap

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 10

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$ILG = \frac{500.560,42}{84.275,69} \quad ILG : 6,6515$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILC = \frac{500.560,42}{84.275,69} \quad ILC : 6,6515$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILS = \frac{500.560,42}{84.275,69} \quad ILS : 6,6515$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILI = \frac{500.560,42}{84.275,69} \quad ILI : 6,6515$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$$

$$IPD = \frac{500.560,42}{500.560,42} \quad IPD : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$$

$$IPE = \frac{0,00}{500.560,42} \quad IPE : 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE



$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$IPAC = \frac{500.560,42}{500.560,42} \quad IPAC : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$$

$$IPC = \frac{0,00}{500.560,42} \quad IPC : 0$$


TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58025-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Juncepe

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 11

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{476.284,73}{0,00}$	IVRP :	476284,73
--------	--	--------	---------------------------	--------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{476.284,73}{0,00}$	IPELP :	476284,73
---------	---	---------	---------------------------	---------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{476.284,73}{84.275,69}$	IPET :	5,6515
--------	---	--------	--------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{476.284,73}{560.560,42}$	IPP :	0,8497
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

CAPITALIZAÇÃO


C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} \cdot 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{47.628.473,00}{560.560,42}$	C :	84,9658
-----	--	-----	------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} \cdot 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{0,00}{476.284,73}$	IC :	0
------	--	------	---------------------------	------	---

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{560.560,42}{476.284,73}$	LRP :	1,1769
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------


TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Juncap

Data do Registro : 18/01/2015

Nº do Registro : 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 12

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{84.275,69}{560.560,42} \quad \text{IEG : } 0,1503$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{84.275,69}{560.560,42} \quad \text{IEC : } 0,1503$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{84.275,69}{476.284,73} \quad \text{ICT : } 0,1769$$

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{367.287,57}{560.560,42} \quad \text{IGA : } 0,6552$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{367.287,57} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO


$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{276.284,73}{560.560,42} \quad \text{RA : } 0,4929$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{27.828.473,00}{476.284,73} \quad \text{RPL : } 58,6083$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{367.287,57}{91.002,84} \quad \text{IRD : } 4,036$$


TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58025-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Juncap

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 13

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IF	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IF	=	$\frac{476.284,73}{560.560,42}$	IF :	0,8497
----	---	--	----	---	---------------------------------	------	--------

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG	=	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG	=	$\frac{560.560,42}{84.275,89}$	ISG :	6,6515
-----	---	--	-----	---	--------------------------------	-------	--------


ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI	=	$\frac{0,00}{476.284,73}$	IGI :	0
-----	---	--	-----	---	---------------------------	-------	---


TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP	
FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000	
SAO MAMEDE / PB	
CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07	Inscrição Estadual: ISENTA
Local de Registro : Junceap	Data do Registro : 16/01/2015 Nº do Registro : 25200648978
Período Movimento: 01/2022 a 12/2022	FOLHA: 14
VALOR	
LUCROS / PREJUÍZOS	
005-Lucro Líquido do Ano	276.284,73
009 - TOTAL	276.284,73
DESTINAÇÕES	
014 - TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	276.284,73



SAO MAMEDE / PB, 01 de Janeiro de 2022



VALOR	
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	
FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000	
SAO MAMEDE / PB	
CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07	Inscrição Estadual: ISENT0
Local de Registro : Juceap	Data do Registro : 16/01/2015 Nº do Registro : 25200648978
Período Movimento: 01/2022 a 12/2022	FOLHA: 15
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	0,00
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	0,00
(-) Recolhimentos ao governo	1.200,00
4.01.01.01.0011 - INSS	1.200,00
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	-1.200,00
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	0,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	0,00
(=) Disponibilidades no Período	-1.200,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	-1.200,00


TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP		FOLHA: 16
FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 53625-000		
SAO MAMEDE / PB		
CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07	Inscrição Estadual: ISENT0	
Local de Registro : Juncap	Data do Registro : 16/01/2015	Nº do Registro : 25200648978

NOTA 01 >> Apresentação das Demonstrações Contábeis.

Declara expressamente que as Demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da Resolução CFC 1.418/12 - ITG 1.000.

NOTA 02 >> Principais Diretrizes Contábeis.

- a) Na disponibilidade de Caixa: registra os recursos em espécies de liquidez imediata;
- b) A empresa vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com suas datas. Dessa forma, obedece ao princípio da competência.

NOTA 03 >> Contas a Receber.

- c) Não há registro contábil que contemple esta natureza.

NOTA 04 >> Passivo Circulante.

. Não há registro contábil que contemple esta natureza.

NOTA 05 >> Patrimônio Líquido.

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores sem atualização e corresponde ao capital registrado e reserva como lucros acumulados.

NOTA 06 >> Receitas e Despesas.

As receitas da empresa são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos, Cheques, Depósitos e outros e estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

As Despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 07 >> Destinação dos Recursos.

Os recursos da empresa foram aplicados na conformidade do seu ramo de atividade.

Edna Marcelia Lucena
EDNA MARCELIA LUCENA

Contador
C.P.F.: 497.372.364-91
R.G. :
C.R.C.: -PB5496

João Isidoro de Andrade Neto
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

C.P.F.: 058.543.594-48
R.G.: 2.764.339

[Handwritten signatures]

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 17 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS
LTDA-EPP
Endereço : RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 58625-000
Cidade : SÃO MAMEDE / PB

Registrado em JUNCEP
sob nº 25200648978

Arquivado em 16/01/2015

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 21.933.413/0001-07

São Mamede/PB, 31 de Dezembro de 2022

Edna Marcelia Lucena João Isidoro de Andrade Neto
EDNA MARCELIA LUCENA JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
Contador
C.P.F.: 497.372.364-91 C.P.F.: 058.543.594-48
R.G.: R.G.: 2.764.339
C.R.C.: -PB5496



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDNA MARCELIA LUCENA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 005496-O/4, inscrito no CPF nº 49737236491, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Dados do Registrado		
CPF	Nº do Registro	Nome
49737236491	005496-O/4	EDNA MARCELIA LUCENA

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP		0101
FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000		
SAO MAMEDE / PB		
CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07	Inscrição Estadual: ISENT0	
Local de Registro : Juncap	Data de Registro : 16/01/2015	Nº do Registro : 25200648978
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022	LIVRO : 0003	FOLHA: 8

ATIVO	
CIRCULANTE	580.560,42 D
DISPONIVEL	560.560,42 D
CAIXA	560.560,42 D
CAIXA MATRIZ	560.560,42 D
TOTAL DO ATIVO	560.560,42 D
PASSIVO	
CIRCULANTE	84.275,69 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	84.275,69 C
IMPOSTOS A RECOLHER	84.275,69 C
SIMPLES A RECOLHER	84.275,69 C
PATRIMONIO LIQUIDO	476.284,73 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	276.284,73 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	276.284,73 C
LUCRO NO PERÍODO	276.284,73 C
TOTAL DO PASSIVO	560.560,42 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de:

R\$ 560.560,42 (Quinhentos e Sessenta Mil e Quinhentos e Sessenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Edna Marcela Lucena

EDNA MARCELIA LUCENA
CONTADOR
C.P.F. : 497.372.364-91 RG :
C.R.C. : PB5496

SAO MAMEDE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

João Isidoro de Andrade Neto
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

C.P.F. : 056.543.584-48

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

0101

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58626-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Juncap

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 25200648978

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 9

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS**

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

367.287,57

367.287,57

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**367.287,57****(=) Lucro Bruto****367.287,57****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

INSS

1.200,00

1.200,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

727,15

HONORARIOS CONTABEIS

4.800,00

5.527,15

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

84.275,69

84.275,69

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**276.284,73****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****276.284,73**

SAO MAMEDE / PB, 31 de Dezembro de 2022

EDNA MARCELIA LUCENA

CONTADOR

C.P.F. 497.372.364-91 RG

C.R.C. -PB5496

ISIDORO DE ANDRADE NETO

C.P.F. 058.543.594-48

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Juncap

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 10

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{560.560,42}{84.275,60} \quad ILG : 6,6515$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{560.560,42}{84.275,60} \quad ILC : 6,6515$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{560.560,42}{84.275,60} \quad ILS : 6,6515$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{560.560,42}{84.275,60} \quad ILI : 6,6515$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{560.560,42}{560.560,42} \quad IPD : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{0,00}{560.560,42} \quad IPE : 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{560.560,42}{560.560,42} \quad IPAC : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{0,00}{560.560,42} \quad IPC : 0$$






TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Juncap

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 11

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$		IVRP = $\frac{478.284,73}{0,00}$	IVRP : 478284,73
---	--	----------------------------------	------------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$		IPELP = $\frac{478.284,73}{0,00}$	IPELP : 478284,73
---	--	-----------------------------------	-------------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$		IPET = $\frac{478.284,73}{84.275,89}$	IPET : 5,6515
--	--	---------------------------------------	---------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$		IPP = $\frac{478.284,73}{560.580,42}$	IPP : 0,8497
--	--	---------------------------------------	--------------

CAPITALIZAÇÃO


C = $\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$		C = $\frac{47.628.473,00}{560.580,42}$	C : 84,9658
--	--	--	-------------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC = $\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$		IC = $\frac{0,00}{478.284,73}$	IC : 0
---	--	--------------------------------	--------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP = $\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$		LRP = $\frac{560.580,42}{478.284,73}$	LRP : 1,1769
--	--	---------------------------------------	--------------


TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07 Inscricao Estadual: ISENT0

Local de Registro : Juncap

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 12

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{84.275,69}{560.560,42} \quad \text{IEG : } 0,1503$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{84.275,69}{560.560,42} \quad \text{IEC : } 0,1503$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{84.275,69}{476.284,73} \quad \text{ICT : } 0,1769$$

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{367.287,57}{560.560,42} \quad \text{IGA : } 0,6552$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{367.287,57} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{276.284,73}{560.560,42} \quad \text{RA : } 0,4929$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{27.628.473,00}{476.284,73} \quad \text{RPL : } 58,0083$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{367.287,57}{91.802,84} \quad \text{IRD : } 4,036$$

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Juncep

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 13

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IF	=	Patrimônio Líquido	IF	=	476.284,73		
		Ativo			560.560,42	IF :	0,8497

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL


ISG	=	Ativo	ISG	=	560.560,42		
		Passivo Circulante + Passivo não Circulante			84.275,69	ISG :	6,6515

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO


IGI	=	Ativo Imobilizado	IGI	=	0,00		
		Patrimônio Líquido			476.284,73	IGI :	0

TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA-EPP	
FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 59625-000	
SAO MAMEDE / PB	
CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07	Inscrição Estadual: ISENTA
Local de Registro : Jucep	Data do Registro : 16/01/2015 Nº do Registro : 25200648978
Período Movimento: 01/2022 a 12/2022	FOLHA: 14

	VALOR
LUCROS / PREJUÍZOS	
005-Lucro Líquido do Ano	276.284,73
009 - TOTAL	276.284,73
DESTINAÇÕES	
014 - TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	276.284,73



SAO MAMEDE / PB, 01 de Janeiro de 2022





VALOR	
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	
FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000	
SAO MAMEDE / PB	
CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07	Inscrição Estadual: ISENTA
Local de Registro : Juncep	Data do Registro : 16/01/2015 Nº do Registro : 25200648978
Período Movimento: 01/2022 a 12/2022	FOLHA: 15
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	0,00
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	0,00
(-) Recolhimentos ao governo	1.200,00
4.01.01.01.0011 - INSS	1.200,00
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	-1.200,00
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	0,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	0,00
(=) Disponibilidades no Período	-1.200,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	-1.200,00






TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

FOLHA: 16

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI : 21.933.413/0001-07 Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Juncap

Data do Registro : 16/01/2015

Nº do Registro : 25200548978

NOTA 01 >> Apresentação das Demonstrações Contábeis.

Declara expressamente que as Demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da Resolução CFC 1.418/12 - ITG 1.000.

NOTA 02 >> Principais Diretrizes Contábeis.

- a) Na disponibilidade de Caixa: registra os recursos em espécies de liquidez imediata;
- b) A empresa vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com suas datas. Dessa forma, obedece ao princípio da competência.

NOTA 03 >> Contas a Receber.

- c) Não há registro contábil que contemple esta natureza.

NOTA 04 >> Passivo Circulante.

. Não há registro contábil que contemple esta natureza.

NOTA 05 >> Patrimônio Líquido.

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores sem atualização e corresponde ao capital registrado e reserva como lucros acumulados.

NOTA 06 >> Receitas e Despesas.

As receitas da empresa são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos, Cheques, Depósitos e outros e estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

As Despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 07 >> Destinação dos Recursos.

Os recursos da empresa foram aplicados na conformidade do seu ramo de atividade.

Edna Marcelia Lucena
EDNA MARCELIA LUCENA

Contador

C.P.F.: 497.372.364-91

R.G. :

C.R.C.: -PB5496

João Isidoro de Andrade Neto
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO


C.P.F.: 066.543.694-48

R.G.: 2.764.339

[Handwritten signatures and initials]



Autenticidade de documentos



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

249862344

Data do Protocolo:

14/07/2023

Número de Registro:

25200848978

Arquivamento:

20249862344

Empresa:


TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Documento(s):

Balanço

< Voltar

Contato (83) 3142-0022 - Outros contatos



Endereço: Av. Princesa Isabel, 755 - Centro, João Pessoa - PB. 56010-251

Desenvolvido por:



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDNA MARCELIA LUCENA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 005496-O/4, inscrito no CPF nº 49737236491, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	Nº do Registro	Nome
49737236491	005496-O/4	EDNA MARCELIA LUCENA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2023 11:29 SOB Nº 20249862344.
PROTOCOLO: 249862344 DE 14/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318474161. CNPJ DA SEDE: 21933413000107.
NIRE: 25200648978. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2023.
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DE FÁTIMA VENTURA VIANEIRO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Código de Controle: 504D.087A.5314.C509

Data da Emissão: 13/03/2023

Hora da Emissão: 09:58:29

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/03/2023, com validade até 09/09/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.933.413/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:58:29 de dia 13/03/2023 - hora e data de Brasília.

Código de controle da certidão: **504D.087A.5314.C509**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validar certidão de débito

Sua Sessão Expira em: 14 min 57 Login: visitante Função: DIA_114 Data: 18/08/2023 11:00:34

Dados da certidão

- Tipo do Documento:	☐ Inscrição Estadual ☒ CNPJ ☐ CPF
- Número do Documento:	21.933.413/0001-07 *
- Data de Emissão:	03/07/2023 *
- Hora da Emissão:	15:09:38 *
- Código:	D206.18E7.1CF2.261F *
- Tipo de Certidão:	REGULAR ▾ *
Submeter Limpar	

Certidão de Débito

- Código:	D206.18E7.1CF2.261F
- Contribuinte:	16.416.033-7
- Data da Emissão:	03/07/2023
- Hora da Emissão:	15:09:38
- Data Validade:	01/09/2023
- Situação:	REGULAR

<<Voltar



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: D206.18E7.1CF2.261F

Emitida no dia 03/07/2023 às 15:09:38

Nome Empresarial:

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Endereço:

FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA

Número:

281

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Município:

SAO MAMEDE

CEP:

58625-000

Inscr. Estadual:

16.416.033-7

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

21.933.413/0001-07

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



Validação de Certidão Negativa

i Preencha o formulário abaixo para realizar a sua solicitação.

CNPJ / CPF do Requerente

21.933.413/0001-07

Código de Autenticação

897548347045

 Pesquisar

✓ Confirmação de Autenticidade de Certidão

NOME:	TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	21933413000107
CÓDIGO DE CONTROLE:	897548347045
DATA DE EMISSÃO:	18/05/2023 ÀS 08:07:54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
08.922.718/0001-47
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Impressão
18/05/2023 08:08:14
Emitido por:
JOS DOS SANTOS ALM

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

0001962023

Data da emissão

Nº do Contrato de Emprestado

897.548.347.045



IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍENTE

CNPJ/CPF 21.933.413/0001-07	Inscrição Municipal 6911572515	Nome do Contribuinte TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS		
Razão Social TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA				
Endereço R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA		Número 281	Complemento	
Bairro CENTRO	CEP 58.625-000	Cidade SÃO MAMEDE		UF PB
Loteamento:				

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Município.

Certidão válida até 16/08/2023



Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 21.933.413/0001-07

Razão social: TORRES E ANDRADE CONST PRE M SERV LTDA

Resultado da consulta em 18/08/2023 13:17:15

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

[Voltar](#)

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 21.933.413/0001-07

Razão social: TORRES E ANDRADE CONST PRE M SERV LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/08/2023	02/08/2023 a 31/08/2023	
14/07/2023	14/07/2023 a 12/08/2023	2023071407533823824861
25/06/2023	25/06/2023 a 24/07/2023	2023062501364825972360
06/06/2023	06/06/2023 a 05/07/2023	2023060601560011262408
18/05/2023	18/05/2023 a 16/06/2023	2023051802060042765705
29/04/2023	29/04/2023 a 28/05/2023	2023042901495595430402
10/04/2023	10/04/2023 a 09/05/2023	2023041001341376809902
22/03/2023	22/03/2023 a 20/04/2023	2023032201481692038620
03/03/2023	03/03/2023 a 01/04/2023	2023030301493313103500
12/02/2023	12/02/2023 a 13/03/2023	2023021201345324644347
24/01/2023	24/01/2023 a 22/02/2023	2023012401552110603821
05/01/2023	05/01/2023 a 03/02/2023	2023010501395066531282
17/12/2022	17/12/2022 a 15/01/2023	2022121701474337216909
28/11/2022	28/11/2022 a 27/12/2022	2022112801444954149622
09/11/2022	09/11/2022 a 08/12/2022	2022110901470802127437
21/10/2022	21/10/2022 a 19/11/2022	2022102102154835433021
02/10/2022	02/10/2022 a 31/10/2022	2022100201150265874645

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/09/2022	13/09/2022 a 12/10/2022	2022091301440028775992
25/08/2022	25/08/2022 a 23/09/2022	2022082501504378224748
06/08/2022	06/08/2022 a 04/09/2022	2022080601435965031140
18/07/2022	18/07/2022 a 16/08/2022	2022071801354700428938
29/06/2022	29/06/2022 a 28/07/2022	2022062901493445342818
10/06/2022	10/06/2022 a 09/07/2022	2022061001334817045790
22/05/2022	22/05/2022 a 20/06/2022	2022052201273721014455
03/05/2022	03/05/2022 a 01/06/2022	2022050301304706519004
14/04/2022	14/04/2022 a 13/05/2022	2022041401545119228686
26/03/2022	26/03/2022 a 24/04/2022	2022032601321515525240
07/03/2022	07/03/2022 a 05/04/2022	2022030701185218366556
16/02/2022	16/02/2022 a 17/03/2022	2022021601212537202389
28/01/2022	28/01/2022 a 26/02/2022	2022012814351760852564
03/01/2022	03/01/2022 a 01/02/2022	2022010300385541699463
15/12/2021	15/12/2021 a 13/01/2022	2021121500574916418275
26/11/2021	26/11/2021 a 25/12/2021	2021112600545863984167
07/11/2021	07/11/2021 a 06/12/2021	2021110700364852713840
19/10/2021	19/10/2021 a 17/11/2021	2021101900565115357466
30/09/2021	30/09/2021 a 29/10/2021	2021093001114955724207
11/09/2021	11/09/2021 a 10/10/2021	2021091100512572601627
23/08/2021	23/08/2021 a 21/09/2021	2021082302505023022039

Resultado da consulta em 18/08/2023 13:17:15

[Voltar](#)

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 21.933.413/0001-07
Razão Social: TORRES E ANDRADE CONST PRE M SERV LTDA
Endereço: RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 / CENTRO / SAO MAMEDE / PB / 58625-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/08/2023 a 31/07/2024 ✓

Certificação Número: 2023080206172679141920

Informação obtida em 08/08/2023 22:00:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.933.413/0001-07
Certidão n°: 39954545/2023
Expedição: 08/08/2023, às 22:02:49
Validade: 04/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.933.413/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.933.413/0001-07
Certidão n°: 39954545/2023
Expedição: 08/08/2023 às 22:02:49
Validade: ~~04/02/2024~~ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.933.413/0001-07, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de NOVA FLORESTA - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2023.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PROPOSITENTE: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07

1.0 - [REDACTED]

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - [REDACTED]

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - [REDACTED]

O proponente acima qualificado declara, sob penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

4.0 - [REDACTED]

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

São Mamede - PB, 10 de agosto de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

Validar Certidão

Código de Autenticidade: yPRA.RQtw

● Certidão autêntica


Esta é uma Certidão de Distribuição FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL autêntica emitida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba para a seguinte pessoa:

Razão Social:	TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia:	TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES PREMOLDADOS E SERVICOS
CNPJ:	21.933.413/0001-07

Certidão emitida às 22:04 de 08/08/2023

Para visualizar a certidão original clique aqui! (exibirCertidao.jsf)

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Razão Social: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS

Certidão emitida às 22:04 de 08/08/2022

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **YPRA.RQtw**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Validar Certidão

Código de Autenticidade: Yf3M.Vj8X

✔ Certidão autêntica


Esta é uma Certidão de Distribuição EXECUÇÃO FISCAL autêntica emitida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba para a seguinte pessoa:

Razão Social:	TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia:	TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES PREMOLDADOS E SERVICOS
CNPJ:	21.933.413/0001-07

Certidão emitida às 22:04 de 08/08/2023

Para visualizar a certidão original clique aqui! (exibirCertidao.jsf)

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta contra:

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Razão Social: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS

Certidão emitida às 22:04 de 09/08/2013

[Assinatura]

[Assinaturas]

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tem validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: SISCOM, PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: YF3M.VJ8X. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: 192657
Ano: 2023
Data de Cadastro: 08/08/2023
Data de Emissão: 08/08/2023
Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA
Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos arquivos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3957124. Data de vencimento do boleto: 31/08/2023

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros

Buscar:

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	08/08/2023 - 22:01:51	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeira Anterior 1 Seguinte Última

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 192657/2023

Emissão: 08/08/2023

Validade: 31/08/2023

Chave: xZ3C4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Registro: 0003439992

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 04/08/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. (CONFORME 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL, DE 04/08/2021).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281, 281, CENTRO, SÃO MAMEDE, PB, 58625000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/02/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003439992DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3957124. Data de vencimento do boleto: 31/08/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

Registro: 1511771860

CPF: 058.***.***-48

Data Início: 16/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Título do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 192657/2023

Emissão: 08/08/2023

Validade: 31/08/2023

Chave: xZ3C4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE

CPF: 0749*.***409**

Função: EMPRESÁRIO

Sócio: IRAN ISIDORO DE ANDRADE

CPF: 287*.***53**

Função: EMPRESÁRIO

Sócio: JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO

CPF: 058*.***48**

Função: ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten signatures]



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: 192856
Ano: 2023
Data de Cadastro: 08/08/2023
Data de Emissão: 08/08/2023
Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
Baixe cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (5)

Descrição

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3957139. Data de vencimento do boleto: 31/08/2023

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar: 10	registros	Buscar:		XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO				
DOCUMENTO EMITIDO	08/08/2023 - 22:00:54					
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros			Primeiro	Anterior	Seguinte	Último

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 192656/2023

Emissão: 08/08/2023

Chave: dxaxB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

Registro: 1511771860

CPF: 058.***.***-48

Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 25/03/2013

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 10382

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE SANTAREM

Data de Formação: 01/03/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3957139. Data de vencimento do boleto: 31/08/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Registro: 0003440770

CNPJ: 22.576.181/0001-31

Data Início: 20/04/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Terça-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Quarta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Quinta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Sexta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS POR DIA.

Empresa: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0003439982

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Data Início: 16/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 192656/2023

Emissão: 08/08/2023

Chave: dxaxB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Terça-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Quarta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Quinta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Sexta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS POR DIA.

[Handwritten signatures]



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP** com sede à rua FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281, bairro CENTRO CEP 58.625-000 Fone (83) 98728-7702 na cidade de SÃO MAMEDE no Estado PARAÍBA inscrita no CNPJ Nº 21.933.413/0001-07 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sócio EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE e pelo outro lado o (a) Sr.(a) **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO** brasileiro(a), estado civil SOLTEIRO com título profissional de ENGENHEIRO CIVIL, com registro no CREA Nº 151177186-0 (visado neste CREA-PB sob Nº _____) CPF Nº 058.543.594-48, residente e domiciliado à rua FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 bairro CENTRO CEP 58.625-000 Fone (83) 9 8787-4502 na cidade de SÃO MAMEDE no Estado PARAÍBA, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de **ENGENHEIRO CIVIL**, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a **SEIS (06)** salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de **QUATRO (04)** hora por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CNPJ 21.933.413/0001-07

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - CEP: 58.625-000 - São Mamede/PB
E-mail torresandradeconstrucoes@hotmail.com Fone: 83 9 8728-7702

1



CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de **SÃO MAMEDE** no Estado da **PARAÍBA** para dirimir eventuais dívidas originadas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

SÃO MAMEDE / PB 04 de DEZEMBRO de 2017

Everton Luan Torres de Andrade
(Contratante)




2

João Ricardo de Andrade Neto
(Contratado)


Testemunhas:

João de Souza Medeiros
CPF: 415.687.444-49

Nataly Souza de Andrade
CPF: 305.480.284-97



CNPJ 21.933.413/0001-07
Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - CEP: 58.625-000 - São Mamede/PB
E-mail: torresandradeconstrucoes@hotmail.com Fone: 83 9 8728-7702



[Handwritten signatures and marks]



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	3290.9040.7533.2162
Data de emissão:	27/07/2023 às 18:29:18
Validade:	25/10/2023
Número Registro:	PB-005496/O-4
Nome:	EDNA MARCELIA LUCENA

Voltar



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDNA MARCELIA LUCENA
REGISTRO.....	: PB-005498/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.372.364-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 27/07/2023 as 18:29:18.

~~Válido até: 25/10/2023~~

Código de Controle: 3290.9040.7533.2162.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.



1

[Handwritten signatures]



Assinatura Digital Código: 10931050820914385123-1
Data: 2008.08.18 15:46:04
Valor: R\$ 4,100
Data Hora: Tipo Normal C: AR010408.5700



Cartão Assinatura Digital
Assinatura Digital
Assinatura Digital
Assinatura Digital

Assinatura Digital
Assinatura Digital
Assinatura Digital
Assinatura Digital



À Comissão Permanente de Licitação



Prefeitura Municipal de NOVA FLORESTA - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 0012/2023.

DECLARAÇÃO DE QUE IRÁ MANTER NA OBRA O ENGENHEIRO CIVIL

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, [REDACTED] para fins de participação na Licitação denominada Tomada de Preços n°. 0012/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA - PB, que [REDACTED], o profissional **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Engenheiro Civil, portador do **CREA N° 151177186-0**, Responsável Técnico da Empresa acima citada, e que admitirá a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA - PB.

São Mamede - PB, 10 de agosto de 2023.



JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48




À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de NOVA FLORESTA - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2023.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA



São Mamede - PB, 17 de março de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de NOVA FLORESTA - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2023.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS


TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ Nº 21.933.413/0001-07

Tomada de Preços Nº 0012/2023

ITEM Nº (1)	EQUIPAMENTO (2)	MODELO / ANO DE FABRICAÇÃO (3)	LEASING (L); PRÓPRIO (P) ALUGUEL (A) (4)
01	BITONEIRA MENEGOT 400 LT	2013	PROPRIO
02	MAQUITAS	2013	PROPRIO
03	ESMELHIRADEIRAS	2013	PROPRIO
04	LICHADEIRAS	2013	PROPRIO
05	MANGOTE VIBRADOR	2013	PROPRIO

São Mamede - PB, 17 de março de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO

SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48




À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de NOVA FLORESTA - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2023.

FOTOS DOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS A SEREM UTILIZADOS



São Mamede - PB, 17 de março
de 2023.

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO

SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de NOVA FLORESTA - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2023.

RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO A SEREM UTILIZADOS

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2764339 SSP PB e do CPF nº 058.543.594-48, relaciona abaixo o pessoal técnico a serem utilizados para a execução da obra.

PESSOAL TÉCNICO

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
CREA - 151177186-0

Engenheiro Civil

São Mamede - PB, 17 de março de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de NOVA FLORESTA - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2023.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

PROPONENTE: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**
CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07

DECLARO, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2764339 SSP PB e do CPF nº 058.543.594-48, disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações e pessoais técnicos considerados essenciais para execução contratual.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

EU JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Engenheiro Civil, portador do **CREA Nº 151177186-0**, Responsável Técnico da Empresa acima citada, **DECLARO** que estou disponível para executar a obra referente a Tomada de Preços Nº 0012/2023.

São Mamede - PB, 17 de março de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2023


TERMO DE VISITA AO LOCAL DAS OBRAS OU SERVIÇOS

**PROPONENTE TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 21.933.413/0001-07**

Certificamos que o proponente acima qualificado, na pessoa de seu responsável técnico, visitou o respectivo local onde serão realizadas as obras ou serviços, objeto da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00012/2023, nos termos do instrumento convocatório correspondente.

**Responsável Técnico JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO
CREA 1511771860**

Nova Floresta - PB, 10 de Agosto de 2023.


**Daniel Alcides Lira Dantas - Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Serviços Urbano e Infra-estrutura
Responsável**







À Comissão Permanente de Licitação


Prefeitura Municipal de NOVA FLORESTA - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2023.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº **2764339** SSP PB e do CPF nº **058.543.594-48**, **DECLARA**, para fins de participação na Licitação denominada Tomada de Preços nº. **0012/2023**, instaurada pelo Município de **NOVA FLORESTA - PB**, conforme edital supra referenciado, que está ciente das condições da licitação e que assume inteira responsabilidade pela [REDACTED] de todos os documentos que forem apresentadas, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da presente licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL.

São Mamede - PB, 10 de agosto de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de NOVA FLORESTA - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2023.

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2023

GUIA DE RECOLHIMENTO DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO


PROPONENTE TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 21.933.413/0001-07

Certificamos que o proponente acima qualificado, prestou a respectiva garantia de participação na licitação modalidade Tomada de Preços nº 00012/2023, nos termos do instrumento convocatório, cujo resgate somente poderá ocorrer cinco dias úteis após o ato de homologação da referida licitação, mediante ofício solicitando a devolução.


Valor: R\$ 6.482,70 (SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).
Modalidade da garantia prestada: Seguro garantia.

Este guia é válido até o seu resgate.

Nova Floresta - PB, 11 de Agosto de 2023.



JOSÉ DE ANCHIETA E COSTA
Tesoureiro



	CORONAVÍRUS (COVID-19)		ACESSO À INFORMAÇÃO	PARTICIPE	LEGISLAÇÃO	ÓRGÃOS DO GOVERNO
Casa Civil	Ministério da Justiça e Segurança Pública	Ministério da Defesa	Ministério das Relações Exteriores		Ministério da Economia	
Ministério da Infraestrutura	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Educação	Ministério da Cidadania		Ministério da Saúde	
Ministério de Minas e Energia	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	Ministério do Meio Ambiente	Ministério do Turismo		Ministério do Desenvolvimento Regional	
Controladoria-Geral da União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	Secretaria-Geral	Secretaria de Governo		Gabinete de Segurança Institucional	
Advocacia-Geral da União	Banco Central do Brasil	Planalto				

Seguros | Sistema de consulta de seguros

Apólice | N.º: 058862023007107750154691

* Dados obtidos do SRO

Seguradora: 05886 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Valor da Garantia: 6.482,70

Moeda: BRL - Real brasileiro

Segurado(s):

1. **Nome / Razão social:** MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA
CNPJ: 08.739.625/0001-81

Prêmio:

1. **Moeda:** BRL - Real brasileiro
Prêmio Emitido 150,00
(Moeda):
Prêmio Emitido (R\$): 150,00
IOF: 0,00
Adicional de 0,00
fracionamento:

Tomador(es):

1. **Nome / Razão social:** TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES, PRE - MOLD
CNPJ: 21.933.413/0001-07

Beneficiário(s):

1. **Nome / Razão social:** MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA
CNPJ: 08.739.625/0001-81

Datas:

Data de Registro: 14/08/2023
Data de Emissão: 11/08/2023
Data de Início da 14/08/2023
Vigência:
Data de Fim de Vigência: 14/01/2024

Intermediário(s):

1. **Tipo:** 1 - Corretor
Nome / Razão social: FEITOZA CORRETORA DE SEGUROS EIRELE
Código: 202099763
CNPJ: 26.389.339/0001-15

Objeto Segurado:

1. **Tipo:** 1 - Contrato
Descrição: - Conforme Edital de Tomada de Preços n.º 00012 2023
Coberturas: 1. **Grupo de Ramo:** 07 - Riscos Financeiros

Ramo: 75 - Garantia Segurado - Setor Público

Cobertura / Modalidade:

1 - Seguro Garantia do Licitante

Outras Descrições:

Garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário (vencedor do processo)

Número do Processo:

15414.639463/2022-95

Limite Máximo de Indenização:

6.482,70

Data de referência

18/08/2023



Atualizar



Voltar

Avaliar o Serviço





Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1469 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01208-905 - CNPJ 61.188.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº	
15414.639463/2022-95	0775.71.15.469-1	9997138	65 999713-8	

SEGURADO : MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA

ENDEREÇO : RUA BENEDITO MARINHO, 293 - CENTRO - NOVA FLORESTA/PB CEP: 58178-000

CNPJ/CPF : 08.739.625/0001-81

TOMADOR : TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLD

ENDEREÇO : RUA RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - SAO MAMEDE/PB CEP: 58625-000

CNPJ/CPF : 21.933.413/0001-07

CORRETOR : FEITOZA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

SUSEP: 56384J SUSEP OFICIAL: 202099763

TELEFONE: 83 998301139

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apólice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito."

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Limite Máximo de Garantia	Vigência	
		Início	Término
CONCORRENCIALICITANTE	R\$ 6.462,70	14/08/2023	14/01/2024

OBJETO DO SEGURO

- Conforme Edital de Tomada de Preços nº. 00012/2023

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS descritas abaixo.

Limite máximo de indenização para a cobertura de CONCORRENCIALICITANTE: até 100% do valor da Descrição da Garantia.

Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia. O excesso não estará garantido por este seguro.

Condição Especial:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor de garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais e/ou condições particulares especificadas na apólice.

Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições especiais e o demonstrativo do Prêmio. A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apólice emitida com base nas informações constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato.

A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos órgãos reguladores e limite de retenção da Seguradora.

A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

SÃO PAULO, 11 DE AGOSTO DE 2023

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizam certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nelson Aguiar - Nº de Série do Certificado: 4ec49fb3210d246 Data e Hora: 11/08/2023 16:23

Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 640823d83d8d5174 Data e Hora: 11/08/2023 16:23

Marcos Loução

Nelson Aguiar

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1469 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 08/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº	
15414.639463/2022-95	0775.71.15.469-1	9997138	65 999713-8	

SEGURADO : MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA

ENDEREÇO : RUA BENEDITO MARINHO, 293 - CENTRO - NOVA FLORESTA/PB CEP: 58178-000

CNPJ/CPF : 08.739.625/0001-81

TOMADOR : TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLD

ENDEREÇO : RUA RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - SAO MAMEDE/PB CEP: 58625-000

CNPJ/CPF : 21.833.413/0001-07

A inadimplência do Tomador perante a seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar em registro nos órgãos de proteção ao crédito.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484

Código de registro desta seguradora junto à SUSEP é 05886.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado, sob o nº 058862023007107750154691 se esta foi corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número do processo constante na apólice, proposta, bônus, certificado ou no título de capitalização.

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condições da plataforma.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no site da Porto Seguro - www.portoseguro.com.br/segurogarantia

Este Seguro Garantia garantirá apenas as obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal acima pela Seguradora por ocasião da contratação do seguro, bem como aquela(s) constante(s) de eventual emissão de endosso específico. Além disso, este seguro, em nenhuma hipótese, garantirá o inadimplemento de qualquer obrigação do Tomador que esteja relacionado a outros ramos de seguro.



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1460 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01206-905 - CNPJ 61.198.164/0001-80
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.136 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775
SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº
15414.639463/2022-95

APÓLICE Nº
0775.71.15.469-1

CONTROLE Nº
9997138

PROPOSTA Nº
65 999713-8

SEGURADO : MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA

ENDEREÇO : RUA BENEDITO MARINHO, 293 - CENTRO - NOVA FLORESTA/PB CEP: 58178-000

CNPJ/CPF : 08.739.625/0001-81

TOMADOR : TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLD

ENDEREÇO : RUA RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - SAO MAMEDE/PB CEP: 58625-000

CNPJ/CPF : 21.933.413/0001-07

COBERTURAS

Cobertura	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
CONCORRENCIALICITANTE	R\$ 6.482,70	R\$ 150,00

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Importância Segurada.....: R\$	6.482,70
Prêmio Líquido.....: R\$	150,00
Adicional de Fracionamento: R\$	0,00
Custo.....: R\$	0,00
I.O.F.....: R\$	0,00
Taxa de Juros ao mês %:	0,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: BOLETO

Parcela	Vencimento	Valor
1	21/08/2023	R\$ 150,00

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da cláusula SUSEP nº 80022 e Lei 6.093/88.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00% sobre a formação do preço.

Para efeito desta apólice, fica certo e ajustado que a soma de todas as indenizações não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia descrito no frontispício da apólice.

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) Informações sobre o produto/serviço: 3306-3940 (São Paulo) 4004-2800 (Demais Capitais) e 0800 727 8006 (Demais localidades) Ouvidoria: 0800 727 1184

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO CONDIÇÕES GERAIS – RAMO 775
PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95

Sumário

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775.....	2
1. DEFINIÇÕES.....	2
2. OBJETO	3
3. RISCOS EXCLUÍDOS	3
4. ACEITAÇÃO	3
5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO	3
6. PRÊMIO DO SEGURO.....	4
7. FORMA DE PAGAMENTO	4
8. VIGÊNCIA	4
9. MITIGAÇÃO DE RISCOS	4
10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO	5
11. INDENIZAÇÃO	5
13. SUB-ROGAÇÃO	6
14. PERDA DE DIREITOS	6
15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS	7
16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	7
17. EXTINÇÃO DA GARANTIA	7
18. RESCISÃO CONTRATUAL	8
19. CONTROVÉRSIAS	8
20. PRESCRIÇÃO	8
21. FORO.....	8
22. DISPOSIÇÕES FINAIS	9
23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE	9

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO CONDIÇÕES GERAIS – RAMO 775
PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

- 1.1. **Apólice:** Documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- 1.2. **Condições Gerais:** Conjunto das cláusulas, comuns a todas as Modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 1.3. **Condições Especiais:** Conjunto das disposições específicas relativas a cada Modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 1.4. **Contrato Principal:** Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (Segurado) e particulares (Tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
- 1.5. **Despesas de Contenção:** São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitar o Sinistro iminente e que seria coberto pelo presente contrato de seguro, sem as quais os eventos cobertos e descritos na presente apólice seriam inevitáveis ou ocorreriam de fato.
- 1.6. **Despesas de Salvamento:** São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, após a ocorrência de um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de modo a minorar as consequências, evitando a propagação dos riscos cobertos, salvando e protegendo interesses descritos nesta Apólice.
- 1.7. **Endosso:** instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 1.8. **Expectativa de Sinistro:** Fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do Tomador.
- 1.9. **Indenização:** pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 1.10. **Modalidade:** Conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da Obrigação Garantida;
- 1.11. **Objeto Principal:** Relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;
- 1.12. **Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e garantida pela Apólice de Seguro Garantia;
- 1.13. **Prêmio:** Importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
- 1.14. **Processo de Regulação de Sinistro:** Procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.
- 1.15. **Proposta:** instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 1.16. **Relatório Final de Regulação:** Documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 1.17. **Segurado:** Credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal;
- 1.18. **Seguradora:** a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.
- 1.19. **Seguro Garantia:** É aquele que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas;
- 1.20. **Seguro Garantia Segurado - Setor Público:** Seguro Garantia cujo Objeto Principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;
- 1.21. **Sinistro:** O inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro. Inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;
- 1.22. **Tomador:** Devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado. Devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal perante o Segurado;
- 1.23. **Valor da garantia:** Valor máximo garantido pela Apólice.

2. OBJETO

2.1. Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização ao Segurado, nos termos da cláusula 11, em razão de inadimplemento por parte do Tomador das obrigações por ele assumidas, conforme previsto no Objeto Principal ou em sua legislação específica, respeitadas as condições, limites estabelecidos no contrato de seguro, assim como os termos da(s) Modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

3. RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. Considera-se riscos excluídos para todos os fins e, portanto, não cobertos por esta Apólice:

- I - a inadimplência de Obrigações Garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro;
- II - a inadimplência de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador.

4. ACEITAÇÃO

4.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

4.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a Proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

4.3.1. A Seguradora poderá solicitar mais de uma vez, dentro do prazo do item 4.3., documentos complementares para a análise e aceitação do risco. O prazo ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

4.4. No caso de não aceitação da Proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

4.6. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o Segurado se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

4.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

5.1. Toda e qualquer alteração da Apólice somente poderá ocorrer a pedido do Segurado ou mediante sua expressa concordância.

5.2. Caso ocorram alterações no Objeto Principal que impliquem na necessidade de modificação da Apólice, esta acompanhará tais alterações caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, caso contrário, as alterações somente serão incorporadas se houver o respectivo aceite expresso da Seguradora.

5.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no Objeto Principal ou em sua legislação específica.

5.4. A atualização dos valores da Apólice poderá ocorrer automaticamente, sem manifestação expressa do Segurado ou do Tomador, desde que prevista no Objeto Principal ou em sua legislação específica.

6. PRÊMIO DO SEGURO

6.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio do seguro, inclusive o(s) adicional(ais) decorrente(s) de alterações e/ou da atualização dos valores da Apólice.

6.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pago o Prêmio nas datas convencionadas.

6.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do Prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

6.3. Em caso de parcelamento do Prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

6.4. Se a data limite para o pagamento do Prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6.5. A sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Este seguro é estruturado com pagamento em Prêmio único, a ser pago pelo Tomador, à vista ou em prestações mensais, optando por uma das formas de pagamento previstas na Proposta, hipótese em que, a depender da quantidade de parcelas, poderá incidir juros.

8. VIGÊNCIA

8.1. O prazo de vigência da Apólice é igual ao estabelecido na Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

8.2. Caso a vigência da Apólice seja inferior à da Obrigação Garantida, estará assegurada a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, podendo a Seguradora recalcular a taxa e, consequentemente, o Prêmio para o novo contrato de seguro, no momento da renovação.

8.3. O Segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação, ao contrário do Tomador, que não possui esse direito, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.4. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da Apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.

8.5. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

9. MITIGAÇÃO DE RISCOS

9.1. Desde que prévia e expressamente acordado entre Tomador e Segurado, a Seguradora poderá isoladamente ou conjuntamente:

- I - realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Objeto Principal;
- II - atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador; ou
- III - prestar apoio e assistência ao Tomador.

10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

10.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada Modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

10.2. A Seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

10.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

10.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 20 destas Condições Gerais;

10.4. A comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos básicos indicados nas Condições Especiais da Modalidade contratada, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

10.5. O Sinistro ocorrido durante a vigência da Apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do Sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

10.6. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará formalmente ao Segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

11. INDENIZAÇÃO

11.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na Apólice, até o Valor da garantia, mediante pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice, em decorrência da inadimplência da Obrigação Garantida.

11.2. Não haverá reintegração de limites máximos das garantias quando da ocorrência de Sinistros. 11.3. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

11.3.1. O pagamento da indenização ocorrerá dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento básico definido nas Condições Especiais da Modalidade contratada, salvo se houver necessidade de solicitação de documentos complementares.

11.3.1.1. Na hipótese de solicitação de documentos complementares, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

11.3.2. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

11.4. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um Contrato Principal, todos os saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do Sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

11.4.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

11.5. Correrão obrigatoriamente por conta desta Seguradora, até o Valor da garantia, as Despesas de Salvamento e as Despesas de Contenção comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um Sinistro. Esse mesmo Valor da garantia será utilizado para cobrir os danos patrimoniais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

12. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

12.1 O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 11 destas Condições Gerais, e as do tomador em relação ao pagamento do prêmio, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo:

- a) No caso de indenização, a data de caracterização do Sinistro;
- b) No caso de pagamento/recebimento indevido de valores: a partir da data de recebimento da quantia;
- c) No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da sociedade seguradora;

12.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

12.3. Sobre tais valores ainda incidirão juros moratórios de 2% a.m. a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo até o efetivo pagamento.

12.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

13. SUB-ROGAÇÃO

13.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

13.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do Segurador, os direitos a que se refere este item.

14. PERDA DE DIREITOS

14.1. O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

14.1.1. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

14.1.2. Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;

14.1.3. Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

14.1.4. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

14.1.5. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

14.1.6. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

14.1.7. Se o Segurado por si ou por seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou no valor do Prêmio.

14.1.7.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora deverá:

l) na hipótese de não ocorrência de Sinistro:

a) cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.

II) na hipótese de ocorrência de Sinistro sem indenização integral:

- a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferença cabível; ou
- b) permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível, respeitado o item 6 destas Condições Gerais

III) na hipótese de ocorrência de Sinistro com indenização integral:

- a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo ser cobrada a diferença do Prêmio, observado o item 6 destas Condições Gerais.

14.1.8. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se ficar comprovado, pela Seguradora, que silenciou de má-fé.

I) A sociedade Seguradora, desde que o faça nos (15) quinze dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal, cancelar o seguro; restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo entre as partes.

II) O cancelamento do seguro só será eficaz (30) trinta dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença do Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

III) Na hipótese de continuidade do seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível.

14.1.9. Agravar intencionalmente o risco;

14.1.10. Deixar de comunicar o Sinistro à Seguradora e de adotar as providências imediatas para minorar as suas consequências, tão logo dele tome conhecimento;

14.1.11. Deixar de comunicar a Expectativa de Sinistro à Seguradora, tão logo tome conhecimento, conforme descrito e especificado em cada Modalidade de garantia; a perda de direito ocorrerá nesta hipótese caso reste configurado o agravamento do risco e impeça à Seguradora de atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador ou prestar apoio e assistência ao Tomador.

14.1.12. Caso não seja comunicado à Seguradora, de forma regular e de acordo com estas Condições Gerais, eventual alteração do Objeto Principal que cause agravamento do risco e tenha relação com o Sinistro.

15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigação do Objeto Principal, salvo no caso de Apólices complementares.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

17.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo da comunicação do Sinistro, da forma ajustada no contrato de seguro:

- I – quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;**
- II – quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;**
- III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o Valor da garantia;**
- IV – quando o Contrato Principal for extinto; ou**
- V – quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.**

17.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei n. 8.666/1993, que corresponde ao art. 100 da Lei 14.133/2021, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 17.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, correspondente ao art. 140 da Lei 14.133/2021.

18. RESCISÃO CONTRATUAL

18.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

18.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do Prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

18.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o Prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

18.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 18.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

19. CONTROVÉRSIAS

19.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.

19.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na Apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.

19.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado se comprometerá a resolver todos os seus litígios com a sociedade Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

19.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

20. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

21. FORO

As questões judiciais entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. A aceitação da Proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

22.2. As Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

22.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP

22.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

22.5. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

22.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, limitado ao Valor da garantia contratada.

22.7. Considera-se como âmbito geográfico das Modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

22.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

22.9. Fica entendido e acordado que respeitando-se todo o conteúdo das Condições Gerais e Condições Especiais para cada Modalidade do presente contrato de seguro, ficam estabelecidos critérios e procedimentos em relação a situações de suspensão do pagamento de indenizações devidas pela Seguradora, nas quais o Segurado ou seu(s) país(es), estiver(em) inserido(s) em listas de embargos ou sanções expedidas por órgãos nacionais ou internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou esteja(m) sujeito(s) as sanções previstas na legislação Brasileira ou Internacional, conforme descrito nas listas de embargos e sanções, não se limitando a estas:

a) Organização das Nações Unidas - ONU: <https://nacoesunidas.org/conheca/>

b) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>

c) Office of Foreign Assets Control - OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

d) Gafi - Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de Terrorismo: <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft>

Nota: As listas acima poderão sofrer atualizações de acordo com seus Órgãos Reguladores.

Havendo, em meio à vigência da apólice, a inclusão do segurado ou país(es) nas listas de embargos e Sanções, as indenizações atreladas à este seguro estarão suspensas, pelo período em que o segurado, seus beneficiários ou país(es) estiverem incluídos em Listas de Sanções e Embargos, desde as 24 horas do dia da inclusão até as 24 horas do dia da exclusão, ou eventual solução judicial.

23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE

O Seguro Garantia disponibiliza para você um serviço que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a sinistralidade e consequentemente encarecem o seguro. Este número de telefone de discagem gratuita possibilita a informação, anonimamente, da existência de uma fraude ou denúncias. Você receberá uma senha com a qual poderá acompanhar as providências tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serão mantidos sob sigilo e garantia de anonimato. Faça sua denúncia através dos canais abaixo:

Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda à sexta das 09h às 18h (exceto feriados) ou através do e-mail: denuncia@portoseguro.com.br.

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento São Paulo) - 4004-2800 (Demais Capitais) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 de segunda a sexta-feiras, das 8:15 às 18:30, exceto feriados Site: www.portoseguro.com.br

CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775
Modalidade I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO	2
2. DEFINIÇÕES	2
3. VIGÊNCIA	2
4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO	2
5. RATIFICAÇÃO	2

CAPÍTULO II – CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775
Modalidade I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE**1. OBJETO**

Este contrato de seguro garante a indenização, até o Valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta Modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 / Lei nº 14.133/2021.

3. VIGÊNCIA

A vigência da Apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do Contrato Principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o Segurado comunicará a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos, sem prejuízo de eventuais outros a serem solicitados pela Seguradora:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do Tomador em relação às obrigações cobertas pela Apólice, o Sinistro ficará caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento São Paulo) - 4004-2800 (Demais Capitais) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de NOVA FLORESTA - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2023.

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2764339 SSP PB e do CPF nº 058.543.594-48 e do seu responsável técnico o Sr. **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA nº 151177186-0, [REDACTED] que visitou o(s) local(is) onde será(ão) executada(s) a(s) obra(s) e serviços **NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023** e ainda [REDACTED]

São Mamede - PB, 10 de agosto de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO

SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de NOVA FLORESTA - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 0012/2023.

DECLARAÇÃO DE INTERESSE

JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, portador do RG N°. 2764339 SSP/PB e CPF N°. 058.543.594-48, como representante devidamente constituído de TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n° 281, B. Centro, São Mamede - PB, doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no Edital do TOMADA DE PREÇOS n° 0012/2023, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do **TOMADA DE PREÇOS n° 0012/2023** foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n° 0012/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **TOMADA DE PREÇOS n° 0012/2023** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n° 0012/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n° 0012/2023** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS n° 0012/2023** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS n° 0012/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da **TOMADA DE PREÇOS n° 0012/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de **NOVA FLORESTA - PB** antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Mamede - PB, 10 de agosto de 2023.


JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA - 151177186-0
CPF: 058.543.594-48

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 172798
Ano: 2022
Data de Cadastro: 17/02/2022
Data de Emissão: 23/02/2022
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixe cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.556/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

Buscar:

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	17/02/2022 - 09:18:23	
BOLETO EMITIDO	17/02/2022 - 09:18:54	
DOCUMENTO PAGO	17/02/2022 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	18/02/2022 - 06:06:44	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172798/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: 10342PB RNP: 1511771889
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20200302115 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/02/2020 Baixada em: 01/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB CPF/CNPJ: 06.883.217/0001-07
Endereço do contratante: RUA FRANCISCO VICENTE DE MORAIS Nº: 122
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58610000
Contrato: 00011/2020-GP Celebrado em: 05/02/2020
Valor do contrato: R\$ 360.786,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PB221 Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB CEP: 58610000
Data de início: 10/02/2020 Conclusão efetiva: 10/07/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB CPF/CNPJ: 08.883.217/0001-07

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1189.63 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1189.63 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1189.63 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1189.63 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1189.63 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB.

Número da ART: PB20200313638 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2020 Baixada em: 19/10/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB CPF/CNPJ: 09.148.131/0001-95
Endereço do contratante: RUA JOSÉ ROSAS Nº: SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: MANAÍRA UF: PB CEP: 58995000
Contrato: 68/2020 Celebrado em: 20/04/2020
Valor do contrato: R\$ 31.770,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ ROSAS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAÍRA UF: PB CEP: 58995000
Coordenadas Geográficas: -7.706038, -38.153434
Data de início: 23/04/2020 Conclusão efetiva: 23/05/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB CPF/CNPJ: 09.148.131/0001-95

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 13.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 345.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1182.63 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172798/2022

Atividade concluída

Número da ART: PB20200316716 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2020 Baixada em: 26/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB CPF/CNPJ: 08.939.936/0001-94
Endereço do contratante: RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE Nº: 85
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: COREMAS UF: PB CEP: 58770000
Contrato: 141/2020 Celebrado em: 23/09/2020
Valor do contrato: R\$ 137.195,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PB366 Nº: SN
Complemento: Bairro: CRUZ DA TEREZA
Cidade: COREMAS UF: PB CEP: 58770000
Data de início: 29/06/2020 Conclusão efetiva: 29/06/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB CPF/CNPJ: 08.939.936/0001-94

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 38.32 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 0.61 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 883.80 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO CRUZ DA TEREZA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

Número da ART: PB20200316716 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2020 Baixada em: 27/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB CPF/CNPJ: 08.939.936/0001-94
Endereço do contratante: RUA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE Nº: 85
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: COREMAS UF: PB CEP: 58770000
Contrato: 143/2020 Celebrado em: 23/09/2020
Valor do contrato: R\$ 100.232,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA SANTA RITA Nº: SN
Complemento: UBS Bairro: CENTRO
Cidade: COREMAS UF: PB CEP: 58770000
Data de início: 29/06/2020 Conclusão efetiva: 29/09/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB CPF/CNPJ: 08.939.936/0001-94

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 341.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 341.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 341.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 341.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 341.88 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS ANTÔNIO LOPES), LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

Número da ART: PB20200330620 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2020 Baixada em: 19/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB CPF/CNPJ: 08.148.131/0001-95
Endereço do contratante: RUA JOSÉ ROSAS Nº: SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: MANAÍRA UF: PB CEP: 58995000
Contrato: 92/2020 Celebrado em: 12/06/2020
Valor do contrato: R\$ 55.955,27 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172798/2022

Atividade concluída

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA MONSENHOR SEBASTIÃO RABELO

Complemento:

Cidade: MANAÍRA

Data de início: 17/08/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB

Bairro: CENTRO

UF: PB

Nº: SN

CEP: 58995000

Conclusão efetiva: 12/08/2021

CPF/CNPJ: 09.148.131/0001-95

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 627.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 627.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 627.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 627.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 627.20 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA: LOTE VII - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 23 folhe(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 172798/2022

23/08/2022, 16:22

Zb2z1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zb2z1





PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi
Uma cidade de todos

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
CNPJ: 08.883.217/0001-07

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, de CNPJ: 08.883.217/0001-07 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato nº: 00011/2020-GP
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB.
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RODOVIA PB-231, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB, CEP: 58.619-000
4. Empresa contratada: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, CNPJ: 08.883.217/0001-07
6. ART nº: PB20200302115
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO DOMINGOS DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BOMBA TENSÃO	m²	1.189,63
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	1.189,63
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	1.189,63
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	1.189,63
#1258 - CONCRETO ARMADO	m²	1.189,63

9. Período de participação nos serviços:
Data de início: 10/02/2020 Previsão de Término: 10/07/2020

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato e aditivos, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Assinatura de João Domingos de Andrade Neto
Eng. Civil
CREA 151.177.186-0

São José do Sabugi - PB, 14 de setembro de 2021.

CARTÓRIO REG. CIVIL FRANCISCO FERREIRA
Rua Luiz M. Lima, 35, Centro, São José do Sabugi - PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
João Domingos de Andrade Neto
Don R. São José do Sabugi/PB - 17/09/2021
Escritório: Maria de Glória Medeiros
Nota Digital: AL292870-IRB
Consulte a autenticidade em: <https://sistemas.digipba.br>
Panel R\$10,47 Farpa R\$20,31 MP R\$0,17 Assinatura R\$1,93

Assinatura de João Domingos de Andrade Neto
JOÃO DOMINGOS DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2x1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022


TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.533.413/0001-07
E-mail: torres@torresandrade.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros da Lucena, 261 - Centro - São Mamede-PB

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
LOCAL: CENTRO
PLANTÃO ORÇAMENTAL

1.0		PAVIMENTAÇÃO		
1.1	95340	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERE, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2015	M2	54,40
1.2	87630	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF. 08/2014	M2	54,40
1.3	93680	EXECUÇÃO DE PISO EM PISO INTERTRAMADO, COM REVESTIMENTO CERÂMICO COLADO DE SERVIÇO, ESPESSURA DE 1,2CM. AF. 12/2015	M2	54,40
1.4	73921/002	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM M2 CR 37,69CIMENTO COMUM	M2	54,40
2.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	30,00
2.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MIP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	90,00
2.3	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNID.	1,00
2.4	83478	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
2.5	73768/003	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INS UN AS 1.889,51PEÇA H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
3.0		DIVERSOS		
3.1	63226/MORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	M	18,40
3.2	73867/002	PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UNID.	1,00

Assinado digitalmente por
Sergio F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 164088179

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas




TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.935.413/0001-07

E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lencina, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
LOCAL: CENTRO
PLANO DE ORÇAMENTO

1.0		MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	83368	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50 m estendendo esgotamento/escombro	M3	9,67
1.2	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	81,80
2.0		FUNDAÇÕES		
2.1	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 6X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	48,32
3.0		ESTRUTURAS DE CONCRETO		
3.1	89982	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa, AF_01/2017 PARA RADIER, TOCO DE PILAR E CINTA DE AMARRACAO	M3	4,11
4.0		ELEVACÃO		
4.1	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6X19X19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 5 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M2	38,25
5.0		REVESTIMENTO		
5.1	87878	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colar de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	M2	120,82
5.2	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20 mm, com escovagem de taliscas.	M2	120,82
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	74236/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,82
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UNID.	18,00
7.2	91873	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	90,00
7.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	540,00
7.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E GREIO BRITA	UNID.	6,00
8.0		PINTURA		
8.1	73446	CAIXACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM MZ CR 8,08 COM DUAS DEMAOIS	M2	120,82
9.0		DIVERSOS		
9.1	73787/001	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 5,50M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M	661,61
9.2	73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	81,80
9.3	88180	GRAMA SINTÉTICA ARTFIBRILADO 50MM, 8800 DTEX	M2	818,80
9.4	73783/014	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200 KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID.	6,00

Sebastião P. Montenegro
 Eng. Civil
 CREA 1480063179

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
 01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 21.583.413/0001-07
 E-mail: Lidiane@torresandrade.com.br Fone: 83 98787-4502
 Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBJETO:		LOCAL:	
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		CENTRO	
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA			
PLACAGEM DE PAREDES E TETO			
1.0		MOVIMENTO DE TERRA	
1.1	03358	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m incluindo esgotamento/escoramento	9,92
2.0		FUNDAÇÕES	
2.1	73817/002	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO	7,48
2.2	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 50X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	18,71
2.3	99942	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa AF 01/2017 PARA SAPATAS	3,04
3.0		ESTRUTURAS DE CONCRETO	
3.1	99942	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa AF 01/2017 PARA RADIER, TOCO DE PILAR E CINTA DE AMARRAÇÃO	12,01
4.0		ELEVÇÃO	
4.1	87819	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 50X19X19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	226,40
5.0		REVESTIMENTO	
5.1	87878	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa tipo 1:3 com preparo manual	452,80
5.2	87828	Massa única, para acabamento de pintura, em argamassa tipo 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas.	452,80
6.0		ESQUADRIAS	
6.1	68064	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	7,60
7.0		PINTURA	
7.1	73448	CAIMAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CADOÇÃO DE FIXADOR COM M2 CR 8,08 COM DUAS DEMADAS	985,00
7.2	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMADAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	18,00

Samuel J. Montenegro
 Engº Civil
 CREA 160063179

João Domiciano Bantas Segundo
JOÃO DOMICIANO BANTAS SEGUNDO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
 01/03/2022, 23:37
 Chave de Impressão: Zb2z1
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: torres@torres.com.br Fone: 33 98787-4502
 Rua: Francisco Medeiros da Luz, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
 LOCAL: CENTRO
 PLANO DE ORÇAMENTO

1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74077/002	Locação convencional da obra, estrêps de gabarito de tabuas com dimensões de 10 metros	M2	32,13
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	93358	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50 m seguindo o perfilamento/escoramento	M3	12,85
2.2	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	14,80
3.0		FUNDAÇÕES		
3.1	73617/002	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	6,43
3.2	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	13,86
4.0		ESTRUTURAS DE CONCRETO		
4.1	98982	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa, AF_01/2017 PARA RADIER, TOCO DE PILAR E CINTA DE AMARRACAO	M3	1,67
5.0		ELEVACAO		
5.1	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	62,32
6.0		REVESTIMENTO		
6.1	87878	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	M2	40,06
6.2	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas	M2	40,06
7.0		PAVIMENTACAO		
7.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS E RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07_2016	M2	32,13
7.2	87630	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_08/2014	M2	32,13
7.3	73485	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	32,13
8.0		PINTURA		
8.1	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes ou teto, duas demãos	M2	40,06
9.0		DIVERSOS		
9.1	73737/002	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA, ALTURA 1,00M	M	19,80
9.2	9637	Limpeza final da obra	M2	32,13

Sandra E. Montenegro
 Eng. Civil
 CREA 1600063179

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
 01/03/2022, 23:37
 Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas




**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS
E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: torres@torres.com Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Manoel de Lacerda, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO LOCAL: CENTRO
 SERVIÇO: REVESTIMENTO COM DESEMPENHO
 PLANTIA ORÇAMENTAL EM ANEXO

1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74577/002	Locação convencional da obra, através de gabarito de talusse corridas paralelas, com reaproveitamento de 10 vezes	M2	20,79
1.2	74299/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,50x2,00=3,00 m²)	M2	3,00
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	93368	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50 m incluindo esgotamento/escoramento	M3	4,88
2.2	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	8,84
3.0		FUNDAÇÕES		
3.1	73817/002	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	4,11
3.2	72131	ALVENARIA EM TUILO CERAMICO MACICO 6X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	8,84
3.3	98882	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa, AF_01/2017 PARA SAPATAS	M3	0,77
4.0		ESTRUTURAS DE CONCRETO		
4.1	98882	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa, AF_01/2017 PARA RADIER	M3	0,88
4.2	98882	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa, AF_01/2017 PARA RADIER, TOCO DE PILAR E CINTA DE AMARRACAO	M3	2,86
5.0		ELEVACÃO		
5.1	87819	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6X18X19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	127,45
5.2	73774/001	DIVISORIA EM MARMORTE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	22,80
6.0		COBERTURA		
6.1	74141/001	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1KV/M2 VAOS 4,40M/RC/L VIGOTAS TUILOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	36,91
6.2	83742	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	36,91
7.0		REVESTIMENTO		
7.1	87878	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual	M2	291,41
7.2	87829	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20 mm, com exclusão de fôrmas	M2	190,91
7.3	87845	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2014	M2	100,80
7.4	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_09/2014	M2	12,50
7.5	87280	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_09/2014	M2	88,00

Samuel F. Montenegro
 Engº Civil
 CREA 1900063179

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
 DO SABUGI

Certidão nº 172798/2022
 01/03/2022, 23:37
 Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022


**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS
E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: lidero@torres.com.br Fone: 83 98787-4562

Rua: Francisco Medeiros da Lucena, 282 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
LOCAL: CENTRO

PLANO DE ORÇAMENTO

8.0		PAVIMENTAÇÃO			
8.1	86246	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS BOURADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	24,80	
8.2	87630	CONTRAPISO EM MARGAMASSA TRACOA 1-4 (CIMENTO AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 3CM. AF. 06/2014	M2	24,80	
8.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISOS COM PLACAS TIPOESMALTADA EXTRA DE 10x10x5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 6 M2 E 10 M2. AF. 0	M2	24,90	
9.0		ESQUADRIAS			
9.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2015	M2	11,19	
9.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	9,90	
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
10.1	11388/ORS E	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw	UNID.	1,00	
10.2	88338/ORS E	Quadro de medição trifásico (acima de 10 kw)	UNID.	1,00	
10.3	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	
10.4	74130/ORS	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 A 30A 240 V, fornecimento e instalação	UNID.	3,00	
10.5	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CADA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UNID.	6,00	
10.6	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UNID.	6,00	
11.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
11.1	84921	Vaso sanitário esfondado com assento escopado longo fixado - padrão médio, inclusive engate flexível em plástico branco, 1/2" X 40 cm - fornecimento e instalação	UNID.	4,00	
11.2	74234/ORS	MICROTORO BIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENECES, COM REGISTRO DE PRESS UN CR 412,08AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	
11.3	89967	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UNID.	12,00	
11.4	81683/ORS E	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (uso sanitário) pt	UNID.	4,00	
11.5	81679/ORS E	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, microtoros, ralos esfondados, etc...) um	UNID.	3,00	
11.6	89943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 50 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UNID.	1,00	
11.7	12128/ORS E	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "L", em aço inox, d=1 1/4", jacotável ou similar	CJ	1,00	
11.8	89934	Bancada de mármore sintético 120 X 60 cm, com pisa integrada, inclusive sifão tipo flexível em PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	
11.9	89363	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UNID.	1,00	
11.10	89482	CADIA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014	UNID.	2,00	

Sergio A. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1600063179

João Domiciano Dantas Segundo
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO SABUGO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de impressão: 2b2c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas





**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS
E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Sousa, 281 - Centro - São Marcos-PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO LOCAL: CENTRO

PROPOSTA - PRECATORIO DE OBRAS

PLANTÃO ORÇAMENTÁRIO

11.11	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço (20x20x30 cm), revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e 2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavado e configuração	UNID.	2,00
11.12	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 10/2018	UNID.	4,00
11.13	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST UN CR 57,37ALACAO	UNID.	2,00
11.14	95351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RA UN CR 24,14MAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UNID.	2,00
11.15	01430/003 E	Cabo d'água em fibra de vidro - instalado, com estrutura de suporte tipo 3.000 litros	UNID.	1,00
12.0		PINTURA		
12.1	95495	Aplicação e acabamento de massa látex em paredes ou teto, uma demão.	M2	184,47
12.2	95495	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes ou teto, duas demãos	M2	184,67
12.3	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	24,18
13.0		DIVERSOS		
13.1	9537	Limpeza final da obra	M2	29,79

Signature
SOLANGE E. MONTENEGRO
Eng. Civil
CREA 1360063179

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Signature
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGO

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ: 09.148.131/0001-95

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA e SERVIÇO TÉCNICO:

- Contrato nº: 68/2020
- Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.
- Endereço da obra ou serviço técnico: RUA JOSÉ ROSAS - MANAÍRA/PB.
- Empresa contratada: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07
- Contratante e Proprietário da obra ou serviço técnico: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, CNPJ: 09.148.131/0001-95
- ART nº: PB20200313638
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1104 - REFORMA	m²	345,60
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	und	13,00
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	und	1,00
#1242 - ALVENARIA	m²	1.152,63


9. Período de participação nos serviços:

Data de início: 23/04/2020

Previsão de Término: 23/05/2020

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Manaíra - PB, 24 de setembro de 2020.



MANOEL BEZERRA RABELO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

JOSE GRACIANO ALVES DINIZ
Engenheiro Civil - CREA/PB
nº 151.177.186-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 2 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: Lisidoro@live.com Fone: 83 96787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
LOCAL: RUA JOSÉ ROSAS Nº 426

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO


ITEM	CODIGO	POSTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTD.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	14,25
2			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
2.1	00631	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	UN	3,00
2.2	00627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	UN	4,00
2.4	00628	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT	3,00
2.7	73963/009	SINAPI	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA CREATOR PARY CONVENC LAMP 1X20W E STARTER	UN	2,00
2.8	00628	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	1,00
3			INSTALAÇÃO DE BANHEIRO		
3.1	86843	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,8 X 28CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO	UN	1,00
4			CONCRETO		
4.1	000280	ORSE	REVISÃO PARCIAL EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1º, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	46,34
4.2	84224 / SINAPI	ORSE	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	14,80
5			PINTURA		
5.1	88488	SINAPI	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOIS P/TETO	m²	284,35
5.2	88489	SINAPI	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, TRES DEMAOIS	m²	1.152,63
5.3	74133/001	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, UMA DEMAOIS	m²	46,40
5.4	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA P/TETO DUAS DEMAOIS	m²	168,70
5.5	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	11,57
5.6	73738/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	m²	107,60
5.7	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOIS, PARA O DE CONTO RNO	m²	245,09
5.8	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE ESQUADRIA DE FERRO (muro de contorno)	m²	68,26

JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA/PB
nº 19899/2002

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37
Chave de Impressão: Zb2x1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 2 folhas



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
CNPJ: 08.939.936/0001-94

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**, de CNPJ: 08.939.936/0001-94 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 141/2020		
2. Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO CRUZ DA TEREZA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): BAIRRO CRUZ DA TEREZA - COREMAS/PB.		
4. Empresa contratada: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07		
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS, CNPJ: 08.939.936/0001-94		
6. ART nº: PB20200316710		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO , Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	Pontos	4,00
#1488 - TERRAPLANAGEM	M²	863,80
#1242 - ALVENARIA	M²	38,32
#1258 - CONCRETO ARMADO	M³	0,61
9. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 29/06/2020		Previsão de Término: 29/08/2020

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

COREMAS - PB, 06 de abril de 2021.

CARTÃO ÚNICO OFÍCIO DE COREMAS
Rua Manoel Cavalcante, 306, Centro, Coremas - PB
Rafael Alexandre da Silva
CPF: 219.402.324-20
Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de
IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Doc. B: Coremas/PB - 25/10/2021
Tabela Bof: Maria Inês da Silva
Selo Digital AMC68205-4702
Consulte a autenticidade em: <https://portal.digital.spb.br>
Email: RS10/46 Papeis ISO 31 MP ISO 17 Fuga ISO 25

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

WEDER DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL,
CPF: 160.248.298-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2x1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas





**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E
SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07**
E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 98787-4302
Rua: Francisco Medeiros da Lucena, 285 - Centro - São Manoel-PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS MISSÕES

MUNICÍPIO: CORREIAS / PB

DATA BASE: OUTUBRO/2019

ENDEREÇO: CRUZ DA TEREZA - ZONA URBANA

MDI: 20,094

ENCARGOS: NÃO
DESCONERADOS

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1.1	73859/1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	863,80
1.2	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 05/2018	UNID	4,00
1.3	COMP	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO	M	123,19
1.4	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MEIO FIO	M3	4,93
1.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - AF 01/2018	M3XKM	7,39
1.6	COMP	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GARANTO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	863,80
1.7	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	123,19
1.8	74209/1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.9	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERÇA COM MOTONIVELADORA	M2	863,80
1.10	94315	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 98 HP)	M3	362,80
2.1	73769/4	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
2.2	COMP	LUMINÁRIA 03 PÉTALAS, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ LÂMPADA EM LED 150 WATTS, E SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UNID	4,00
2.3	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
2.4	83446	CAIXA DE PASEAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNID	4,00
2.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	5,31
2.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF 10/2017	M3	5,09
2.7	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAL EXCEDENTE	M3	0,22

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CORREIAS-PB

Kleber da Silva
Engenheiro Civil
ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE CORREIAS-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37
Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: torres@torres.com.br Fone: 33 98787-4802
Rua: Francisco Medeiros de Lencas, 281 - Centro - São Manoel-PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS MISSÕES

MDI: 20,09%

MUNICÍPIO: CORUMBAS / PB

ENCARGOS: NÃO DESONERADOS

DATA BASE: OUTUBRO/2019

ENDEREÇO: CRUZ DA TEREZA - ZONA URBANA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

2.8	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - MATERIAL EXCEDENTE (BOTA-FORA)	M3XKM	0,28
2.9	73798/1	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXÕES	M	33,16
2.10	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	216,48
2.11	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UNID	4,00
2.12	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNID	4,00
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	119,19
3.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3,14
3.3	92402	EXECUÇÃO DE PASSOIO EM PISO INTERFERENCIAL, COM BLOCO 16 FACES (NA COR NATURAL) DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	286,21
3.4	92402	EXECUÇÃO DE PASSOIO EM PISO INTERFERENCIAL, COM BLOCO 16 FACES (NA COR VERMELHA) DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	287,47
3.5	92402	EXECUÇÃO DE PASSOIO EM PISO INTERFERENCIAL, COM BLOCO 16 FACES (NA COR AMARELA) DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	289,63
3.6	COMP	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES (25X25) CM, APLICADO EM ARGAMASSA AC-II	M2	53,38
3.7	94992	EXECUÇÃO DE PASSOIO OU PISO DE CONCRETO (RAMPA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	10,80
3.8	COMP	PISO TÁTIL EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE	M2	0,60

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBAS-PB

Kleber da Silva Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 145283720
ENGENHEIRO(A) FISCAL
MUNICÍPIO DE CORUMBAS-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37
Chave de Impressão: Zu2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: lidandro@tas.com.br Fone: 33 96767-4502
 Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Manoel-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS MISSÕES

MDI: 20,09%

MUNICÍPIO: COREBAS / PE

ENCARGOS: NÃO DESONERADOS

DATA BASE: OUTUBRO/2019

ENDEREÇO: CRUZ DA TEREZA - ZONA URBANA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

3.9	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS (RAMPA DE ACESSIBILIDADE)	M2	10,80
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,83
4.2	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAL EXCEDENTE	M3	3,83
4.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - MATERIAL EXCEDENTE (BOTA-FORA)	M3XKM	4,98
4.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,57
4.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,57
4.6	89168	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM). PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	38,32
4.7	87894	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	57,48
4.8	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	57,48
4.9	COMP	PISO EM GRANITO (E=2CM), POLIDO, TIPO BRANCO, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS	M2	61,31
5.1	02406/ORSE	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIOPARK OU SIMILAR	UNID	1,00
5.2	02440/ORSE	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIOPARK OU SIMILAR)	UNID	1,00
5.3	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGO	UNID	1,00
5.4	09157/ORSE	PINTURA DE AMARELINHA	UNID	1,00
6.1	02411/ORSE	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, VÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	UNID	8,00

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREBAS-PE

Ribeiro da Silva
 Engenheiro Civil
ENGENHEIRO FISCAL
 MUNICÍPIO DE COREBAS-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
 01/03/2022, 23:37

Chave de impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: liandro@torres.com.br Fone: 83 98767-4502
 Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 201 - Centro - São Mamede - PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS MISSÕES

NDI: 20,094

MUNICÍPIO: COREMAS / PB

ENCARGOS: NÃO DESONERADOS

DATA BASE: OUTUBRO/2019

ENDEREÇO: CRUZ DA TEREZA - ZONA URBANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,03
6.3	74010/1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAL EXCEDENTE	M3	0,03
6.4	97814	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2019 - MATERIAL EXCEDENTE (BOTA-FORA)	M3XKM	0,04
6.5	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,03
6.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,03
7.1	COMP	ESPALHAMENTO MANUAL DE TERRO VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA	M3	17,54
7.2	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	175,43
7.3	COMP	PLANTIO DE ARBUSTO (IKORIA) DE 50CM EM CAVA 60X60X60CM	UNID	31,00
7.4	COMP	PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS COM PORTE DE 100 A 200 CM EM COVAS DE 50X50X60	UNID	6,00
8.1	COMP	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	863,80
8.2	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	123,19
8.3	COMP	LIXEIRA CAPACIDADE 60 LITROS COM SUPORTE (RECICLAGEM)	UNID	5,00
8.4	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Kleber de Oliveira
 Engenheiro Civil
ENGENHEIRO FISCAL
 MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Certidão nº 172798/2022
 01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
CNPJ: 08.939.936/0001-84

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**, de CNPJ: 08.939.936/0001-84 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:

- Contrato nº: 143/2020
- Objeto do contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS ANTÔNIO LOPES), NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.**
- Endereço da obra ou serviço técnico: **RUA SANTA RITA, SN, CENTRO, COREMAS/PB.**
- Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07**
- Contratante e Proprietário da obra ou serviço técnico: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS, CNPJ: 08.939.936/0001-84**
- ART nº: **PB20200318716**
- Responsável Técnico: **Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-8**
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	M²	341,88
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	M²	341,88
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	M²	341,88
#1242 - ALVENARIA	M²	341,88
#1104 - REFORMA	M²	341,88

9. Período de participação nos serviços:

Data de início: 29/06/2020

Previsão de Término: 29/08/2020

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

COREMAS - PB, 22 de outubro de 2021

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB


ENGENHEIRO(A) FISCAL

MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
KLEBER SA DE OLIVEIRA
CREA 160268278-8
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37
Chave de Impressão: Z62x1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas



CARTÓRIO UNICO OFICIO DE CORREIAS
Rua Manoel Carneiro, 205, Centro, Paraisópolis - PB

Recebi, por intermédio, do(a) Sr(a) Dr.
DEANE ALMEIDA DA SILVA
CPF nº 27.102.621
Substituto, Dr. Deane Alencar Lucio
CPF nº 030.970.000
Credenciado em Representação para a
Realização de Atos de Representação para a

Deane Silva Alencar Lucio
Notário Substituto
CPF 030.970.000

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em
23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 98787-4502
 Rua: Francisco Medeiros da Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBJETO: REFORMA DA UBS ANTONIO LOPES
MUNICÍPIO: COREMAS / PB
DATA BASE: DEZEMBRO/2019
ENDEREÇO: CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00
1.2.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	630,71
2.1.1	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	23,93
2.2.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF 06/2014	M2	341,88
2.2.2	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	341,88
2.2.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	128,00
2.2.4	88648	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 06/2014	M	422,54
2.2.5	92398	ENCERADO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO TRIANGULAR COM NATURAL DE 20 CM CM, ESPESURA 2 CM. AF 12/2015	M2	161,00
2.2.6	38135	LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20 CM, P= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	16,25
3.1.1	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	30,00

IRANI ALEXENDRINA DA SILVA
 PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

ENGENHEIRO(A) FISCAL
 MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
 KAREX SA DE OLIVEIRA
 CREA 150268278-0
 ENG CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
 01/03/2022, 23:37
 Chave de impressão: Z6zr1
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: torres@ta.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros da Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBJETO: REFORMA DA UBS ANTONIO LOPES
MUNICÍPIO: COREMAS / PB
DATA BASE: DEZEMBRO/2019
ENDEREÇO: CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
3.2.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,00
3.2.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	2,00
4.1.1	86889	VASO SANITÁRIO STIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	6,00
4.1.4	86896	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	6,00
4.1.5	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	6,00
4.1.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	6,00
4.1.8	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	6,00
4.1.10	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	8,00
5.1.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2950,00
5.1.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	560,00

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

ENGENHEIRO(A) FISCAL

MUNICÍPIO DE COREMAS-PB
KLEBER SA DE OLIVEIRA
CREA 160266218-G
ENG. CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Z62z1
O documento nesta aba registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros da Lucena, 281 - Centro - São Manoel-PB

OBJETO: REFORMA DA UBS ANTONIO LOPES
MUNICÍPIO: COREMAS / PB
DATA BASE: DEZEMBRO/2019
ENDEREÇO: CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.1.3	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	175,00
5.1.4	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00
5.2.1	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
5.2.2	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00
5.2.3	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
5.2.4	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
5.3.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	32,00
5.3.2	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	93,00
5.4.2	07641/ORSE	LUMINÁRIA PLAFONIER, SOBREPOR, COM DIFUSOR EM VIDRO FOSCO, REF: C-2044/M, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA LED DE 9W	UND	58,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37
Chave de Impressão: 25221
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

ENGENHEIRO(A) FISCAL

MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

ENGENHEIRO(A) DE OBRAS

CREA 160264238-0

ENG. CIVIL





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ: 09.148.131/0001-05

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, de CNPJ: 09.148.131/0001-05 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:

- Contrato nº: 92/2020
- Objeto do contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO LOTE VII - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.**
- Endereço da (obra ou serviço técnico): **RUA MONSIEUR SEBASTIÃO RABELO - MANAÍRA/PB.**
- Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, CNPJ: 21.933.413/0001-07
- Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, CNPJ: 09.148.131/0001-05
- ART nº: **PB20200330620**
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	M²	627,20
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	M²	627,20
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	M²	627,20
#1242 - ALVENARIA	M²	627,20
#1104 - REFORMA	M²	627,20


9. Período de participação nos serviços:

Data de início: 17/08/2020

Previsão de Término: 12/08/2021

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Manaíra - PB, 24 de setembro de 2020.



Manoel Bezerra Rabelo
MANOEL BEZERRA RABELO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

João Isidoro de Andrade Neto
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
Engenheiro Civil - CREA/PB
Nº 151.177.186-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2r1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 3 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA -

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: Lisidero@live.com Fone: 83 96787-4502

Rua: Francisco Medeiros da Lúcia, 381 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: RUA MONSENHOR SEBASTIÃO RANZLO - CENTRO - MANAÍRA/PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CODIGO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI 74209/001	m²	6,00
2	COBERTA RECUPERAÇÃO			
2.1	MADEIRAMENTO PARCIAL P/ TELHA FIBRO-CIMENTO COM 30% DE APROVEITAMENTO	SINAPI 78472	m²	115,25
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUMINICIDA INCOLOR	SINAPI 78472	m²	395,84
2.3	REVISÃO PARCIAL DA COBERTA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM	SINAPI 78472	m²	196,84
3	PAVIMENTAÇÃO RECUPERAÇÃO			
3.1	PISO CIMENTADO (Recuperação)	SINAPI 79472	m²	86,70
3.2	CALÇADA DE CONTOURNO APENAS REVESTIMENTO C/ ACABAMENTO RÚSTICO TRAÇO 1:4 (Cim. Areia)	SINAPI 72799	m²	43,64
4	REVESTIMENTO RECUPERAÇÃO			
4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	SINAPI 73769/004	m²	98,54
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	SINAPI 72799	m²	98,54
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	SINAPI 72799	m²	98,54
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	SINAPI 83478	m²	23,50
5	PINTURA			
5.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	SINAPI 73769/004	m²	1.219,36
5.2	PINTURA MANUAL COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 02 DEMÃOS	SINAPI 72799	m²	1.219,36
5.3	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	SINAPI 72799	m²	23,63
5.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI 83478	m²	69,86
5.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI 83693	m²	21,84
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	SINAPI 73769/004	UND	6,00
6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	SINAPI 72799	UND	3,00
6.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	SINAPI 72799	UND	5,00
6.4	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	SINAPI 83478	UND	6,00

JOSE GILBERTO RIVIS DINIZ
Engenheiro Civil - CREA/PB
nº 160119/2015-54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172798/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172798/2022
01/03/2022, 23:37
Chave de Impressão: Zb2r1
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 3 folhas





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA -

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: torres@torres.com Fone: 33 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: RUA MONSENHOR SEBASTIÃO BARELO - CENTRO - MANAIRA/PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CODIGO	UNID	QUANT
6.5	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	SINAPI 83693	UND	6,00
6.6	RASCO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	SINAPI 72799	m	24,00
6.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 83478	m	24,00
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 83693	m	24,00
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASCO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	SINAPI 73769/004	UND	6,00
7.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM	SINAPI 72799	UND	6,00
7.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 75 MM	SINAPI 72799	UND	8,00
7.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 83478	UND	4,00
7.5	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	SINAPI 83693	UND	2,00
7.6	VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI 72799	UND	2,00
7.7	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI 83478	UND	2,00
7.8	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA 40 MM X 1,60 M	SINAPI 83693	UND	2,00
7.9	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICO EXTERNA, DE 9 L, PUXADOR PIO DE NYLON, NÃO INCLUSIVE CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI 83693	UND	2,00
7.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 72799	m	10,00
7.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 83478	UND	2,00
7.12	TORNEIRA DE BOLA REAL, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	SINAPI 83693	UND	1,00
8	DIVERSOS			
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI 73769/004	m²	627,20

[Assinatura]
 JOSE CAUDÊNCIO ALVES GOMES
 Engenheiro Civil - CREA/PB
 Nº 14.017.046-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172788/2022, emitida em 23/02/2022

Certidão nº 172788/2022
 01/03/2022, 23:37

Chave de Impressão: Zb2z1
 O documento nesta ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Várzea

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
CNPJ: 08.884.066/0001-01

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que ~~TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES~~, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA, de CNPJ: 08.884.066/0001-01 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº: 01.049/2021
2. Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB.
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA MANOEL DANTAS, SN - VÁRZEA/PB.
4. Empresa contratada: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA, CNPJ: 08.884.066/0001-01
6. ART nº: PB20210376313
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil ~~ROBERTO DE ANDRADE NETO~~, Crea Nº: 151.177.186-0
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1104 - REFORMA	M²	1.098,00
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	M²	1.098,00
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	M²	1.098,00
#1242 - ALVENARIA	M²	1.098,00
#1258 - CONCRETO ARMADO	M²	1.098,00


9. Período de participação nos serviços:

Data de início: 17/05/2021


Previsão de Término: 10/09/2021

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS**, dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS DE VÁRZEA
PB Rua Isabel Leopoldina 89 Centro Várzea PB. Registro por assinatura a
distância de OTONI COSTA DE MEDEIROS, Várzea PB, 20 de dezembro de 2021.
Em testemunho, a 02 de dezembro, das 14.
Mário José de Medeiros - CNPJ: 08.884.066/0001-01
Data Digital: 10/07/2021 - Confira os dados em <https://portal.tranquiliza.com.br>



PB, 17 de dezembro de 2021.

**OTONI COSTA DE MEDEIROS**

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB

Isacran Gomes Marques
ENGENHEIRO E ENG. DE PROJ. TRABALHO
CRM: 151.177.186-0

ENGENHEIRO FISCAL

MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VárzeaESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEAOBRA: REFORMA NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
ENDEREÇO: VÁRZEA/PB
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/PB

SINAPI REF: 10/2020

REPROGRAMAÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES
				anulada incl o período
8.0		REVESTIMENTO		
8.1	87905	CHAPISCO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	300,87
8.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS: AF 06/2014	M2	300,87
9		PAVIMENTAÇÃO		
9.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5CM. AF 07/2015	M2	1,75
9.2	02180/ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOS DE PISOS COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	46,35
9.3	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	46,35
9.4	92298	PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO ENTALHADO DE 20X10CM, ESPESURA 6CM. AF 12/2015	M2	46,35
9.5	737904	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO		221,00
10		PINTURA		
10.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	287,67
10.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	287,67
10.3	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	46,35
10.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	287,67
11		SERVIÇOS FINAIS		
11.1	02450/ORSE	LIMPEZA FINAL GERAL DA OBRA	M2	1.387,15
11.2	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4,00M. AF 05/2018	UND	20,00
11.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M	UND	12,00
11.4	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	83,84
11.5	03223/ORSE	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADRÃO EMURB)	UND	0,00
11.6	02411/ORSE	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	UNID	10,00
11.7	04304/ORSE	REVESTIMENTO EM GRANITO PRETO	M²	14,12
11.8	08759/ORSE	CORRIMÃO DE INOX	M	22,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
14 AGO 2023
A PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA
CONFERE COM O ORIGINAL
Rosemari Maia Dias Silva
PRESIDENTE CPL


Otoni Costa de Medeiros
OTONI COSTA DE MEDEIROS
PREFEITO CONSTITUCIONAL

Joilson Gomes Marques
JOILSON GOMES MARQUES
GERENTE FISCAL



PREFEITURA DE
MANAÍRA
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CNPJ: 09.148.131/0001-95



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que ~~ROSENI E ANDRADE CONSTRUÇÕES~~, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, de CNPJ: 21.933.413/0001-97 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:


1. Contrato nº: 74/2020
2. Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ~~REFORMA DE BARRACÃO DE CUBÍCULO~~, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA PROF. CÍCERO RABELO - MANAÍRA/PB.
4. Empresa contratada: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-97
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, CNPJ: 09.148.131/0001-95
6. ART nº: PB20200315304
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil ~~ROSENI E ANDRADE~~, Crea Nº: 151.177.186-0
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1104 - REFORMA	m²	5.700,00
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	5.700,00
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	5.700,00
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	5.700,00
#1242 - ALVENARIA	m²	5.700,00
#1248 - CONCRETO ARMADO	m²	5.700,00

9. Período de participação nos serviços:

Data de início: 08/08/2020

Prazo de Término: 05/09/2021



Roseli Maria Dias Silva
PRESIDENTE CPL

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Manaíra - PB, 07 de julho de 2022.

CARTÓRIO
PEREIRA

Roseli Maria Dias Santos
Engenheira Civil
CREA-167420976-7

ENGENHEIRO FISCAL

CARTÓRIO
PEREIRA

MANOEL VIRGULINO SIMÃO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Mafalda de Lencas, 281 - Centro - São Manoel - PB

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MARAÍRA/PB
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CÍCERO RAMÍLO
BANCOS: SINAPI - 12/2019 - PARAÍBA

CONTRATO: 1057203-48
ENCARGOS SOCIAIS:
87,23% (R) 49,30% (M)


ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	ORÇ.	VALOR
1.0			VERBAIS		SUBTOTAL
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	79473	SINAPI	CORTE E ATIVOS CONCRETO	M3	347,11
1.1.2	79480	SINAPI	RECONSTRUÇÃO MECÂNICA CAMPO BOMBA EM BLOCO RECIDO BOMBA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	103,68
1.1.3	83344	SINAPI	REPERTEMENTO DE MATERIAL EM BOMBA BOMBA, UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTREITAS DE 163HP	M3	103,68
1.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	30,84
1.1.5	74209/1	SINAPI	PLACA DE CIMA EM CIMA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.1.6	99059	SINAPI	LOCACAO CONCRETIZACAO DE CIMA, UTILIZANDO CONCRETO DE TÁMBORES CORRIDAS FORMATEIRAS A CIMA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	46,20
1.2			SABIAS E MONTAGEM DOS PILARES		
1.2.1	94523	SINAPI	RECONSTRUÇÃO MECÂNICA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SABIA, COM REVESTIMENTO DE FÓRMA. AF 04/2017	M3	18,49
1.2.2	94498	SINAPI	FORNECIMENTO DE FUNDO DE VAIA COM LAMINA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M2	12,33
1.2.3	94619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SABIAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 08/2017	M2	12,33
1.2.4	94543	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALANÇO E SABIA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 04/2017	KG	24,10
1.2.5	94544	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALANÇO E SABIA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 04/2017	KG	13,30
1.2.6	94545	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALANÇO E SABIA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 04/2017	KG	77,20
1.2.7	94546	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALANÇO E SABIA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 04/2017	KG	73,60
1.2.8	94547	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALANÇO E SABIA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 04/2017	KG	24,70
1.2.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TERÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA/ ÁGUA/ LÍQUIDA 1) - FORNECIMENTO COM BOMBALINA 400 L. AF 07/2016	M3	4,10
1.2.10	92873	SINAPI	LANCAMENTO COM USO DE BALISSE, ARMAZENAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	4,10
1.2.11	94535	SINAPI	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SABIA, EM ALVENARIA SIMPLER, 2-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 04/2017	M2	33,60
1.3			VIGAS BALANÇO		
1.3.1	94527	SINAPI	RECONSTRUÇÃO MECÂNICA DE VAIA PARA VIGA BALANÇO, COM REVESTIMENTO DE FÓRMA. AF 04/2017	M3	10,62
1.3.2	94536	SINAPI	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALANÇO, EM ALVENARIA SIMPLER, 2-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 04/2017	M2	41,48
1.3.3	92775	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA REESTRUTURACAO TÁMBORE OU BOMBAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	59,60
1.3.4	92777	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA REESTRUTURACAO TÁMBORE OU BOMBAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	39,20

Leandro da Silva Santos
Engenheiro Civil
CNPJ 161420676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGULINO SÍMÃO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARAÍRA - PB





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 96787-4502
Rua: Francisco M. de Lencastre, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MAMAÍRA/PB
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CÍCERO BARILLO
BANCOS: SINAPI - 12/2019 - PARAIBA

CONTRATO: 1057203-48
ENCARGOS SOCIAIS:
87,23% (M) 49,30% (M)


ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	UNID	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.3.5	92778	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,8 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	67,00
1.3.6	92779	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	97,40
1.3.7	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,5:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETORNIÇA 400 L. AF 07/2016	M3	2,46
1.3.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACABAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	2,46
1.3.9	96995	SINAPI	REVESTIMENTO MURAL APILADO COM TACOS. AF 10/2017	M2	8,16
1.3.10	74196/1	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS SUBTERRÂNEAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS.	M2	41,48
1.4			PILARES		
1.4.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², MÓDULO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPREENDIDA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	63,76
1.4.2	92775	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,8 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	75,30
1.4.3	92778	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,8 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	200,50
1.4.4	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,5:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETORNIÇA 400 L. AF 07/2016	M3	3,23
1.4.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACABAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	3,23
1.5			VIGAS SUBTERRÂNEAS		
1.5.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGA, REVESTIMENTO MURAL, MÓDULO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	62,03
1.5.2	92775	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,8 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	97,40
1.5.3	92777	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,6 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	166,50
1.5.4	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,5:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETORNIÇA 400 L. AF 07/2016	M3	3,49
1.5.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACABAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	3,49
1.6			LAJES		
1.6.1	92509	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE LAJE SECCIA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 28 M², MÓDULO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPREENDIDA REVESTIDA. 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	5,69

Felipe da Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA: 61420676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MAMAÍRA-PB





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros da Lacerda, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MANAÍRA/PB
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CÍCERO RABELO
BANCOS: SINAPI - 12/2019 - PARAÍBA

CONTRATO: 1057203-48
ENCARGOS SOCIAIS:
87,23% (M) 49,30% (M)


ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.6.2	92785	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE UMA RESTRUTURA CONSTRUÇÃO DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TIPO CASA COM ARMAÇO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	15,40
1.6.3	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TIPO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ ÁGUA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ROTATORIA 400 L. AF 07/2016	M3	0,57
1.6.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ARMAZAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM RESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,57
1.7			VERGAS E CONTRA VERGAS		
1.7.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	8,70
1.7.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	9,20
1.7.3	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	8,70
1.8			RELEVAÇÃO		
1.8.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VIGAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDOS NA VERTICAL DE 30X30X30 (COMPRIMENTO 30X DE FUNDOS COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARMAZURA DE REFORÇAMENTO COM FERRÃO DE 6MM. AF 06/2014	M2	233,55
1.9			CONSTRUÇÃO		
1.9.1	92544	SINAPI	TELA DE MADEIRA COMPOSTA POR VERGAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁREAS PARA TELHA ESCALONADA DE FUNDAMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	52,85
1.9.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FUNDAMENTO E = 6 MM, COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁREAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	52,85
1.9.3	94231	SINAPI	BUNDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	29,82
1.9.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, DESDOBRAMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	7,45
1.9.5	55960	SINAPI	REVESTIMENTO DE MANUTENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO UTILIZANDO CORTINICIA INCOLOR	M2	52,85
1.9.6	96113	SINAPI	PISO EM PLACAS DE CIMENTO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 2	M2	63,10
1.10			IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.10.1	90557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF 06/2019	M2	9,48
1.11			ENCERRAMENTO		
1.11.1	91361	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ALTA TIPO VIBRATÓRIA COM CORRUÇÃO, FITAÇÃO COM FERRAGENS - FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	18,60
1.11.2	68054	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PARA 16 GGS	M2	22,50
1.11.3	74238/2	SINAPI	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO Nº12 MESA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DMS FUNDOS DE ALTA, INCLUSO FERRAGENS	M2	7,20
1.11.4	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 2 FOLHAS, FITAÇÃO COM ARMAZURA, COM VIDROS, ENCAIXOTAGEM. AF 07/2016	M2	2,40
1.12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
1.12.1			REVESTIMENTO		

Felipe da Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA/PA 1420876-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGULINO SIMAO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Menezes de Lencastre, 281 - Centro - São Manoel-PB

OBJETO: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MARAÍTA/PB
ENDEREÇO: RUA DESSERRE CÍCERO BARRETO
BANCOS: SINAPI - 12/2019 - MARAÍTA

CONTRATO: 1057203-48
ENCARGOS SOCIAIS:
87,23% (R) 49,304 (M)

ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UN	VALOR
1.12.1.1	83078	SINAPI	LIGADORA DE BOMBA 50MM AO BOMBA 1/2"	UN	1,00
1.12.1.2	95635	SINAPI	KIT CAVALANTE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - BOMBA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DE 25 (4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO MONTAGEM). AF 11/2016	UN	1,00
1.12.1.3	95675	SINAPI	INSTALAÇÃO DE 25 (4"), 5,0 M²/E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00
1.12.1.4	89382	SINAPI	UNIL, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00
1.12.1.5	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	24,67
2.1.1	10034	PRÓPRIO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.12.2			FORNECIMENTO E COMANDO EM PVC		
1.12.2.1	1043	PRÓPRIO	CONJUNTO PLÁSTICO SEM REGISTRO		6,00
1.12.2.2	86915	SINAPI	TOURNEIRA CROMADA DE BOMBA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVABO, RAMAL MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	6,00
1.12.2.3	86916	SINAPI	TOURNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10,00
1.12.2.4	94497	SINAPI	REGISTRO DE CAIXA D'ÁGUA, LATEX, SOLDÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
1.12.2.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE CAIXA D'ÁGUA, LATEX, SOLDÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	10,00
1.12.2.6	89385	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO D'ÁGUA, LATEX, SOLDÁVEL, 3/4", COM ACESSÓRIOS E CÂMERA CROMADA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	6,00
1.12.2.7	89387	SINAPI	REGISTRO DE CAIXA D'ÁGUA, LATEX, SOLDÁVEL, 3/4", COM ACESSÓRIOS E CÂMERA CROMADA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	10,00
1.12.2.8	72601	SINAPI	JUNTO MEDIÇÃO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 25X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
2.2.9	89385	SINAPI	LEVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
1.12.2.10	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ROSCA DE VITÃO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
1.12.2.11	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM ROSCA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	46,00
1.12.2.12	89395	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM ROSCA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1.12.2.13	813	SINAPI	ROSCA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LATEX, COM 50X25MM, PARA ÁGUA FRIA MÍDIA	UN	10,00

Rafael da Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA-161420676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGILINO SIMAO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARAÍTA-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
14 AGO 2023
A PRESENTE CÓPIA FOTOSTÁTICA
CONFERE COM O ORIGINAL
Rosa Maria Dias Silva
PRESIDENTE CPL



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.419/0001-07
E-mail: torres@torresandrade.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros da Luz, 281 - Centro - São Manoel-PB

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MANAÍRA/PB
ENCOMENDADO: PROFESSOR CÍCERO RABELO
BANCOS: SINAPI - 12/2019 - PARAÍBA

CONTRATO: 1057203-48
ENCARGOS SOCIAIS:
87,23% (M) 49,30% (M)

ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
1.12.2.1	89362	SINAPI	JUNTO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, EM 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	22,00
1.12.2.1	89501	SINAPI	JUNTO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, EM 50MM, INSTALADO EM FURADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	17,00
1.12.2.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, EM 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	75,00
1.12.2.1	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, EM 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	127,94
1.12.2.1	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, EM 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00
1.12.2.1	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, EM 50MM, INSTALADO EM FURADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	9,00
1.12.2.2	89627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, EM 50MM X 25MM, INSTALADO EM FURADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00
1.12.2.2	94672	SINAPI	JUNTO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATA, PVC, SOLDÁVEL, EM 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	6,00
1.12.2.2	3497	SINAPI	JUNTO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATA, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA ÁGUA SUELA SANITÁRIA	UN	6,00
1.13			INDICAÇÕES SUGERIDAS		
1.13.1			TUBULAÇÕES E CONDIÇÕES EM PVC		
1.13.1.1	89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LATA, PVC, SUELA R, ÁGUA PLUVIAL, EM 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCHIMENTO. AF 12/2014	UN	8,00
1.13.1.2	89746	SINAPI	JUNTO 45 GRAUS, PVC, SUELA NORMAL, ESCOTO FUNDIAL, EM 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	11,00
1.13.1.3	89732	SINAPI	JUNTO 45 GRAUS, PVC, SUELA NORMAL, ESCOTO FUNDIAL, EM 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
1.13.1.4	89726	SINAPI	JUNTO 45 GRAUS, PVC, SUELA NORMAL, ESCOTO FUNDIAL, EM 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00
1.13.1.5	89728	SINAPI	CUNHA CURVA 90 GRAUS, PVC, SUELA NORMAL, ESCOTO FUNDIAL, EM 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00
1.13.1.6	89744	SINAPI	JUNTO 90 GRAUS, PVC, SUELA NORMAL, ESCOTO FUNDIAL, EM 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	9,00
1.13.1.7	89801	SINAPI	JUNTO 90 GRAUS, PVC, SUELA NORMAL, ESCOTO FUNDIAL, EM 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM FURADA DE ESCOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1.13.1.8	89724	SINAPI	JUNTO 90 GRAUS, PVC, SUELA NORMAL, ESCOTO FUNDIAL, EM 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00

Felipe da Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA 101420676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGULINO SIMAO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
14 AGO 2023
A PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA
CONFERE COM O ORIGINAL
Rosângela Brito Silva
PRESIDENTE CPL



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Mafra de Lencas, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MARAÍMA/PB
ENCOMENDADA POR: PROFESSOR CÍCERO BARBOSA
BANCOS: SINAPI - 12/2019 - PARAIBA

CONTRATO: 1057203-48
ENCARGOS SOCIAIS:
87,23% (R) 49,30% (M)


ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	UNID	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.13.1.8	72774	SINAPI	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1.13.1.10	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FUNDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PAREDE DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
1.13.1.11	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FUNDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PAREDE DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
1.13.1.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FUNDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	40,23
1.13.1.13	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FUNDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	11,67
1.13.1.14	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FUNDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	15,05
1.13.1.15	72443	SINAPI	TÊ SANITÁRIO 50X50MM, JUNTA SERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.13.2			ACESSÓRIOS		
1.13.2.1	11712	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 150X150X100MM, COM CUBULA QUADRADA BRANCA (SER 5400)	UN	6,00
1.13.2.2	84883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1"X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	6,00
1.13.2.3	89709	SINAPI	HALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00
1.13.2.4	74166/1	SINAPI	CAIXA DE INSERÇÃO EM CIMENTO PRÉ-MOLDADO EM 60CM COM TAMPA B- 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.13.3			LOÇAS E CONSUMÍVEIS		
1.13.3.1	86882	SINAPI	LAVATÓRIO LOÇA BRANCA COM CUBULA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	6,00
1.13.3.2	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOÇA BRANCA SUSPÊNSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E SIFÃO FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE NICKEL, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1.13.3.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACUMULADA LOÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	6,00
1.13.3.4	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COMERCIAL PARA FCD SEM FURO FRONTAL COM LOÇA BRANCA SEM ARNHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	2,00
1.13.3.5	38206	SINAPI	REDE DE APOIO NICKEL, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UN	4,00
1.13.3.6	73774/1	SINAPI	DIVISÓRIA EM MASSANTE REVESTIDA NICKEL, COMBRIMENTO NO PISO E PAREDE COM ARMAZENAGEM EM CIMENTO E AREIA, POLIMENTO NICKEL, EXCLUSIVE VERGALHAS	M2	18,40
1.13.4			VENTILAÇÃO		
1.13.4.1	89732	SINAPI	JUNÇÃO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FUNDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00

Felipe da Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA 164420676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARAÍMA





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: torres@torresandrade.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros da Luz, 281 - Centro - São Mamede - PB

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL, EM MARIÁRIA/PB
ENFERMEIRA PROFESSOR CÍCERO RAMÊLO
BANCOS: SINAPI - 12/2019 - PARAIBA

CONTRATO: 1057203-48

ENCARGOS SOCIAIS:
87,23% (M) 49,30% (M)

ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.13.4.2	89801	SINAPI	JUNTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQUOTO PADRÃO, DE 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM TUBERIA DE ESQUOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
1.13.4.3	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESQUOTO PADRÃO, DE 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM TUBERIA DE ESQUOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	19,04
1.13.4.4	72463	SINAPI	TÉ SANITÁRIO SENSOM, JUNTA SENSOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		7,00
1.13.5			POÇA SÉPTICA		
1.13.5.1	10435	PRÓPRIO	POÇA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO INCIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,05X1,10X1,50M, VOLUME DE 2,500 LITROS, REVESTIDO INTERNO COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TUBO DE CONCRETO ARMADO COM REDEMEIRA DE 8CM	UN	1,00
1.13.6			GUARDALUVA		
1.13.6.1	10437	PRÓPRIO	GUARDALUVA EM ALVENARIA DE TUBO INCIÇO DIÂMETRO 1,90M E ALTURA 4,90M, COM TUBO DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 2,20M E REDEMEIRA 8,00CM	UN	1,00
1.13.7			INUNDACAO PLUVIAL		
1.13.7.1	CNU 143	PRÓPRIO	CAIXA DE AREIA CONCRETO EM ALVENARIA - COM TUBO	UN	2,00
1.13.7.2	89529	SINAPI	JUNTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE W, ÁGUA PLUVIAL, DE 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM TUBO DE ENCHIMENTO. AF 12/2014	UN	2,00
1.13.7.3	89522	SINAPI	JUNTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DE 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM TUBO DE ENCHIMENTO. AF 12/2014	UN	2,00
1.13.7.4	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DE 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM TUBO DE ENCHIMENTO. AF 12/2014	M	7,42
1.13.7.5	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DE 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM TUBO DE ENCHIMENTO. AF 12/2014	M	14,37
1.14			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.14.1	91940	SINAPI	CAIXA INTERLOCUTOR 4" X 2" MÓDULO (1,30 M DO TUBO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	23,00
1.14.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14,00
1.14.3	91892	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ENTROVOTO, PVC, BOCAL, DE 25 MM (3/8"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
1.14.4	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ENTROVOTO, PVC, BOCAL, DE 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
1.14.5	91826	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	412,40
1.14.6	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	346,70
1.14.7	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	460,30
1.14.8	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TUBO E DUREO BRITA	UN	20,00

Felipe da Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA 16720676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANUEL VIRGILINO SIMAO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARIÁRIA-PB

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
14 AGO 2023
A PRESENTE CÓPIA FOTOSTÁTICA
CONFERE COM O ORIGINAL
Rozany Mara Dias Silva
PRESIDENTE CPL



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E

SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: torres@torresandrade.com.br Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros da Lencina, 281 - Centro - São Manoel-PB

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MARAÍTA/PB

ENFEREIRA PROFESSOR CÍCERO BARBOSA

BANCOS: SINAPI - 12/2019 - MARAÍTA

CONTRATO: 1057203-48

ENCARGOS SOCIAIS:

87,23% (R) 49,30% (R)

ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
1.14.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	7,00
1.14.10	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
1.14.11	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE BOMBEIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00
1.14.12	91988	SINAPI	INTERRUPTOR POLARIZADO MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	2,00
1.14.13	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE BOMBEIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00
1.14.14	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
1.14.15	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
1.14.16	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
1.14.17	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM MUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	184,60
1.14.18	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM MUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,00
1.14.19	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM MUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,34
1.14.20	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM MUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	104,30
1.14.21	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM MUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	180,30
1.14.22	93889	PRÓPRIO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,00
1.14.23	C17	PRÓPRIO	LUMINÁRIA EM LED DE BOMBEIR 24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		12,00
1.14.24	3361	PRÓPRIO	LUMINÁRIA PLAFON 3W LED BOMBEIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.14.25	39	PRÓPRIO	REFLETOR DE LED COM POTÊNCIA DE 500W	UN	24,00
1.14.26	61	PRÓPRIO	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (Módulo de 10kVA)	UN	1,00
1.14.27	48	PRÓPRIO	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMBUSTIVO - 11M CARCA NOMINAL NO TPO 4000 INCLUSIVE MANUTENÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
1.15			INVESTIMENTOS		
1.15.1	87879	SINAPI	CRANICO APLICADO EM ALUMÍNIO E ENCRUSTADO EM CONCRETO INTERIORES, COM COLAR DE FIBRA. MANUTENÇÃO TIRADO 1:3 COM TIRADO EM BASTONETA 400L. AF 04/2014	M2	569,93

João da Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA-16/420676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGULINO SÍMAO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARAÍTA-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

14 AGO 2023

A PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA
CONFERE COM O ORIGINAL

ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE CPL



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Múchilas de Lencina, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBJETO: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MARAÍRA/PB
RESPONSÁVEL: PROFESSOR CÍCERO BARBOSA
DATA: 12/2019 - MARAÍRA

CONTRATO: 1057203-48
ENCARGOS SOCIAIS:
87,23% (R) 49,30% (M)

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR
1.15.2	87531	SINAPI	REVESTIMENTO EM CIMENTO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, REVESTIMENTO MECÂNICO COM ESPESURA 400L, APLICADO MANOALMENTE EM FACHES INTERNOS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 102 E 1042, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS. AF 06/2014	M2	229,38
1.15.3	87529	SINAPI	ARGAMASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PAREDES, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, REVESTIMENTO MECÂNICO COM ESPESURA 400L, APLICADA MANOALMENTE EM FACHES INTERNOS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS. AF 06/2014	M2	336,77
1.15.4	93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALZADA MARBÔ POPULAR DE DIMENSÃO 20x20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTEZA INTERNA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	229,38
1.16			REVESTIMENTO		
1.16.1	95248	SINAPI	LANTERNA DE CIMENTO BRANCO, APLICADO EM PISOS OU PAREDES, ESPESURA DE 3 CM. AF 07/2016	M2	50,80
1.16.2	87735	SINAPI	CONCRETO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA), REVESTIMENTO MECÂNICO COM ESPESURA 400 L, APLICADO EM ÁREAS REVESTIDAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF 06/2014	M2	50,80
1.16.3	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EMALZADA EXTRA DE DIMENSÃO 30x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	50,80
1.17			INCÊNDIO E FUMOS		
1.17.1	73775/1	SINAPI	EXTINTOR INCÊNDIO TP DO QUÍMICO 4KG FUMOS E FUMOS	UN	2,00
1.17.2	73775/2	SINAPI	EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-RESISTENTE 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARCA COMPLETA FUMOS E FUMOS	UN	1,00
1.17.3	37539	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *150x15*CM, EM PVC *2*MM ANTI-CHOCOS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	7,00
1.17.4	37538	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *200x20*CM, EM PVC *2*MM ANTI-CHOCOS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	8,00
1.17.5	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *200x20*CM, EM PVC *2*MM ANTI-CHOCOS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00
1.17.6	79500/2	SINAPI	PISTO ACRILICA EM PISO CEMENTO, TINTA BRANCA	M2	3,00
1.18			PISTO		
1.18.1			PISTO		
1.18.1.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	340,55
1.18.1.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE FUNDO LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	340,55
1.18.1.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	M2	340,55
1.18.2			PISTO		
1.18.2.1	73924/2	SINAPI	PISTO BRANCO ACETILADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	22,50

Flávia Silva
Engenheira Civil
CPF: 14.161.420.676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGILINO SIMÃO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARAÍRA-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
14 AGO 2023
A PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA
CONFERE COM O ORIGINAL
Rafaela Maria Dias Silva
PRESIDENTE CPL



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Menezes da Luz, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MARAÍRA/PB
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CÍCERO BARBOSA
BANCOS: SINAPI - 12/2019 - MARAÍRA

CONTRATO: 1057203-48

ENCARGOS SOCIAIS:

87,23% (M) 49,30% (M)


ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
2.0			RELAZAMENTO		
2.1			RELAZAMENTO E ANÁLISE DOS FILARES		
2.1.1	94523	SINAPI	ENCERRAMENTO DE FIO PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FIO. AF 06/2017	M3	5,10
2.1.2	94099	SINAPI	PRELIMINAR DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	3,40
2.1.3	96615	SINAPI	LANTERNA DE CONCRETO ARMADO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 09/2017	M2	3,40
2.1.4	94543	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALANÇO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	6,30
2.1.5	96545	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALANÇO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	24,60
2.1.6	96546	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALANÇO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	24,00
2.1.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - MISTURADO MECÂNICO COM RETORNIERA 400 L. AF 07/2016	M3	1,12
2.1.8	92873	SINAPI	LANTERNA COM USO DE BRILHES, REFINAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	1,12
2.1.9	96995	SINAPI	RELAZAMENTO DE BLOCO ARMADO COM SOPORTE. AF 10/2017	M3	3,98
2.1.10	96335	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MEDIDA ÚNICA, 2-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	9,10
2.2			VIGAS BALANÇO		
2.2.1	94527	SINAPI	ENCERRAMENTO DE FIO PARA VIGA BALANÇO, COM PREVISÃO DE FIO. AF 06/2017	M3	2,19
2.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALANÇO, EM MEDIDA ÚNICA, 2-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	9,23
2.2.3	92775	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPIA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	16,90
2.2.4	92777	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPIA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	42,10
2.2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - MISTURADO MECÂNICO COM RETORNIERA 400 L. AF 07/2016	M3	0,53
2.2.6	92873	SINAPI	LANTERNA COM USO DE BRILHES, REFINAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,53
2.2.7	96995	SINAPI	RELAZAMENTO DE BLOCO ARMADO COM SOPORTE. AF 10/2017	M3	1,66
2.3			FILARES		
2.3.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE FILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA NAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PRÉ-DIREITO SINAPI, EM CHAVE DE MEDIDA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	17,28
2.3.2	92775	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPIA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	23,60

Eng.º Silva Santos
Engenheiro Civil
REA-167420876-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGILINO SIMÃO
PREFEITO CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAÍRA-PB





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros da Luz, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MARAÍRA/PB
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CÍCERO BARBOSA
BANCOS: SINAPI - 12/2019 - MARAÍRA

CONTRATO: 1057203-48

ENCARGOS SOCIAIS:

87,23% (R) 49,30% (R)


ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	UNID	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
2.3.3	92778	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,8 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	77,00
2.3.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - FUNDADO MECÂNICO COM DETONADA 400 L. AF 07/2016	M3	0,86
2.3.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ARMAZENAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,86
2.4			VIGAS SUBSTITUIÇÃO		
2.4.1	92489	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ENCRUSTAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	18,46
2.4.2	92775	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	21,80
2.4.3	92777	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	32,60
2.4.4	92778	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,8 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	32,70
2.4.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - FUNDADO MECÂNICO COM DETONADA 400 L. AF 07/2016	M3	1,03
2.4.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ARMAZENAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	1,03
2.5			LAMELA		
2.5.1	92509	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE LAJE MECÂNICA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMBUSTÍVEL REVESTIDA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	9,71
2.5.2	92784	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1,20
2.5.3	92786	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	42,10
2.5.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - FUNDADO MECÂNICO COM DETONADA 400 L. AF 07/2016	M3	0,97
2.5.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ARMAZENAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,97
2.6			REVESTIMENTO		
2.6.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VIGAS DE REVESTIMENTO COMBUSTÍVEL FUNDOS NA VERTICAL DE REVESTIMENTO COMBUSTÍVEL COM REVESTIMENTO COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 60" MM VIGAS E ALVENARIA DE ACABAMENTO COM DETONADA DE REVESTIMENTO. AF 06/2014	M2	53,32
2.7			REVESTIMENTO		
2.7.1	91341	SINAPI	FORÇA EM ALUMÍNIO DE AMBIR TIPO VENEZIANA COM QUADRILHÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,47

João Silva Santos
Engenheiro Civil
CPF 11420676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGULINO SÍMAO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARAÍRA-PB





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: Unidade@torres.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros da Lencina, 281 - Centro - São Mamede-PB

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MANAÍRA/PB
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CÍCERO BARRELO
BANCOS: SINAPI - 12/2019 - PARAIBA

CONTRATO: 1057203-48
ENCARGOS SOCIAIS:
87,23% (R) 49,30% (M)


ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
2.7.2	94392	SINAPI	LANEJA DE ALUMÍNIO DE CORONA, 2 FOLHAS, FIBRAÇÃO COM ARMAÇAM, COM VÍDEO, PROTEÇÃO. AF 07/2016	M2	0,48
2.8			REVESTIMENTO		
2.8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COM CIMENTO DE PORTLAND. ARMAÇAM TIRADO 1:3 COM FERRÃO EM RETORNA 400L. AF 06/2014	M2	130,56
2.8.2	87329	SINAPI	MADEIRA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO EM PAREDE, EM ARMAÇAM TIRADO 1:2:8, FERRÃO MECÂNICO COM RETORNA 400L, APLICADA MANOALMENTE EM FACHOS INTERNOS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALOCAS. AF 06/2014	M2	130,56
2.8.3	94557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 PASSOS AF 06/2018	M2	31,76
2.9			REVESTIMENTO		
2.9.1	95240	SINAPI	LANTINO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS OU PAREDES, ESPESURA DE 3 CM. AF 07/2016	M2	9,66
2.9.2	87735	SINAPI	CONCRETO EM ARMAÇAM TIRADO 1:4 (CEMENTO E AREIA), FERRÃO MECÂNICO COM RETORNA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ARGAMASSA, ESPESURA 2CM. AF 06/2014	M2	9,66
2.9.3	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EMALHADA ACIMA DE DIMENSÕES 30X35 CM APLICADA EM SUPERFÍCIE DE ÁREA MAIOR QUE 16 M2. AF 06/2014	M2	9,66
2.10			CONCRETO		
2.10.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO LANTINO. AF 07/2019	M2	9,66
2.10.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TIRAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU THERMOCLÍSTICA, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	9,66
2.11			PINTURA		
2.11.1			REVESTIMENTO		
2.11.1.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO MELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	130,56
2.11.1.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	130,56
2.11.1.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	130,56
3.0			REVESTIMENTO		
3.1			CONCRETO		
3.1.1	94523	SINAPI	EXECUÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SARTIA, COM FERRÃO DE FÔRRA. AF 06/2017	M3	2,60
3.1.2	94099	SINAPI	FERRÃO DE FUNDO DE VALE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	6,50
3.1.3	94619	SINAPI	LANTINO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SARTIAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 06/2017	M2	6,50
3.1.4	94543	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA MOLDADA E SARTIA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	M3	10,10
3.1.5	94544	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA MOLDADA OU SARTIA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	M2	36,68

Felipe da Silva Santos
Engenheiro Civil
161420676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: Unidade@torres.com.br Fone: 83 96787-4502
 Rua: Francisco Músculo da Lameira, 281 - Centro - São Manoel-PB

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MANAÍRA/PB
 ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CÍCERO RABELO
 BANCOS: SINAPI - 12/2019 - PARAÍBA

CONTRATO: 1057203-48
 ENCARGOS SOCIAIS:
 87,234 (R) 49,304 (M)

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.1.6	94546	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALANÇO DE BARRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	77,00
3.1.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM INTENSIDADE 400 L. AF 07/2016	M3	2,60
3.1.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ARMAZENAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	2,60
3.1.9	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJOTA, EM MADEIRA SERRADA, 2-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	20,80
3.2			VIGA BALANÇO		
3.2.1	94527	SINAPI	EXECUÇÃO MANUAL DE VIGA PARA VIGA BALANÇO, COM PREVISÃO DE CÔRRE. AF 06/2017	M3	6,47
3.2.2	94536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALANÇO, EM MADEIRA SERRADA, 2-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	17,49
3.2.3	92775	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TUBULAR OU SOBRECARGO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	38,67
3.2.4	92777	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TUBULAR OU SOBRECARGO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	135,64
3.2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM INTENSIDADE 400 L. AF 07/2016	M3	1,94
3.2.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ARMAZENAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	1,94
3.2.7	96995	SINAPI	REVESTIMENTO MANUAL APLICADO COM ESPATULA. AF 10/2017	M3	4,53
3.2.8	74106/1	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOES.	M2	17,49
3.3			PILARES		
3.3.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÁXIMA DAS SEÇÕES MENOR QUE 0,25 M², 25-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	55,57
3.3.2	92775	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TUBULAR OU SOBRECARGO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	53,81
3.3.3	92778	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TUBULAR OU SOBRECARGO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	152,40
3.3.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM INTENSIDADE 400 L. AF 07/2016	M3	2,77
3.3.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ARMAZENAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	2,77
3.4			VIGAS SUPERIORES		
3.4.1	92440	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, REVESTIMENTO INTERIORES, 25-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	17,49

Fe. Silva Santos
 Eng. Civil
 CREA-PB 420676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGILINO SINAO
 PREFEITO CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORES

14 AGO 2023

A PRESENTE CÓPIA FOTOSTÁTICA
 CONFERE COM O ORIGINAL

Roseli Maria Dias Silva
 PRESIDENTE CPL



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 98787-4502
Rua: Francisco Medeiros da Lages, 381 - Centro - São Mamede-PB

OBJETO: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MARAÍRA/PB
RESPONSÁVEL: PROFESSOR CÍCERO MARILLO
DATA: 12/2019 - MARAÍRA

CONTRATO: 1057203-48
ENCARGOS SOCIAIS:
87,23% (M) 49,30% (M)

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
3.4.2	92775	SINAPI	ARMADURA DE FIDEL OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRECARGO UTILIZANDO AÇO CR-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	38,67
3.4.3	92777	SINAPI	ARMADURA DE FIDEL OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÍPICA OU SOBRECARGO UTILIZANDO AÇO CR-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	135,64
3.4.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIDA/ ÁGUA 1) - FERRADO MECÂNICO COM MOTONRINA 400 L. AF 07/2016	M3	1,94
3.4.5	92873	SINAPI	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, MONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	1,94
3.5			ALVENARIA		
3.5.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 15X15X15CM (RESISTÊNCIA 15CM) DE PARQUES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO E ARMAÇÃO DE ARMAMENTO COM FERRADO NA HORIZONTAL. AF 06/2014	M2	41,81
3.5.2	87494	SINAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 15X15X15CM (RESISTÊNCIA 15CM) DE PARQUES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO E ARMAÇÃO DE ARMAMENTO COM FERRADO NA HORIZONTAL. AF 06/2014	M2	232,87
3.6			REVESTIMENTOS		
3.6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM CIMENTO DE PORTLAND. ARMAÇÃO TRAÇO 1:3 COM FERRADO NA HORIZONTAL 400L. AF 06/2014	M2	575,00
3.6.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARMAÇÃO TRAÇO 1:2:8, FERRADO MECÂNICO COM MOTONRINA 400L, APLICADA ARMAÇÃO EM FACES INTERIORES DE PAREDES, RESISTÊNCIA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCO. AF 06/2014	M2	175,90
3.7			PINTURA		
3.7.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SOLADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	175,90
3.7.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	175,90
3.7.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	175,90
3.8			REVESTIMENTO E REVESTIMENTO		
3.8.1	123	PRÓPRIO	ALVENARIA DE CIMENTO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE AREIA, ARMAÇÃO COM ÁGUA	M3	98,34
3.8.2	95241	SINAPI	LANTO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM FIDEL OU BASTIÃO, RESISTÊNCIA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	121,50
4.0			ALVENARIA		
4.1	CFU 1039	PRÓPRIO	ALVENARIA (HT-2,00M) COM TELA GALVANIZADA 2"x1" (M=1,50M), MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" A CHIA 2M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" (MONTANTES), MONTA (M=0,50M) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO REVESTIDA E PINTADA EM PVA LÁTEX 2 DEMÃOS	M	327,20
5.0			REVESTIMENTO/ACABAMENTO		
5.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA OU VACUO. AF 10/2015	M	660,79

Eng.º Silveira Santos,
Eng.º Civil
CREA-161420876-7
ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGULINO SIMAO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARAÍRA-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
14 AGO 2023
A PRESENTE CÓPIA FOTOSTÁTICA
CONFERE COM O ORIGINAL
Res.ºm.º 014/2023
PRESIDENTE CPL



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 21.933.413/0001-07
 E-mail: torres@torres.com.br Fone: 83 96787-4502
 Rua: Francisco Mafalda de Lucena, 281 - Centro - São Manoel-PB

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MARAÍRA/PB
 ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CÍCERO BARRO
 BANCOS: SINAPI - 12/2019 - PARAÍBA

CONTRATO: 1857203-48
 ENCARGOS SOCIAIS:
 87,23% (R) 49,304 (M)


ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
5.2	90082	SINAPI	EXECUÇÃO MECANIZADA DE VALE COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JORNAL/UMA COMPOSIÇÃO POR TUBO), COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	211,45
5.3	73881/3	SINAPI	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO CHOCOTIL 400 G/M2	M2	925,10
5.4	73816/1	SINAPI	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PVC COMBUSTO FLEXÍVEL PERFORADO - DN 100	M	660,79
5.5	89574	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SÉRIE E, ÁREA PERIFÉRICA, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENTO. AF 01/2015	UN	6,00
5.6	96995	SINAPI	RETERNO MANUAL AFILADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	132,15
5.7	74166/2	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO EM 60CM COM TAMPA D= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.8	73856/1	SINAPI	BOCA E/OU BOKIMO SIMPLES TUBULAR D=Ø,40M EM CONCRETO CICLOVICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REVERSO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL MANEIRO JARIDA E TRANSPORTE	UN	1,63
5.9	72295	SINAPI	CAR PVC ESGOTO 100MM (TAMBO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
5.10	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE MANUAL, ESGOTO PERIFÉRICA, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DRENAGEM OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	63,28
5.11	10432	PRÓPRIO	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL		632,90
5.12	90304	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2010	M2	5.700,00
6.0			ACORDOS E PASSAGENS		
6.1	93240	SINAPI	LARGURA DE CONCRETO BRANCO, APLICADO EM FIOS OU RADIOS, ESPESURA DE 3 CM. AF 07/2016	M2	459,00
6.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSADILHO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM ORLA, ACRESCIMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	32,13
6.3	9050/2	PRÓPRIO	PISO POROTÉRMICO DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALTA, *25X25*CM	M2	10,32

Felipe da Silva Santos
 Engenheiro Civil
 CRC-1614/0676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGULINO SIMAO
 DIRETOR CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAÍRA-PB





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: torres@torres.com Fone: 83 98787-4502


Rua: Francisco Medeiros da Lacerda, 281 - Centro - São Mamede-PB

Dados				Encargos		SINAPI - 09/2021 - Paraíba	
REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM BANAIÁ-PB						29,87%	
Cotação: 1057283-08							
Social: Desonerado:							
Materia: 87,23%							
Mensalista: 48,3%							
Endereço							
RUA PROFESSOR CICERO RAMÊLO							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.		
1			REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL				
1.1.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	894,10		
1.1.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	894,10		
1.1.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	894,10		
2			ATERRO				
2.1	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, PARA ATERRO.	M³	76,25		
3			ALAMBRADO				
3.1	CPU - 1038	Próprio	ALAMBRADO (HT=1,50M) COM TELA GALV. 2"x2" (H=1,50M), MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" A CADA 2M.	M	76,87		
4			TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL				
4.1	02431/ORSE	ORSE	Trave oficial p/ futebol campo, nylon, 80 3mm, medida 16, dim: 7,5x2,5m	PAR	1,00		
	02426/ORSE	ORSE	Rede oficial p/ futebol campo, nylon, 80 3mm, medida 16, dim: 7,5x2,5m	PAR	1,00		
5			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	137,08		
7			REVESTIMENTO METÁLICO				
7.1	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	M2	18,50		

Maia Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA-16/420676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BANAIÁ-PB



Roseni Maia Dias Silva
PRESIDENTE-GPL




TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: j.juliano@torres.com Fone: 83 96787-4502

Rua: Francisco Múndez de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB

Objeto				Processo	SLD
REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL EM MANAIRA-PB				SINAPI - 09/2021 - Paraíba	29,87%
Encargos Sociais: Descontados				ORCE - 09/2021	
Horista: 87,23%					
Mensalista: 48,3%					
Endereço				Unid	Quant.
RUA PROFESSOR CÍCERO RABELO					
Item	Código	Ranço	Descrição	Unid	Quant.
6.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	480,00
6.2	89368	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS UN CR TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	12,00
6.3	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, UN CR 17,58 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	48,00
6.4	21	PROPRIO	ASPERÇO ROTOR 8004 RAIN BIRD	und	58,00
6.5	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8, UNAS 4 MSH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UND	1,00
6.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC M CR LITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	21,50



Roseni Maia Dias Silva
PRESIDENTE CPL

Felipe da Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA 161420676-7

ENGENHEIRO FISCAL

MANOEL VIRGULINO SIMAO
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 182284
Ano: 2022
Data de Cadastro: 02/11/2022
Data de Emissão: 04/11/2022
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de
Impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar: 10	▼ registros	Buscar:	XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO			
DOCUMENTO EMITIDO	02/11/2022 - 01:44:18				
BOLETO EMITIDO	02/11/2022 - 01:44:39				
DOCUMENTO PAGO	03/11/2022 -				
DOCUMENTO PROCESSADO	04/11/2022 - 03:52:07				
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros			Primeiro	Anterior	1 Seguinte Última

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

182284/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO
Registro: 10382PB RNP: 1511771869
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20180210706 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/09/2018 Baixada em: 28/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
Endereço do contratante: RUA MANOEL MARQUES FERNANDES
Complemento:
Cidade: Malta

Bairro: CENTRO
UF: PB

CPF/CNPJ: 08.151.861/0001-45
Nº: 67

CEP: 58713000

Contrato: 01198/2018
Valor do contrato: R\$ 636.853,01

Celebrado em: 09/08/2018

Tipo de contratantes: Pessoas Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: SÍTIO TAPUI

Complemento: PB-293 (SAÍDA PARA VISTA SERRANA)

Cidade: Malta

Coordenadas Geográficas: -6.877081, -37.533069

Data de início: 13/08/2018

Conclusão efetiva: 31/03/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

UF: PB

CEP: 58713000

CPF/CNPJ: 08.151.861/0001-45

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 384.64 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 384.64 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 384.64 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 821.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 86.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 801.54 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO, LOCALIZADO NO SÍTIO TAPUI, NA PB-293 (SAÍDA PARA VISTA SERRANA), NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 182284/2022
04/11/2022, 18:39
62Dw5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.atac.com.br/publico/>, com a chave: 62Dw5


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB
Impresso em: 04/11/2022 às 18:39
Assinado em: 04/11/2022 às 18:39



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
CNPJ: 09.151.861/0001-45



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que CONSTRUTORA LCL LTDA - EPP, de CNPJ: 17.999.700/0001-86 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, de CNPJ: 09.151.861/0001-45 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:		
1. Contrato nº: 01198/2018 e Licitação nº 803/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO, LOCALIZADO NO SÍTIO TAPUI, NA PB-293 (SAÍDA PARA VISTA SERRANA), NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): NO SÍTIO TAPUI, NA PB-293 (SAÍDA PARA VISTA SERRANA), MALTA - PB, CEP: 58.713-000		
4. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45		
5. ART nº: PB20180210786		
6. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
7. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	384,64
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	384,64
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	384,64
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	821,62
#1258 - SISTEMA ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO	m²	86,62
#1478 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	m²	801,54
8. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 13/06/2018		Previsão de Término: 31/03/2019

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, incluindo a Portaria GM/MS nº 341 de 04 de março de 2013, previamente aprovado, pelo município.

Malta - PB, 11 de dezembro de 2019.

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 251.598.384-34

ENGENHEIRO(A) FISCAL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB
ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
ENCA REGISTRAÇÃO DO TRABALHO
CREA 140067115 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06

Chave de Impressão: 82Dw5
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTÁ - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTÁ LOCAL: BOM TAPUI, PÉ-DO-SACÁ PARA VISTA (FERRAVAL) CONTRATO: ESTADO REPOUSE: CONTRAPARTIDA DATA REFERÊNCIA: 04/11/2022 ENCARGOS: 10% ISS: 2%	
QUANTIDADE					
CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR
	1.0	PREPARAÇÃO			
74208001	1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	10,00	
73822002	1.2	Preparação mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	5.880,00	
	2.0	ENCERTELAÇÃO			
74143002	2.1	Cerca com mourões de madeira 7,5x7,5 cm, espaçamento de 2 m, altura livre de 2 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame farpado n 14 classe 250 fornecimento e colocação	m	300,00	
	3.0	PAVIMENTAÇÃO			
27020000ER-PB	3.1	Revestimento em paralelepípedo incólido areia	m²	642,27	
83066	3.2	Camada drenante com brita nº 2	m²	16,11	
94266	3.3	Gua (resbo-flo) concreto, moldada in loco em trecho curvo com estruturas, 14 cm base x 30 cm altura	m	101,16	
	4.0	INSTALAÇÃO			
74100001	4.1	Portão de ferro com viga 1/2", com requadro	m²	16,00	
	5.0	POSTURA			
75380 / CIDUR JP	5.1	Coleção de mato-flo	m²	64,47	
73824003	5.2	Pinhas emenda loco, duas demãos, sobre superfícies metálicas	m²	32,00	
	6.0	POSTURA			
84523 / CIDUR JP	6.1	Unidade final de obra	m²	5.880,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:08
Chave de Impressão: 62Dw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas

MANOEL REMÉDIO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Maltá
CPF: 251.898.394-34

ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
ENEP SEGURANÇA DO TRABALHO
CRA 160.67.115 1



		ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE MATADOURO R.B. DO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: BRZO TAPLI, PB 033, SALA PARA VISTA SERRANA CONTRATO: ESTATO REPARTE: CONTRAPARTIDA MES REFERÊNCIA: SINAF, N° 05/2022 ENCARGOS: 48 (QUATROVINTA E OITO) POR CÉNTIMO DATA: 20.06.2022	
	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	
74077002	1.1	Locação convencional de obra, alvenaria de gesso de tubos curtos ponteladas, com revestimento de 10 vezes	m²	140,40	
73847001	1.2	Aluguel contêiner/escala incl. inst. el. até 2,30 comp. 0,20m mas c/ 507,81m x 2,50m chapa su. chapa trapez. foto. oficial termofusível coqueado refuso para comp. naval su. transp. carga/descarga	m³	8,00	
95895	2.1	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.2	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.3	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.4	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.5	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.6	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.7	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.8	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.9	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.10	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.11	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.12	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.13	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.14	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.15	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.16	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.17	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.18	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.19	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.20	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.21	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.22	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.23	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.24	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.25	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.26	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.27	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.28	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.29	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.30	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.31	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.32	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.33	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.34	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.35	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.36	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.37	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.38	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.39	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.40	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.41	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.42	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.43	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.44	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.45	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.46	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.47	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.48	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.49	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.50	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.51	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.52	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.53	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.54	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.55	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.56	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.57	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.58	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.59	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.60	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.61	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.62	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.63	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.64	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.65	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.66	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.67	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.68	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.69	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.70	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.71	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.72	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.73	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.74	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.75	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.76	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.77	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.78	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.79	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.80	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.81	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.82	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.83	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.84	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.85	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.86	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.87	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.88	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.89	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.90	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.91	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.92	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.93	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.94	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.95	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.96	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.97	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.98	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.99	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	
95895	2.100	Revestimento manual aplicado com esquadro	m²	26,31	

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 291.886.384-34

ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB

Antonio Alves de Lima Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
ENGR. SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 150367115-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06

Chave de Impressão: 82Dw6
O documento nesta aba registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: SÍTIO TAPEI, PS. OSS. SADA PARA VISTA, TERRAÇA CONTRATO: ESTADO REPARTE: CONTRAPARTIDA MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/ABRIL/2017 ENCARGOS: 25 (QUINZE) POR CÉNTIMO ID: 26.354	
COMPOSIÇÃO 31					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.		
4.0	Desmontagem e montagem de formas de pilares e vigas de concreto armado				
4.1	Desmontagem e montagem de formas de pilares de concreto armado				
92443	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das chapas maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapas de madeira compensada plastificada, 16 utilizações	m²	113,01		
92775	Arranço de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem	kg	168,70		
92776	Arranço de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	308,50		
92779	Arranço de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem	kg	127,90		
92780	Arranço de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem	kg	157,50		
94088	Concreto fkk = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	5,82		
92873	Largamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	5,82		
4.2	Desmontagem e montagem de formas de vigas de concreto armado				
4.21	Montagem e desmontagem de forma de viga, escomento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapas de madeira plastificada, 16 utilizações	m²	167,01		
92775	Arranço de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem	kg	172,10		
92776	Arranço de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	44,20		
92777	Arranço de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	265,30		
92778	Arranço de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	36,80		
92779	Arranço de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem	kg	56,60		
94088	Concreto fkk = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	8,50		
92873	Largamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	8,50		
4.3	Leje Pré-fabricado				
74141/001	Leje pré-moldado 11 p/linh2 vaze 4, 40cmx21cm tijolo amarelo negativo capotamento 30m concreto 20mpa escomento material e mão de obra	m²	118,71		
6.0	ALVENARIA				
COMPOSIÇÃO 32	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x16x16cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	455,40		
6.1	Reboco				
80240	Reboco de concreto magro, aplicado em pilares ou vigas, espessura de 3 cm	m²	107,85		
87660	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não acido, espessura 5cm	m²	107,85		
COMPOSIÇÃO 33	Piso em granito polido ou granito espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	89,06		

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 291.888.384-34

ENGENHEIRO(A) CIVIL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB
Antonio Alves de Lima Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 160087115 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06
Chave de Impressão: 82Dw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: RUA TAPAJÓ, Nº 293, FAZDA PARA JOTA, SERRAIA CONTRATO: ESTADO REPASSO: CONTRAPARTIDA MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 ENCARGOS: R\$ 574.000,43 POR MÊS BDI: 25,36%	
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR	
73676	6.4	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso pigmentado espessura 1,5cm com juntas plásticas de dilatação e argamassa em preparo manual	m²	18,19	
73690001	6.5	Pedra em mármore, altura 10cm	m	124,54	
	7.8	Argamassa tipo 1:3			
87873	7.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para testes acrílicos. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual	m²	910,79	
87547	7.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas	m²	712,05	
87682	7.3	Chapisco aplicado no teto, com rolo para testes acrílicos. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l	m²	118,00	
90408	7.4	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas	m²	118,00	
87583	7.5	Emprego, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas	m²	186,74	
87285	7.6	Revestimento cerâmico para paredes internas com peças tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. At 08/2014	m²	186,74	
	8.0	COMPOSIÇÃO 4			
COMPOSIÇÃO 4	8.1	Porta em chapa lisa de alumínio, cor NP18, consum, de abrir ou correr	m²	20,08	
COMPOSIÇÃO 5	8.2	Porta em chapa lisa de alumínio, tipo encaixe, inclusive dobradiça	m²	10,08	
COMPOSIÇÃO 6	8.3	Janela de alumínio basculante, com vidros, padlockada	m²	15,11	
74100001	8.4	Portão de ferro com viga 1/2", com requadro	m²	3,15	
74130003	8.5	Porta de aço chapa 24, de enrolar, retida, larga com acabamento galvanizado natural	m²	1,71	
93184	8.6	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	m	15,15	
93182	8.7	Verga pré-moldada para Janelas com até 1,5 m de vão	m	3,40	
93183	8.8	Verga pré-moldada para Janelas com mais de 1,5 m de vão	m	35,79	
93186	8.9	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento	m	3,40	
93185	8.10	Contraverga pré-moldada para vãos com mais de 1,5 m de comprimento	m	35,79	
	8.11	COMPOSIÇÃO 5			
94703	9.1.1	Adaptador com flange e anel de vedação, pec, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservatório de água de edificação que possui reservatório de fibroforrocedido fornecimento e instalação	Unid	2,00	
98302	9.1.3	Jonho 90 graus, pec, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Unid	2,00	
98308	9.1.5	Tubo, pec, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	9,85	
94495	9.1.6	Registro de gaveta bola, tipo, rosca, 3/4", instalado em reservatório de água de edificação que possui reservatório de fibroforrocedido fornecimento e instalação	Unid	1,00	
73785009	9.1.7	Valvula de retenção horizontal 1/2" (1) - fornecimento e instalação	Unid	2,00	
	9.2	COMPOSIÇÃO 6			

MANOEL BENEITO DE LICEIA FILHO
Diretor Construtor do Município de Malta
CPF: 281.884.384-34

ERNESTO ROCHA FILHO
MUNICÍPIO DE MALTA-PB

Antônio Alves de Lima Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
ENR SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 160067115-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:08
Chave de Impressão: 82Dw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE NATACUÁRIO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: ARROZ TAPUI, PE. VIC. LACUA PARA VISTA, SERRANA CONTRATO: ESTADO REPASSE: CONTRAPARTIDA: MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/ABRIL/2022 ENCARGOS: 25% BDI: 26,39%	
COMPOSIÇÃO 8					
94708	9.2.1	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservatório de água de edificação que possui reservatório de filtração e fornecimento e instalação.	Unid.	1,00	
COMPOSIÇÃO 8		9.2.2	Bucha de redução soldável curta 32mm-25mm	Unid.	2,00
80375	9.2.3	Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Unid.	3,00	
COMPOSIÇÃO 9		9.2.4	Bucha de redução soldável curta 50mm-40mm	Unid.	1,00
80383	9.2.5	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Unid.	1,00	
80385	9.2.6	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Unid.	2,00	
80386	9.2.7	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Unid.	1,00	
80382	9.2.8	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Unid.	42,00	
80387	9.2.9	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Unid.	4,00	
80407	9.2.10	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Unid.	3,00	
COMPOSIÇÃO 10	9.2.11	Joelho de redução 90° soldável 25mm-20mm	Unid.	2,00	
COMPOSIÇÃO 11	9.2.12	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm	Unid.	2,00	
3489HSLIMOS	9.2.13	Joelho de redução 90° soldável com rosca 25mm 1/2"	Unid.	3,00	
COMPOSIÇÃO 13	9.2.14	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm 1/2"	Unid.	28,00	
Colégio	9.2.15	Tê de redução 90° soldável com bucha de latão B Combal 25mm 1/2"	Unid.	5,00	
80305	9.2.16	Tê, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Unid.	25,00	
80308	9.2.17	Tê, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Unid.	2,00	
80323	9.2.18	Tê, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Unid.	1,00	
80400	9.2.19	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Unid.	3,00	
80828	9.2.20	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Unid.	1,00	
80305	9.2.21	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	1,03	
80308	9.2.22	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	179,52	
80307	9.2.23	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	38,44	
80448	9.2.24	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	20,08	
80440	9.2.25	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	0,90	
9.3					
80804	9.3.1	Expositores de sinalização luminosa, 12" x 50cm - fornecimento e instalação	Unid.	3,00	
94495	9.3.3	Registro de controle bialto, latão, rotável, 1", instalado em reservatório de água de edificação que possui reservatório de filtração e fornecimento e instalação	Unid.	1,00	

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
 Prefeito Constitucional do Município de Malta
 CPF: 201.266.264-94

ENGENHEIRO(A) FISCAL
 MUNICÍPIO DE MALTA-PB

Antonio Alves de Lima Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENGº SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA 160087115 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
 04/11/2022, 13:08
 Chave de Impressão: 82Dw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: STRADA 293, SACA PARA VISTA, FERRANA CONTRATO: ESTADO REPARTE: MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2022 ENCARGOS: 25,36% BDI: 25,36%	
COMPOSIÇÃO 14					
94486	9.3.4	Registro de gaveta bruto, latão, roscaivel, 1 1/2, instalado em reservatório de água de edificação que possui reservatório de fibrocimento fornecimento e instalação	Unid.	1,00	
94487	9.3.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscaivel, 1 1/4, instalado em reservatório de água de edificação que possui reservatório de fibrocimento fornecimento e instalação	Unid.	1,00	
94782	9.3.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscaivel, 1, com acabamento e cunha cromada, instalado em reservatório de água de edificação que possui reservatório de fibrocimento fornecimento e instalação	Unid.	1,00	
94783	9.3.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscaivel, 1 1/4", com acabamento e cunha cromada, instalado em reservatório de água de edificação que possui reservatório de fibrocimento fornecimento e instalação	Unid.	1,00	
88887	9.3.8	Registro de gaveta bruto, latão, roscaivel, 3/4", com acabamento e cunha cromada, instalado em reservatório de água de edificação que possui reservatório de fibrocimento fornecimento e instalação	Unid.	12,00	
88885	9.3.9	Registro de pressão bruto, latão, roscaivel, 3/4", com acabamento e cunha cromada fornecido e instalado em ramal de água	Unid.	3,00	
COMPOSIÇÃO 14		9.3.11	Bomba centrífuga 1/2 motor elétrico monofásico 0,50cv	Unid.	1,00
20088 INSUMOS		10.1	Bucha de redução de pvc, soldável, longa, 50x40 mm para esgoto predial	Unid.	4,00
88728	10.2	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	22,00	
88746	10.3	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	4,00	
88732	10.4	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	11,00	
88738	10.5	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	3,00	
88728	10.6	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	10,00	
88744	10.7	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	11,00	
88737	10.8	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	2,00	
COMPOSIÇÃO 15		10.9	Joelho de 90° em pvc rígido de série para esgoto sanitário, diâmetro = 40mm	Unid.	22,00
38807 INSUMOS	10.10	Junção simples, pvc, di 100 x 75 mm, série normal para esgoto predial	Unid.	2,00	
38809 INSUMOS	10.11	Junção simples, pvc, di 100 x 50 mm, série normal para esgoto predial	Unid.	2,00	
38811 INSUMOS	10.12	Junção simples, pvc, di 75 x 50 mm, série normal para esgoto predial	Unid.	4,00	
88783	10.13	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, di 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	2,00	
88785	10.14	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, di 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	3,00	
88785	10.15	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, di 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	1,00	
88711	10.16	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	37,08	
88712	10.17	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	47,15	
88713	10.18	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	33,43	

MANUEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 251.888.384-34

ENGENHEIRO(A) FISCAL
MUNICÍPIO DE MALTA - PB

Antonio Alves de Lima Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
EMPREGADO DO TRABALHO
CREA 160067115-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06

Chave de Impressão: 62Dw5
O documento nesta ata registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE VEDANTE PÚBLICO PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: SÍTIO TABULEIRO, 291 - SADA PARA VISTA - SERRANA CONTINÚO: PASSADO REPARAR: CONTRAPARTIDA MÊS REFERÊNCIA: ZENAP, NOVENO 2017 ENCARGOS: 26 MINUTOS 45 74 JAMES BOM: 26 26%	
Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor	
66714	10.19	Tubo PVC, série normal, esp. pred. DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	232,56	
COMPOSIÇÃO 15	10.20	Tubo PVC, série normal, esp. pred. DN 150 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	29,77	
66707	10.21	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	3,00	
Cotação	10.22	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	2,00	
11717INSLUMO	10.23	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	9,00	
66708	10.24	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	1,00	
11880INSLUMO	10.25	Caixa sifonada, PVC, DN 250 x 230 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Unid.	2,00	
74104001	10.26	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x30x30cm, revestida internamente com barra lisa (chumbo e anis, traço 1:4) e=2,0cm, com Tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15cm tipo c - escavação e configuração	Unid.	12,00	
36320INSLUMO	10.27	Terminal de ventilação, 75 mm, série normal, esp. pred. DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	2,00	
66786	10.28	Tubo pvc, série normal, esp. pred. dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Unid.	6,00	
80540	10.29	Redução esdrúscula, pvc, série r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encanamento	Unid.	1,00	
66557	10.30	Redução esdrúscula, pvc, série r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalado em ramal de encanamento	Unid.	1,00	
66405	10.1.1	Pelo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encanamento de água pluvial	Unid.	7,00	
6635	10.1.2	Chaveamento elétrico com corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	Unid.	3,00	
11782INSLUMO	10.1.3	Tomada cromada com bico para jardineira 1/2" ou 3/4"	Unid.	4,00	
66912	10.1.4	Tomada cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, fornecimento e instalação	Unid.	1,00	
COMPOSIÇÃO 22	10.2.1	Bancada em aço inox - 304, dimensões 1,20 x 0,60m c/ 01 caixa 60x30x30cm, rodapié 10cm, concretada, inclusive válvula e sifão cromados, exclusão forma	Unid.	1,00	
66931	10.2.2	Vaso sanitário sifonado com caixa espolada fuga branca - pedúnculo, incluso argola fixável em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação	Unid.	3,00	
66943	10.2.3	Lavatório de louça branca suspenso, 26,5x30cm ou equivalente, pedúnculo popular, incluindo sifão fixável em pvc, válvula e argola fixável 3/8 em plástico e com tomada cromada de mesa pedúnculo popular - Fornecimento e instalação	Unid.	5,00	
61853	11.1	Interruptor simples (1 módulo), 10x250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	15,00	
61859	11.2	Interruptor simples (2 módulos), 10x250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	1,00	
61857	11.3	Interruptor simples (3 módulos), 10x250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	1,00	
61863	11.4	Tomada atp de 2 pólos (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	1,00	

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 291.894.384-94

ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB

Antonio Alves de Lima Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
ENGR. SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 160087115 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06

Chave de Impressão: 62Dw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE VATAÇÓRIO PÚBLICO PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: SÍTIO TAMU, PR.DIV. SADE PARA VILA VERDEANA CONTRATO: ESTACO REPARTE: CONTRAPARTIDA MES REFERENCIA: MARÇO/NOVEMBRO 2017 ENCARGOS: 36,36% IGI: 26,36%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR	
91992	11.5	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Unid.	36,00	
74130001	11.6	Disjuntor termomagnético monopolar padrão norma (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	Unid.	15,00	
74130004	11.7	Disjuntor termomagnético tripolar padrão norma (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	Unid.	7,00	
COMPOSIÇÃO 28	11.8	Disjuntor tripolar tipo D, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação	Unid.	3,00	
91924	11.9	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	533,60	
91928	11.10	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.441,80	
91928	11.11	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	586,10	
91932	11.12	Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	810,30	
91933	11.13	Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	32,00	
91854	11.14	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	873,00	
91856	11.15	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	44,40	
91871	11.16	Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 28 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	11,40	
91872	11.17	Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 25 mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	72,20	
91873	11.18	Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 25 mm (1.1/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	126,00	
98582	11.19	Perfilado de seção 38x76 mm para suporte de eletroduto lisos ou perfurados em aço galvanizado, largura 200 ou 400 mm e altura 50 mm.	m	16,30	
73953008	11.20	Luminária tipo caixa, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 2x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	29,00	
73953005	11.21	Luminária tipo caixa, de sobrepor, com reator de partida e lâmpada fluorescente 1x40 W, completa, fornecimento e instalação	Unid.	3,00	
83478	11.22	Luminária fechada para iluminação pública - lâmpadas de 250W/300W - fornecimento e instalação (excluído lâmpadas)	Unid.	28,00	
83040	11.23	Lâmpada fluorescente compacta 15 w 2x, base e27 - fornecimento e instalação	Unid.	4,00	
COMPOSIÇÃO	11.24	Luminária plafon	Unid.	4,00	
73631802	11.25	Lâmpada de vapor de mercúrio de 250w - fornecimento e instalação	Unid.	28,00	
83481	11.26	Reator para lâmpada vapor de mercúrio 250w anti saliente	Unid.	28,00	
73783012	11.27	Poste concreto seção circular comprimento=7m carga nominal no tipo 300 kg inclusive escavacao exclusiva transporte - fornecimento e edificação	Unid.	10,00	
83490	11.28	Braco p/ iluminação de rua em tubo aço galvanizado 1" esp. = 1,20m e inclinação 25graus em relação ao plano vertical p/ fixacao em poste ou parede - fornecimento e instalação	Unid.	28,00	
91937	11.29	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação	Unid.	64,00	
91940	11.30	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação	Unid.	60,00	
83447	11.31	Caixa de passagem 40x40x50 fundo 50cm com tampa	Unid.	14,00	

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
 Prefeito Constitucional do Município de Malta
 CPF: 201.686.384-34

ENGENHEIRO FISCAL
 MUNICÍPIO DE MALTA-PB

Antonio Alves de Lima Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA 38008/7115 - 1

Certidão nº 182284/2022
 04/11/2022, 13:06

Chave de impressão: 82Dw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06

Chave de Impressão: 62Dw5

Chave de Impressão: 62DWS



		ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: SÍTIO TABULEIRO DA SADA PARA VISTA BERNARDA CONTRATO: ESTADO RESPONSÁVEL: CONTRAPARTIDA MES REFERÊNCIA: MARÇO/ABRIL/2022 ENCARGOS: 25.36% RECEITA: 25.36%	
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	
74033001	144	Impermeabilização de superfície com geomembrana (matte impermeabilizante) tipo PEAD, esp. 2mm.	m²	13,70	
87516	145	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	9,30	
94231	146	Ruílo em chapas de aço galvanizado Nº 24, corte de 23cm, incluso transporte vertical.	m	38,30	
94227	147	Calha em chapas de aço galvanizado número 24, desmembramento de 33 cm, incluso transporte vertical.	m	21,00	
COMPOSIÇÃO 17		15.8	15.8		
	15.1	Proteção de fachada com tela de polipropileno.	m²	50,11	
	15.2	Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	0,20	
	15.3	Execução de piso (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	17,77	
	15.9	15.9			
9537	16.1	Entrega final de obra.	m²	109,66	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 291.396.384-34

ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB

Antonio Alves de Lima Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
ENGR SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 160067115 1

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06

Chave de Impressão: 62Dw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



ESTADO DA PARAIBA		OBRA: CONSTRUÇÃO DE DATASOURO PÚBLICO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA		
		SÍTIO TAPUI, PB 203 (SACIA PARA VISTA SERRANA)		
		ESTADO		
		CONTRAPARTIDA		
		MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/NOVEMBRO/2017		
		ENCARGOS: 25,38%		
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DA OBRA	UNIDADE	QUANTIDADE
74077/002	1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, através de gabarito de tubos condutos pontelados, com espaçamento de 10 metros	m²	40,41
93308	2.1	Escorço manual de viga	m²	17,30
93995	2.2	Rebordo manual aplicado com esquete	m²	6,25
	3.1	PREPARO DE FUNDO DE VIGA		
94087	3.1.1	Preparo de fundo de viga com largura menor que 1,5m, em local com nível baixo de interferência	m²	21,74
95467	3.1.2	Enbasamento c/ pedra esmagada utilizando arg. cinzenta 1:4	m³	8,70
95474	3.1.3	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos macios 6x10x20cm, revestido com argamassa tipo 1:2:6 (cimento, cal e areia)	m³	2,17
95336	3.1.4	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, ø=25 mm, 4 utilizações	m²	21,74
95545	3.1.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem	kg	85,87
92775	3.1.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg	33,51
94988	3.1.7	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2:1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	2,17
74157/004	3.1.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	2,17
	3.2	PREPARO DE FUNDO DE VIGA		
93308	3.2.1	Escorço manual de viga	m²	2,30
94087	3.2.2	Preparo de fundo de viga com largura menor que 1,5m, em local com nível baixo de interferência	m²	3,83
93534	3.2.3	Leitura de concreto, preparo mecânico, inclusão aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m³	0,19
95336	3.2.4	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, ø=25 mm, 4 utilizações	m²	7,77
92775	3.2.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg	3,80
95545	3.2.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem	kg	38,20
95545	3.2.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem	kg	18,10
94988	3.2.8	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2:1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	0,96
74157/004	3.2.9	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	0,96
93995	3.2.10	Rebordo manual aplicado com esquete	m²	1,34
	4.0	PREPARO DE FUNDO DE VIGA		
	4.1	PREPARO DE FUNDO DE VIGA		

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Condição de Município de Malta
CPF: 231.388.384-04

ENGENHEIRO(A) LOCAL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB
ANTÔNIO ALVES DE LIMA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
ENC. SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA: 150.672.15-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06

Chave de Impressão: 62Dw5
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: SÍTIO TABULEIRO, 3501 - SAZÁ PARA VISTA - SERRA CONTRATO: ESTADO REPARTE: CONTRAPARTIDA RESERVENÇA: 50% NO CUSTO TOTAL ENCARGOS: 36% (SOMADA A 2% DE 36% = 38,52%) BDI: 26,35%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS					
Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor	
92443	4.1.1	Montagem e desmontagem de forma de pilares independentes e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pó-deleto simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 16 utilizações	m²	13,76	
92775	4.1.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 6,0 mm - montagem	kg	20,01	
92778	4.1.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	45,60	
94906	4.1.4	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2:1:2,5 (cimento/areia média/areia f1) - preparo mecânico com betoneira 400l	m³	0,99	
92873	4.1.5	Largamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m²	0,99	
	4.2	Casarete Armado para vigas da edificação			
92479	4.2.1	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pó-deleto simples, em chapa de madeira plastificada, 16 utilizações	m²	20,43	
92775	4.2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	26,90	
92776	4.2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	10,66	
92777	4.2.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,0 mm - montagem	kg	40,70	
94906	4.2.5	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2:1:2,5 (cimento/areia média/areia f1) - preparo mecânico com betoneira 400l	m³	0,99	
92873	4.2.6	Largamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m²	0,99	
	4.3	ELEVADO			
COMPOSIÇÃO 32	5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² por vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	120,70	
	5.2	REVESTIMENTO DE			
87873	6.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e areia média polvilhada (aditivo) com preparo manual	m²	241,39	
87547	6.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces externas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taloas	m²	175,00	
87563	6.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taloas	m²	66,30	

MARCELO BENEDITO DE LUCENA FILHO
 Prefeito Constitucional do Município de Malta
 CPF: 291.890.384-34

ENGENHEIRO(A) CIVIL
 MUNICÍPIO DE MALTA-PB

Antonio Alves de Lima Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA 160087215 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
 04/11/2022, 13:06
 Chave de Impressão: 62Dw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARAÍBA		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MATACURO PÚBLICO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA		LOCAL: BRZ TAPU TR 207 SAZUA PARA VISTA SEPARADA	
		CONTRATO: ESTADO		RESPONSE: CONTRAPARTIDA	
		MES REFERÊNCIA: MARÇO/ABRIL/2017		ENCARGOS: 36 MINORAÇÃO DE PREÇOS	
		BOM: 25,3%			
COMPOSIÇÃO 4					
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	
87265	8.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² nas alturas internas das paredes. At 09/2014	m²	68,30	
	7.8	revestimento			
95240	7.1	Leito de concreto magro, aplicado em placa ou rodela, espessura de 3 cm	m²	41,06	
97690	7.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparado mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje. Não adirido, espessura 5cm	m²	41,06	
87248	7.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltado esbo de dimensões 30x30 cm aplicadas em ambientes de área maior que 10 m²	m²	41,06	
	8.8	primária			
92530	8.1	Trama de madeira composta por ripas, calços e largos para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	68,56	
94201	8.2	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m²	68,56	
98113	8.3	Fôrro em placas de gesso, para ambientes comerciais	m²	41,06	
	8.8	primária			
73933004	9.1	Porta de ferro de abrir tipo barra-chave, com requebro e guarnição completa	m²	4,92	
COMPOSIÇÃO 4	9.2	Porta em chapa lisa de alumínio, cor NPB, comum, de abrir ou correr	m²	8,40	
94575	9.3	Janela de alumínio perfil-ar, fixação com parafusos, vedação com espuma expansiva pu com vidros padronizada	m²	4,11	
93184	9.4	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	m	8,90	
93182	9.5	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão	m	3,90	
93184	9.6	Corre-ferro pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento	m	3,90	
	9.8	revestimento			
88485	10.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	175,00	
88487	10.2	Aplicação e lixamento de massa lisa em paredes, duas demãos	m²	175,00	
88489	10.3	Aplicação manual de pintura com tinta lisa acrílica em paredes, duas demãos	m²	175,00	
73924003	10.4	Placas esmaltado tipo, duas demãos, sobre esquadria metálica	m²	9,24	
	11.0	Revestimento cerâmico			
94992	11.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	24,57	
	12.0	primária			
9937	12.1	Lubrificação de óleo	m²	68,60	

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 231.988.384-34

ENGENHEIRO(A) FISCAL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB
Antônio Alves de Lima Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
ENGR. SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 160087115-1

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06

Chave de Impressão: 82Dw6
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
LOCAL: SÍTIO TAPUI, RUA SÁDIA PARAÍZA AFRANA
CONTRATO: ESTADO
REPARO: CONSERVATÓRIA
MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/NOVEMBRO 2017
ENCARGOS: 30% DIÁRIOS 48,75% MÊS
COT: 28,36%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
74077K02	1.2 Locação convencional de obra, através de gabarito de fôrmas corridas paraleladas, com reaproveitamento de 10 vezes	m²	159,27
2702000ER-PB	2.1 Revestimento em paralelepípedo incólcho areia	m²	159,27
COMPOSIÇÃO 25	3.1 Forro em tubo de aço galvanizado din 2440xbr 5583, perfil único, inclusive instalado	m²	25,00
74143K02	3.2 Cerca com mourões de concreto, rede, 15x15cm, espaçamento 2m, clavados 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, com 9 fios de arame de aço costado 15x17	m	117,60
73924K03	4.1 Pintura emblema floco, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	50,00
COMPOSIÇÃO 32	5.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² por viga e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	4,00
67873	5.2 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa tipo 1:4 e emulsão polimérica (látex) com preparo manual	m²	4,00
67529	5.3 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa tipo 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com escovção de taliscoa	m²	4,00
68489	5.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	4,00
68985	5.5 Resina manual aplicada com roquete	m²	2,70
83534	5.6 Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusive aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m²	0,28
67519	6.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² por viga e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	36,78
67873	6.2 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa tipo 1:4 e emulsão polimérica (látex) com preparo manual	m²	85,01
67529	6.3 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa tipo 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com escovção de taliscoa	m²	85,01
93358	7.1 Escavção manual de valas	m³	0,38
94097	7.2 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nível baixo de interferência	m²	0,96
83534	7.3 Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusive aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m²	0,05
94985	7.4 Concreto fck = 30mpa, tipo 1:2:1:2,5 (cimento/areia/areia lavada/água) - preparo mecânico com betoneira 400L	m³	0,38
74157K04	7.5 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	0,38
COMPOSIÇÃO 18	7.6 Pilar e viga de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massa endurecida, argal ou madeira de lei	m³	1,21
COMPOSIÇÃO 3	7.7 Revestimento de madeira - Arca apertada	m²	12,11

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 291.988.364-34

ENGENHEIRO(A) FISCAL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB

Antonio Alves de Lima Junior
ENGENHEIRO CIVIL
ENGº SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 160087115 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:08
Chave de Impressão: 82Dw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB

OBRA: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PABLI-
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
LOCAL: SÍTIO TAPIRÁ, PÉDREIRA PARA VISTA BARRANA
CONTRATO: ESTADO
REPARTE: CONTRAPARTIDA
Nº DE REFERÊNCIA: 00000000000000000000
ENCARGOS: 25 36%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6083	Guarda corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 2x4	m	28,70
6082	Pinça em verniz sintético brilhante em madeira, tres duros	m²	48,80
608	Alumínio		
COMPOSIÇÃO 34	Caixa em chapa de aço galvanizado número 24, dimensionamento de 38 cm	m	10,2500
63308	Escorregão manual de valas	m²	3,9400
6091	Barras lisas com espessura teórica 14 (concreto e armação grossa), espessura 20cm, inclusão aditivo impermeabilizante, preparo mecânico de argamassa	m³	10,7800
63634	Leito de concreto, preparo mecânico, inclusão aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m²	0,5400
6537	Itens de obra	m²	183,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 294.986.384-34

ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
ENGR. SEGURANÇA DO TRABALHO
CRA 150.471/15-2

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06
Chave de Impressão: 62Dw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: SÍTIO TAPUI, PR-201, SAÍDA PARA VISTA ASENTADA CONTRATO: ESTACIO PREPARE: CONTRAPARTICA MÊS REFERÊNCIA: SALARIO NOVEMBRO 2017 ENCARGOS: 18,50% (R\$ 10.100,00) 26,36%	
ORÇAMENTO DE PREÇOS					
	1.0	PREPARO DE FUNDOS DE VALE			
74077002	1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas onduladas pontaladas, com reaproveitamento de 10 vezes	m²	48,67	
	2.0	ARMAMENTO DE PILARES			
93308	2.1	Volume total - Área total x altura	m³	24,19	
90805	2.2	Reboco manual aplicado com soquete	m²	13,18	
	3.0	ARMAMENTO DE VIGAS			
	3.1	Vigas Baldrame			
93308	3.1.1	Escavação manual de valas	m³	4,03	
94087	3.1.2	Preparo de fundo de vale com largura menor que 1,5m, em local com nível baixo de interferência	m²	12,08	
95407	3.1.3	Embasamento c/obra argamassa utilizando arg cimento 1:4	m³	5,07	
95474	3.1.5	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 50x20x20cm, separado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, areia e água)	m³	4,55	
90536	3.1.4	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, ø=25 mm, 4 utilizações	m²	12,08	
90845	3.1.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem	kg	80,09	
92775	3.1.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg	18,59	
94088	3.1.7	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2:1:2,5 (cimento/areia média/brici 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	1,27	
74157004	3.1.8	Armação/aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,27	
	3.2	Sapatas Isoladas para Pilares			
93308	3.2.1	Escavação manual de valas	m³	5,27	
94087	3.2.2	Preparo de fundo de vale com largura menor que 1,5m, em local com nível baixo de interferência	m²	4,79	
93304	3.2.3	Lustro de concreto, preparo mecânico, inclua aditivo espessabilizante, impermeabilizante e adensamento	m²	0,24	
90536	3.2.4	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, ø=25 mm, 4 utilizações	m²	10,28	
92775	3.2.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg	7,40	
90845	3.2.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem	kg	40,40	
90846	3.2.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-60 de 10,0mm - montagem	kg	35,90	
94088	3.2.8	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2:1:2,5 (cimento/areia média/brici 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	1,11	
74157004	3.2.9	Armação/aplicação manual de concreto em fundações	m³	1,11	
90805	3.2.10	Reboco manual aplicado com soquete	m²	4,16	
	4.0	ARMAMENTO DE PILARES, VIGAS E LAJES			
	4.1	Concreto Armado para Pilares de Edificação			
92443	4.1.1	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 16 utilizações	m²	14,14	
92775	4.1.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	20,80	
92776	4.1.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 10,0 mm - montagem	kg	60,80	

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 291.908.384-34

ENGENHEIRO(A) FISCAL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB

ARÉLIO ALVES DE LIMA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
ENR 055114 MANOEL DO TRABALHO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06
Chave de Impressão: 62Dw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: SÍTIO TIAPU, PB 021, SAÍDA PARA VISTA DESSANA CONTRATO: ESTADO REPARTICIONAMENTO: CONTRAPARTIDA MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/NOVEMBRO/2017 ENCARGOS: 16 SALGADORA: 49,79 MILHÕES 801: 26,38%	
COMPOSIÇÃO					
94808	4.1.4	Concreto fck = 30Mpa, traço 1,2,1,2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	0,80	
92873	4.1.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	0,80	
	4.2	Cassete Armado para vigas de edificação			
92479	4.2.1	Montagem e desmontagem de fôrmas de viga, encoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chape de madeira plastificada, 18 utilizações	m²	22,28	
92775	4.2.2	Armção de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação linear ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	28,20	
92776	4.2.3	Armção de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação linear ou sobrado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm - montagem	kg	9,40	
92777	4.2.4	Armção de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação linear ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	20,50	
92779	4.2.5	Armção de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação linear ou sobrado utilizando aço ca-60 de 12,5 mm - montagem	kg	49,90	
92780	4.2.6	Armção de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação linear ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem	kg	40,40	
94808	4.2.7	Concreto fck = 30Mpa, traço 1,2,1,2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	1,08	
92873	4.2.8	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	1,08	
	4.3	Laje Pré-moldada			
74141801	4.3.1	Laje pré-mold beta 11 p/10x12,2 vãos 4,40m/12,20m vigas tipo arremate negativa, espessura 30cm concreto 20Mpa encoramento material e mão de obra	m²	45,04	
	4.4	Revestimento			
COMPOSIÇÃO 32	5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 60x12x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	65,25	
	6.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual	m²	130,50	
87547	6.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taloca	m²	70,35	
87862	6.3	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400 l	m²	44,40	
90408	6.4	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taloca	m²	44,40	
87553	6.5	Emprego, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taloca	m²	60,15	
87265	6.6	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura interna das paredes. AL 08/2014	m²	60,15	
	7.0	PISO			
95240	7.1	Laje de concreto negro, aplicado em pisos ou rodens, espessura de 8 cm	m²	46,98	
87890	7.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não acoberto, espessura 5cm	m²	46,98	

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 294.598.384-34

ANTÔNIO ALVES DE LIMA JÚNIOR
ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB
Antônio Alves de Lima Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
ENR SEGURANÇA DO TRABALHO
CRA 10.000.000.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06
Chave de Impressão: 82Dw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: SÍTIO TAPUI (RZ-200) SAUDA PARA VISTA SERRADA CONTRATO: ESSEMO RESPASSE: CONTRAPARTIDA MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/ABRIL/2017 ENCARGOS: 06 (SE) HORAS 43 PÁG. 125 BOM: 26,36%	
ENCARGAMENTO					
COMPOSIÇÃO 28					
87248	7.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltado piso de dimensões 20x30 cm aplicado em ambientes de área maior que 10 m2	m²	46,06	
COMPOSIÇÃO 24					
92585	8.1	Fabricação e instalação de estrutura pontalada de madeira não esmaltada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	85,37	
94201	8.2	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m²	85,37	
COMPOSIÇÃO 24					
9.1	9.1	Portão de correr em grade fixo de barra de ferro chato de 3 x 1/4" na vertical, sem requadro, acabamento natural, com trilhas e roldanas	m²	3,15	
COMPOSIÇÃO 24					
9.2	9.2	Janela de aço bescutante, fixação com argamassa, com chapa, padronizada	m²	8,40	
COMPOSIÇÃO 17					
9.3	9.3	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio esmaltado natural	m²	11,55	
COMPOSIÇÃO 17					
10.1	10.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	70,35	
10.2	10.2	Aplicação e lixamento de massa lixer em paredes, duas demãos	m²	70,35	
10.3	10.3	Aplicação manual de pintura com tinta lixer acrílica em paredes, duas demãos	m²	70,35	
10.4	10.4	Aplicação e lixamento de massa lixer em teto, duas demãos	m²	44,40	
10.5	10.5	Aplicação de fundo selador lixer pua em teto, uma demão	m²	44,40	
10.6	10.6	Aplicação manual de pintura com tinta lixer acrílica em teto, duas demãos	m²	44,40	
73824003	10.7	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	23,10	
COMPOSIÇÃO 17					
11.1	11.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vidros e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	30,56	
COMPOSIÇÃO 17					
11.2	11.2	Concreto fck = 30mpa, traço 1 2 1 2 5 (cimento/areia/módulo/bola 1) - preparo selecionado com betoneira 400 l	m³	1,89	
COMPOSIÇÃO 17					
11.3	11.3	Lançamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	1,89	
73833004	11.4	Porta de ferro, de abrir	m²	1,73	
73824003	11.5	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	1,73	
COMPOSIÇÃO 17					
12.1	12.1	Lancamento final de obra	m²	50,10	

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 291.989.384-34

ENGENHEIRO CIVIL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB
Antonio Alves de Lima Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
ENSP SEGURANÇA DO TRABALHO
ORA 150617115 1

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:08
Chave de Impressão: 82Dw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

 ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MATADEIRO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: SÍTIO TAPAL, FÉ 290 SAUDA PARA MATA PERMANENTE CONTRATO: ESTADO REPARTE: CONTRAPARTIDA MES REFERÊNCIA: 09/11/2022 ENCARGOS: 26,55% (ACORDO DE TÍTULOS)	
COMPOSIÇÃO			
COMPOSIÇÃO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR
COMPOSIÇÃO 20	1.1	Placa de sinalização "SAÍDA A"	Unid. 4,00
COMPOSIÇÃO 19	1.2	Placa de sinalização "SAÍDA B"	Unid. 10,00
COMPOSIÇÃO 21	1.3	Placa de Sinalização de exterior	Unid. 4,00
7375002	1.4	Edifício incluindo água pressurizada 10l incl. Suporte parede, carga completa - fornecimento e colocação.	Unid. 4,00
83836	1.5	Edifício incluindo tipo pó-químico 1kg - fornecimento e colocação.	Unid. 4,00
74245001	1.6	Placa aplicada em piso demarcado duas direções	m² 4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 254.888.394-34

ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB
ENGENHEIRO CIVIL
ENGR. SEGURANÇA DO TRABALHO
CRA 160067115 1

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06
Chave de impressão: 82Dw6

O documento nesta ata registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: SÍTIO TABAÍ - LOMA PARA VISTA SEM-ÁGUA CONTRATO: ESTADO REPARTE: CONTRAPARTIDA MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/NOVEMBRO/2017 ENCARGOS: 15 DESPESAS DE TRÂNSITO IDR: 26.125	
COMPOSIÇÃO					
	1.1	Escavação manual de valas			
93358	1.1	Escavação manual de valas	m²	11,68	
83534	1.2	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m²	0,50	
87503	1.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19cm (espessura 10cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 1m² em vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	13,28	
87873	1.4	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para lustrar acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual	m²	26,57	
87775	1.5	Emboco ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm	m²	26,57	
73822003	1.6	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento fino espessura 2,0cm, preparo manual de argamassa	m²	6,75	
COMPOSIÇÃO 2	1.7	Chapa de Aço inox, para comporta metálica	m²	2,82	
COMPOSIÇÃO 1	1.8	Tela inoxidável 50", para comporta metálica	m²	0,20	
COMPOSIÇÃO 17	1.9	Tela de Nylon, para comporta metálica	m²	0,28	
	2.0	CIMENTO			
93358	2.1	Escavação manual de valas	m³	5,74	
83534	2.2	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m²	0,30	
87503	2.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19cm (espessura 10cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 1m² em vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	9,75	
87873	2.4	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para lustrar acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual	m²	19,50	
87775	2.5	Emboco ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm	m²	19,50	
	3.0	CHAPA DE INOX			
93358	3.1	Escavação manual de valas	m³	2,46	
83534	3.2	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m²	0,15	
87503	3.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19cm (espessura 10cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 1m² em vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	5,32	
87873	3.4	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para lustrar acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual	m²	10,64	

MANOEL BENEITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 291.989.384-34

ENGENHEIRO(A) FISCAL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB
Antônio Alves de Lima Junior
ENGENHEIRO CIVIL
ENRº SEGURANÇA DO TRABALHO
OBR 186067135 1

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:08
Chave de Impressão: 82Dw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

		ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA PROPRIETÁRIO LOCAL CONTRATO REPARTE MÊS REFERÊNCIA ENCARGOS IMC		CONSTRUÇÃO DE MATEMATICA PÚBLICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA SITIO TAPUS PB-291, RUA PARAIBISTA SENARALA ESTADO CONTRAPARTIDA 30/11/2017 36,25% HORAS 44,71 HOURS 25,56%	
ITEM							
87775	3.5	Enlaxo ou massa bruta em argamassa tipo 1:2:8, preparado mecânico com betoneira 400 L aplicado manualmente em pontos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm	m²	10,84			
	4.8	Enlaxo de parede					
93386	4.1	Escavação manual de valas	m³	1,04			
83534	4.2	Linha de concreto, preparo mecânico, inclua aditivo impermeabilizante, argamassa e adensamento	m³	0,09			
87503	4.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x12x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6x19cm vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m³	2,05			
87873	4.4	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em aberturas de paredes internas, com rolo para telas e acrílicas. Argamassa tipo 1:4 e areia de peneira 0,6mm (média) com preparo manual	m²	4,10			
87775	4.5	Enlaxo ou massa bruta em argamassa tipo 1:2:8, preparado mecânico com betoneira 400 L aplicado manualmente em pontos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm	m²	4,10			
	5.8	Enlaxo de parede					
	8.1	Enlaxo de terra					
83386	5.1.1	Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadora hidráulica, capacidade de 0,70m³	m³	1.213,24			
83386	5.1.2	Escavação mecânica para acerto de talude, em material de 1ª categoria, com escavadora hidráulica	m³	250,59			
79473	5.1.3	Carta e Alamo Compensado	m²	180,05			
74059/001	5.1.4	Compensação mecânica, sem controle de QCI, compensada placa 400kg	m²	180,05			
41721	5.1.5	Compensação mecânica a 50% do produto normal - compensação simples	m²	203,30			
79472	5.1.6	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	552,41			
	5.2	Alvenaria					
95240	5.2.1	Leito de concreto magro, aplicado em placas de concreto, espessura de 3cm	m²	140,82			
73822/001	6.2.2	Placa cimentada tipo 1.3 (cimento e areia) acabamento liso espessura, 5cm, preparo manual de argamassa	m²	140,82			
74223/001	5.2.3	Quil (base-flo) concreto, moldado in loco em trechos curvos com aduelas, 14 cm base x 30 cm altura	m	140,82			
82388	5.2.4	Estrutura de concreto em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm	m²	156,64			
	5.3	Pavimento e Delineamento					
	5.3.1	Pavimentação 5,3m²					
83386	5.3.1.2	Escavação mecânica para acerto de talude em material de 1ª categoria com escavadora hidráulica	m³	14,91			
83534	5.3.1.3	Linha de concreto, preparo mecânico, inclua aditivo impermeabilizante, argamassa e adensamento	m³	0,75			
87503	5.3.1.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x12x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6x19cm vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m³	10,80			

MANOEL CLEMENTE DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 251.898.384-34

ENGENHEIRO(A) PUBLICO
MUNICÍPIO DE MALTA-PB
Antonio Alves de Lima Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO
Cida 160067115 1

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06
Chave de Impressão: 82Dw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

		ESTADO DA PARAÍBA		CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA	
				SÍTIO TABA, PB 251 - CALVA PARA VISTA - SERRAS	
				ESTADO	
				CONTAPARTIDA:	
				SINAPS NOVEMBRO DE 17	
				DE 05/03/2017 À 05/11/2017	
				25,35%	
CANTAREIRO					
Quantidade	Unidade	Descrição		Valor	
87873	5.3.1.5	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e areia de polidâmica (aditivada) com preparo manual		m²	19,80
87775	5.3.1.6	Enboco ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com batedeira 400 L, aplicada manualmente em partes da fachada com presença de vidro, espessura de 25 mm		m²	19,80
74141001	5.3.1.7	Laje pré-moldada 11 p/1m x 2m x 4,40m vigas de concreto armado negativas espessura 30cm		m²	5,36
6087	5.3.1.8	Tampa em concreto armado 60x60x6cm p/ reservatório de água		und	1,00
93358	5.4	Caixa de Fio		und	5,85
93358	5.4.1	Escavação manual de valas		m³	5,85
74104001	5.4.2	Cabo de aço 10mm em alvenaria de tijolo maciço 60x60x20cm, revestido internamente com barra lisa (cabo e arma, traço 1:4) e 2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto 15cm tipo c - encaixe e cofragem		und	2,00
7361001	5.4.3	Escavação de Dreno com tubo de PVC corrugado flexível perfurado - DN 100		m	28,00
73603002	5.4.4	Escavação de Dreno Frances com tela nº2		m²	5,85
93358	5.4.5	Revestimento aplicado com argamassa		m²	5,85
83336	6.1	Escavação mecânica para corte de laje em material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica		m³	33,00
83534	6.2	Laje de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lapidação e adorno		m²	1,00
87803	6.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados no horizontal de 6x12x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6x19cm visto e argamassa de assentamento para preparo em betão		m²	34,65
87873	6.4	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e areia de polidâmica (aditivada) com preparo manual		m²	34,65
87775	6.5	Enboco ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com batedeira 400 L, aplicada manualmente em partes da fachada com presença de vidro, espessura de 25 mm		m²	34,65
74141001	6.6	Laje pré-moldada 11 p/1m x 2m x 4,40m vigas de concreto armado negativas espessura 30cm		m²	13,83
6087	6.7	Tampa em concreto armado 60x60x6cm p/ ca. inspeção elétrica		und	1,00
83336	7.1	Escavação mecânica para corte de laje em material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica		m³	11,75
83534	7.2	Laje de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lapidação e adorno		m²	0,50
93358	7.3	Revestimento aplicado com argamassa		m²	11,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 251.908.394-34

ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
EMP. SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 160067115-3

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:08
Chave de Impressão: 62Dw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

Cartão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06

Chave de Impressão: 62Dw6

Chave de Impressão: 62DWO

94982	1.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armada	m²	12,25
94982	1.2	Capa D'água - Capacidade de 10.000L		1,00
	2.2	RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS		
	2.1	SUPRABESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
	2.1.1	Reparos estruturais para Pilares		
92358	2.1.1.1	Escavação manual de valas	m³	6,64
94097	2.1.1.2	Preparo de fundo de vale com largura menor que 1,5m, em local com nível topográfico de referência	m³	5,76
83534	2.1.1.3	Leito de concreto, preparo mecânico, inclusão aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m³	0,29
98536	2.1.1.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, 4=25 mm, 4 utilizações	m²	9,06
94980	2.1.1.5	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	1,77
92775	2.1.1.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg	4,70
98547	2.1.1.7	Armação de bloco, viga balcão ou sapata utilizando aço CA-60 de 12,5mm - montagem	kg	33,00
98545	2.1.1.8	Armação de bloco, viga balcão ou sapata utilizando aço CA-60 de 8,0mm - montagem	kg	56,00
74157/004	2.1.1.9	LançamentoAplicação manual de concreto em fundações	m³	1,77
73984/006	2.1.1.10	Resturo manual aplicado com argam	m²	6,87
	2.2	SUPRABESTRUTURA: PILARES, VIGAS E LAJES		
	2.2.1	Concreto Armado para Pilares de Edificação		
92143	2.2.1.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira chapimada plastificada, 16 utilizações	m²	25,80
92775	2.2.1.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	26,30
92770	2.2.1.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem	kg	130,20
94988	2.2.1.4	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	1,28
92873	2.2.1.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	1,28
	2.2.2	Concreto Armado para vigas de edificação		
92479	2.2.2.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escamoteio com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 16 utilizações	m²	13,44
92775	2.2.2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	17,00
92776	2.2.2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	1,90
92777	2.2.2.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,0 mm - montagem	kg	25,00
92787	2.2.2.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 10,0 mm - montagem	kg	14,00

		ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: SÍTIO TABULEIRO PARA JUSTA SERRANA CONTRATO: ESTACO REPASSO: CONTRAPARTIDA MES REFERÊNCIA: MARÇO/2022 ENCARGO: 10 55% HORAS 48 70 145 5 DI: 26,36%	
94906	2.2.2.6	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2:1,2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	0,98	
92873	2.2.2.7	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	0,98	
	2.2.3	Concreto Armado para lajes e vigas			
92538	2.2.3.1	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pó-direto simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m²	40,13	
92785	2.2.3.2	Armção de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,3 mm - montagem	kg	100,60	
92786	2.2.3.3	Armção de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	100,10	
92787	2.2.3.4	Armção de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	132,90	
92788	2.2.3.5	Armção de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem	kg	16,10	
94906	2.2.3.6	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2:1,2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	3,20	
92873	2.2.3.7	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	3,20	
	2.2.4	Acabamento			
87873	2.2.4.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual	m²	83,20	
87775	2.2.4.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em pontos de fechada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m²	83,20	
	2.2.4	Pintura			
88485	2.2.4.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	83,20	
88487	2.2.4.2	Aplicação e lixamento de massa lítec em paredes, duas demões.	m²	83,20	
88489	2.2.4.3	Aplicação manual de pintura com tinta lítec acrílica em paredes, duas demões.	m²	83,20	
73885	2.3	Escada tipo mansueto em aço CA-50, 9,52mm, lanche pintado com fundo eletrolítico tipo zarcão	m	11,70	
74195001	2.4	Guarda corpo com corrimão em ferro barra chata 3/16"	m	21,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 251.598.384-34

ENGENHEIRO CIVIL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB

Antonio Alves de Lima Junior
ENGENHEIRO CIVIL
ENGR. SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 180087115 1

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06

Chave de Impressão: 82Dw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



		ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTÁ - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO ABERTO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTÁ LOCAL: SÍTIO TAPAI, 98-233, SADA PARA VISTA, TERRAÇA CONTRATO: ESTADO EMPRESA: CONTINPARTIDA Nº DE REFERÊNCIA: SINAPSE ENFERMAGEM 17 ENCARGOS: 10% (MATERIAL) 14% (TRABALHO) SIN: 26,35%	
COMPOSIÇÃO 32					
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	
74077002	1.1	Locação convencional de obra, alçada de gabarito de tubos curtos posteladas, com espaçamento de 10 vezes	m²	18,48	
98985	2.1	Revestimento manual aplicado com argamassa	m²	1,63	
	3.1	Revestimento manual aplicado com argamassa	m²	1,63	
93368	3.1.1	Revestimento manual de vãos	m²	3,17	
94087	3.1.2	Preparo de fundo de solo com largura menor que 1,5m, em local com nível baixo de interdição	m²	5,28	
95467	3.1.3	Emboçamento cônico argamassado utilizando argamassa 1:4	m²	2,11	
95474	3.1.4	Alvenaria de emboçamento em tijolo cerâmico medido 5x10x20cm, emboçado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	0,53	
98538	3.1.5	Fabricação, montagem e desmontagem de formas para viga betão, em madeira serrada, esp. 25 mm, 4 utilizações	m²	5,28	
92775	3.1.6	Armagem de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma utilização única ou sobrado utilizando aço CA-50 de 5,8 mm - montagem	Kg	8,13	
98544	3.1.7	Armagem de bloco, viga betão ou sapata utilizando aço CA-50 de 5,8 mm - montagem	Kg	12,84	
94088	3.1.8	Concreto 1:1 + 30 areia, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia/água) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	0,53	
74157004	3.1.9	Largamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	0,53	
COMPOSIÇÃO 32	4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 5x10x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 1m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	34,32	
98240	5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou rodens, espessura de 3 cm	m²	9,00	
87860	5.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm	m²	9,00	
73465	5.3	Floco cimentado esp. 1,5cm argamassa 1:3 cimento areia aplicado sobre base existente e argamassa em preparo mecânico	m²	9,00	
87873	6.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de paredes internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual	m²	68,64	
87547	6.2	Massa única, para acabamento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente nas faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de talacas	m²	68,64	
94539	7.1	Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada	m²	3,00	
98254	7.2	Portão de ferro em chapa galvanizada para 14 m²	m²	1,88	
93184	7.3	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	m	1,10	
93183	7.4	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	m	6,00	
93185	7.5	Contraverga pré-moldada para vãos com mais de 1,5 m de comprimento	m	6,00	
73465	8.1	Caleção inj. ou est. sobre revestimento lizo clareado de flandres com cor de duas demãos	m²	68,64	

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Maltá
CPF: 291.590.384-34

ENGENHEIRO(A) FISCAL
MUNICÍPIO DE MALTÁ-PB
Antonio Alves de Lima Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
ENSP SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 16006713/5 1

Certidão nº 182284/2022
04/11/2022, 13:06
Chave de Impressão: 62Dw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022



		ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA LOCAL: BRD TAPU, PB 291 (SAÍDA PARA RUA SERRANA) CONTRATO: ESTADO REPARTIÇÃO: CONTRAPARTIDA MES REFERÊNCIA: MARÇO DE 2017 ENCARGOS: 16,95% (MORA) 43,74% (PES) BDI: 25,30%	
QUANTIDADE					
	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR	
73024003	8.2	Plataforma esmaltada, duas camadas, sobre superfície nivelada, incluído uma camada de fundo anticorrosivo, utilização de resina (e-epoxídica)	m²	5,28	
	8.9	CONCRETA			
94207	9.1	Telhamento com laje ondulada de fibrocimento e = 8 mm, com fechamento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com 2 águas, incluído içamento	m²	18,49	
4433Insumo	9.2	Piso de madeira não aparafusado 7,5 x 7,5 cm (3 x 3") maciças, engaste ou equivalente de regato	m²	4,30	
94223	9.3	Cunha para laje de fibrocimento ondulada e = 8 mm, incluído assentamento de fixação e cimento	m	4,30	
	10.0	ACABAMENTO			
94062	10.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado	m²	7,80	
	11.0	BARREIRA			
9537	11.1	Barreira final de obra	m²	18,40	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182284/2022, emitida em 04/11/2022

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
 Prefeito Constitucional do Município de Malta
 CPF: 251.888.384-34

ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE MALTA-PB
Antonio Alves de Lima Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENGº SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA 160067115 1

Certidão nº 182284/2022
 04/11/2022, 13:06

Chave de Impressão: 82Dw5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 27 folhas



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: 148826
Ano: 2019
Data de Cadastro: 20/11/2019
Data de Emissão: 21/11/2019
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixe cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/56 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros	Buscar:	XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO		
DOCUMENTO EMITIDO	20/11/2019 - 11:53:35			
BOLETO EMITIDO	20/11/2019 - 11:53:57			
DOCUMENTO PAGO	20/11/2019 -			
DOCUMENTO PROCESSADO	21/11/2019 - 07:05:00			
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros		Primeiro	Anterior	1 Seguinte Último

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148826/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO
Registro: 10382PB RNP: 1511771980
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20170160448 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2017 Bateria em: 20/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA CPF/CNPJ: 02.044.560/0001-73
Endereço do contratante: RUA AVELINO M. DE SOUSA Nº: 45
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Malta UF: PB CEP: 58713000
Contrato: 007/2017 Celebrado em: 03/11/2017
Valor do contrato: R\$ 14.725,59 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA AVELINO M. DE SOUSA Nº: 45
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Malta UF: PB CEP: 58713000
Data de início: 06/11/2017 Conclusão efetiva: 08/01/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA CPF/CNPJ: 02.044.560/0001-73

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado;

Observações
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017.

Número da ART: PB20180176129 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/02/2018 Bateria em: 20/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87
Endereço do contratante: RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Olho D'Água UF: PB CEP: 58760000
Contrato: 0007/2018 Celebrado em: 01/02/2018
Valor do contrato: R\$ 72.642,44 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: SN
Complemento: Bairro: UMBUZEIRO
Cidade: Olho D'Água UF: PB CEP: 58760000
Data de início: 05/02/2018 Conclusão efetiva: 07/05/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 177.30 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 12.52 metro cúbico;

Observações
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA MURADA NA CRECHE NERCY MINERVINO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO UMBUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148826/2019

Atividade concluída

Número da ART: **PB20180199813** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/04/2018** Baixada em: **20/11/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **09.151.861/0001-45**
Endereço do contratante: **RUA MANOEL MARQUES FERNANDES** Nº: **67**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Malta** UF: **PB** CEP: **58713000**
Contrato: **01082/2018** Celebrado em: **18/03/2018**
Valor do contrato: **R\$ 13.697,33** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA PROJETADA II - CENTRO E ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO - SÍTIO TRAPIA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Malta** UF: **PB** CEP: **58713000**
Data de início: **19/03/2018** Conclusão efetiva: **19/04/2018**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **09.151.861/0001-45**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS JOSE FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II - CENTRO E ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO - SÍTIO TRAPIA, AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.

Número da ART: **PB20180199883** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/07/2018** Baixada em: **20/11/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB** CPF/CNPJ: **01.612.648/0001-26**
Endereço do contratante: **RUA 14 DE AGOSTO** Nº: **113**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TENÓRIO** UF: **PB** CEP: **58665000**
Contrato: **015/2018** Celebrado em: **11/05/2018**
Valor do contrato: **R\$ 148.256,76** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA INÁCIO MOTA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TENÓRIO** UF: **PB** CEP: **58665000**
Data de início: **31/05/2018** Conclusão efetiva: **30/11/2018**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB** CPF/CNPJ: **01.612.648/0001-26**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O CORDEIRÃO" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148826/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 148826/2019
21/11/2019, 17:58
b1cc01

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.crea.org.br/publico/>, com a chave: b1cc01





ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ: 01.612.649/0001-26

TENÓRIO



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO, de CNPJ: 01.612.649/0001-26 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO		
1. Contrato nº: 015/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O CORDEIRÃO", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB.		
1. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA INÁCIO MOTA, S/N, CENTRO, TENÓRIO – PB, CEP: 58.065-060		
2. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
3. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB, CNPJ: 01.612.649/0001-26		
4. ART nº: PB26180190883		
5. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
6. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BACIA TENSÃO	m²	882,00
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	882,00
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	882,00
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	882,00
7. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 31/05/2018 Previsão de Término: 30/11/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Tenório – PB, 03 de dezembro de 2018.

JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

EVILÁZIO DE ARAÚJO SOUTO
Prefeito Constitucional do Município
de Tenório-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019

Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:28
Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas



B CONSTRUÇÕES LTDA

VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31



OBRA:
PROPRIET.:
DATA BASE:

REFORMA DO GINÁSIO O CORDEIRÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB
07/12/2017 (SINAPI NOVEMBRO/2017)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.0				
1.1	74209/001	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	4,00
1.2	10.11.020 (EMLURB)	RETIRADA DE COBERTA EM ALUMÍNIO	M²	481,60
1.3	89263	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	M²	139,75
1.4	73802/001	RETIRADA DE REBOCO	M²	376,23
1.5	85416	RETIRADA DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UNID	36,00
1.6	73802/001	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONTOURNO	M²	54,00
1.7	72224	RETIRADA DE COBERTA EM TELHA CANAL	M²	84,00
1.8	73801/001	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE	M²	10,08
1.9	10.14.020 (EMLURB)	RETIRADA DE PORTAS	UNID	4,00
1.10	72215	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS (COBOCÔS)	M²	7,84
1.11	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (PONTÃO EM AÇO)	M²	19,72
2.0		CONSTRUÇÃO		
2.1	72114	ESTRUTURA METÁLICA EM TESCOURAS OU TRELÍCAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	139,75
2.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016 (COM APROVEITAMENTO DE 50%)	M²	481,50
2.3	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAÇA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M²	84,00
3.0		ELEVADO		
3.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M²	6,21
4.0		REVESTIMENTO		
4.1	87879	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRILHO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	12,42
4.2	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5CM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	398,65
5.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
5.1	83879	LIGAÇÃO DA REDE 75MM AO RAMAL FREDIAL 1/2"	UNID	1,00
5.2	10422	BACIA SANITÁRIA ACOPLADA	UNID	4,00
5.3	13415	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UNID	8,00
5.4	7608	CHUVEIRO PLÁSTICO	UNID	9,00
5.5	6016	REGISTRO DE PASSAGEM 3/4 POL	UNID	9,00
5.6	20262	SIFÃO EM PVC	UNID	16,00

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019

Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:28
Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas



B CONSTRUÇÕES LTDA

VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31



OBRA:
PROPOSTA:
DATA BASE:

REFORMA DO GINÁSIO O CORDEIRÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB
07/12/2017 (SINAPI NOVEMBRO/2017)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.7	11681	ENGATE EM PVC	UNID	16,00
5.8	11745	RAIO SIFONADO	UNID	4,00
5.9	377	ASSENTO EM PVC PARA BACIA SANITÁRIA	UNID	8,00
5.10	73949/015	POLIMENTO EM BANCADA DE GRANITO	M²	4,32
5.11	6087	TAMPA EM CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - 50X50X6,00CM	UNID	3,00
5.12	9835	DESCIDA D'ÁGUA EM TUBO DE PVC 100,00MM	M	6,00
5.13	34640	CAIXA D'ÁGUA 2.000,00 LITROS	UNID	1,00
5.14	6158	VÁLCULA PARA LAVATÓRIO	UNID	9,00
5.15	9869	TUBO EM PVC 32,00MM	M	20,00
5.16	6014	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO 32,00MM	UNID	1,00
5.17	11764	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UNID	1,00
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	39682	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	UNID	1,00
6.2	13393	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 CIRCUITOS	UNID	1,00
6.3	93128	PONTOS DE LUZ	UNID	36,00
6.4	93141	PONTOS DE TOMADA	UNID	12,00
6.5	34709	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 AMPERES	UNID	1,00
6.6	2370	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 AMPERES	UNID	10,00
6.7	1872	CAIXA EM PVC 4X2"	UNID	36,00
6.8	1003	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 4,00MM²	M	400,00
6.9	39241	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 16,00MM²	M	120,00
6.10	987	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 35,00MM²	M	60,00
6.11	12147	TOMADA DE EMBUTIR	UNID	12,00
6.12	38065	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UNID	24,00
6.13	2685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	200,00
6.14	3780	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLOUORESCENTE 1/20 WATTS, COMPLETA INCLUSIVE REATOR	UNID	12,00
6.15	12266	SPOT PARA LÂMPADA LED COMPLETO	UNID	12,00
6.16	73924/001	PINTURA EM LUMINÁRIA (REFLETORES) COM TINTA AUTOMOTIVA	M²	12,00
6.17	13382	LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 400 WATTS	UNID	6,00
6.18	12318	REATOR 400 WATTS	UNID	6,00
7.0		PAVIMENTAÇÃO		
7.1	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM. AF 06/2014 (CONCRETO MACRO)	M²	10,08
7.2	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS (PVC)	M²	10,08
7.3	73465	PISO CIMENTADO 2-1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLAR SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO (CALÇADA DE CONTOURNO)	M²	81,90
7.4	73922/001	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (CALÇADA EM PISO CIMENTADO)	M²	260,40
8.0		ESQUERDAS		
8.1	4969	PORTA EM MADEIRA MACIÇA COM FERRAGENS	M²	11,56

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 2 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019

Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26
Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas



B CONSTRUÇÕES LTDA

VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31



OBRA:
PROPRIET.:
DATA BASE:

REFORMA DO GINÁSIO O CORDEIRÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB
07/12/2017 (SINAPI NOVEMBRO/2017)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

8.2	615	BASCULANTE EM AÇO	M²	1,08
8.3	4947	PORTÃO EM AÇO	M²	19,72
8.4	3081	FECHADURA EXTERNA	UNID	3,00
8.5	3090	FECHADURA INTERNA	UNID	4,00
9.0		DEVERES		
9.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	M²	1.798,50
9.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014 (EM COBOGÓS)	M²	300,60
9.3	73794/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOIS	M²	39,44
9.4	74145/001	PINTURA EM ESTRUTURA DE AÇO CARSONO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA EM 2 DEMÃOIS	M²	884,00
9.5	40905	VERNIZ/ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM 2 DEMÃOIS	M²	42,58
9.6	79500/002	DEMARCAÇÃO E PINTURA DO PISO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI	M²	450,00
9.7	84677	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIFLOLO, DUAS DEMÃOIS	M²	153,60
10.0		DEVERES		
10.1	36080	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE, CONJUNTO	CJ	2,00
10.2	36080	BARRA DE APOIO PARA RAMPA DE ENTRADA	UNID	2,00
10.3	25400	ESTRUTURA METÁLICA COM TABELA PARA BASQUETE	CJ	1,00
10.4	25398	ESTRUTURA METÁLICA COM TRAVE DE FUTSAL	CJ	1,00
10.5	25399	ESTRUTURA METÁLICA COM REDE DE VÔLEI	CJ	1,00
10.6	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE BUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	1,00
10.7	9537	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	882,00

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 3 de 3


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019

Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:28

Chave de Impressão: b0cc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, de CNPJ: 08.944.076/0001-57 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:		
1. Contrato nº: 0007/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA MURADA NA CRECHE NERCY MINERVINO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO UMBUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB.		
1. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA PROJETADA, S/N, UMBUZEIRO, OLHO D'ÁGUA - PB, CEP: 58.760-000		
2. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
3. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CNPJ: 08.944.076/0001-57		
4. ART nº: PB20180176120		
5. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
6. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	177,30
#1258 - CONCRETO ARMADO	m³	12,52
7. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 05/02/2018		Previsão de Término: 07/05/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Olho D'Água - PB, 08 de maio de 2018.

ALDO
ZANER

JOSÉ BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

ALDO
ZANER

GENILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
Prefeito Constitucional do Município
de Olho D'Água-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019

Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26
Chave de Impressão: b0cc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 2 folhas





CNPJ: 22.576.181/0001-31

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURADA
MUNICÍPIO: Olho D'água
LOCAL: CARIACI

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,50
1.2	68051	Locação de alvenaria	m	160,70
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	79517/001	Escavação manual em solo-prof. Até 1,35 m	m³	26,73
3.0		FUNDAÇÕES		
3.1	6122	Subsamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	21,63
3.2	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, juntal cm	m²	30,10
4.0		ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para blocos de fundação	m³	5,10
4.2	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para pilares	m³	2,55
4.3	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para vigas baldrame	m³	3,21
4.4	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para viga superior	m³	1,66
5.0		ELEVADO		
5.1	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	177,30
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	68054	Portas de ferro em chapa galvanizada plana 14 ggg	m²	7,20
6.2	74244/001	ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BNG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	104,76
7.0		REVESTIMENTOS		
7.1	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	354,60
7.2	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	354,60
8.0		PINTURA		
8.1	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DOIS DEMOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	223,92
8.2	73791/001	PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DOIS DEMOS	m²	223,92

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Rua: Francisco Moreira Viana, 45 - Apto. 301 - Belo Horizonte
CEP: 98.704-375 - Passo d'Areia
Fone: +55 53 99648 4955

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019

Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:28
Chave de impressão: tbccc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creakpb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 21/11/2019, às 21:28
Assinatura do Técnico





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
CNPJ: 09.151.861/0001-45

2º OFÍCIO
DE NOTAS
Nº 148826/2019
DE 21/11/2019
O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, de CNPJ: 09.151.861/0001-45 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO		
1. Contrato nº: 01092/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II - CENTRO E ESCOLA RAMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO - SÍTIO TRAPIA, AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.		
3. Endereço da obra ou serviço técnico: CENTRO E SÍTIO TRAPIA, S/N, MALTA - PB, CEP: 58.713-000		
4. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
5. Contratante e Proprietário da obra ou serviço técnico: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45		
6. ART nº: PB20180180013 EM SUBSTITUIÇÃO A ART PB20180184856		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	215,20
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	215,20
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	215,20
#1104 - REFORMA	m²	215,20
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	215,20
9. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 19/03/2018 Previsão de Término: 19/04/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

Malta - PB, 20 de abril de 2018.

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 251.596.364-34

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019

Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26
Chave de Impressão: tbcc1
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas





**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**

OBRA: RESTAURAÇÃO ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS
LOCAL: ZONA URBANA S/N MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	COBERTA		
1.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DO MATERIAL	m2	91,84
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	10,00
2.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pt	7,00
2.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	14,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
3.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	unid	1,00
3.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	unid	1,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	114,80



João Sílvia de Azevedo Neto
Engenheiro Civil
CREA-PB 000150-4

Engenheiro Responsável Técnico

Antonio Alves de Lima Junior
ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 000150-4

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019

Certidão nº 148826/2019

21/11/2019, 21:28

Chave de Impressão: b0cc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas



**CREA-
PB**





**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**

OBRA: RESTAURAÇÃO DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA COSTA
LOCAL: ZONA URBANA, S/N MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 67,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	COBERTA		
1.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DO MATERIAL	m2	120,79
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	10,00
2.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pt	7,00
2.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	14,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	unid	1,00
3.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	unid	1,00
4.0	DIVERSOS E RETOQUES		
4.1	RETOQUE EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m2	199,92
4.2	ARGAMASSA TRAÇO TS - 1:2:10 (CEMENTO / CAL / AREIA).	m2	199,92
4.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	100,40

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Responsável Técnico

Antonio Alves de Lima Jun.
ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - PB 001712-1

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019

Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:28


Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA
CNPJ: 02.644.560/0001-73



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA, de CNPJ: 02.644.560/0001-73 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA e SERVIÇO TÉCNICO:

- Contrato nº: 007/2017
- Objeto do contrato: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.
- Endereço da obra ou serviço técnico: RUA AVELINO M. DE SOUSA, 45, CENTRO, MALTA - PB, CEP: 58.713-000
- Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31
- Contratante e Proprietário da obra ou serviço técnico: CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 02.644.560/0001-73
- ART nº: PB20170100448
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	114,80
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	114,80
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	114,80
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	114,80
#1258 - CONCRETO ARMADO	m³	114,80

9. Período de participação nos serviços:
Data de início: 06/11/2017 Previsão de Término: 09/01/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Malta - PB, 09 de janeiro de 2018.

JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

LUIZ ALMEIDA ELIAS
Presidente da Câmara Municipal de Malta

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019

Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:28
Chave de impressão: tbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas





B CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL
LOCAL: RUA CEL JOSE FERNANDES VIEIRA, S/N CENTRO MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DE OBRA	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,50X4,00M)	m2	10,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m3	26,46
2.2	ATERRO APOIADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 30 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m3	7,96
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m3	23,87
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 09/2014	m2	59,67
3.3	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Fundação	m3	2,59
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Pilares	m3	2,51
4.2	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Vigas	m3	3,73
4.3	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Baldrame	m3	3,98
5.0	ELEVACÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 09/2014	m2	389,55
6.0	COBERTA		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM	m2	114,80
6.2	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 8CM X 11CM, P/ TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM	m2	114,80
6.3	FORRO DE PVC, EM REGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO	m2	114,80
7.0	REVESTIMENTO		



Engenheiro Responsável Técnico

Sebastião dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-PB 000000000-3
Engenheiro Fiscal de Obra

Página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019

Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26
Chave de Impressão: tbcc1
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas




B CONSTRUÇÕES LTDA

VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI


CNPJ: 22.576.181/0001-31

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL
 LOCAL: RUA CEL JOSE FERNANDES VIEIRA, S/N CENTRO MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DESCRITA	UNID.	QUANT.
7.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2016	m2	779,10
7.2	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:3 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESURA 2,0 CM	m2	779,10
8.0	PISO		
8.1	LASTRO DE CONCRETO, FCK=18MPA, LANÇADO E ADENSADO	m3	6,53
8.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 5,0CM, PREPARO MANUAL	m2	130,67
8.3	SEXTAVADO DE 60X60 CM, ESPESURA 4 CM, AF. 12/2016	m2	20,00
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 08/2014	m2	130,67
9.0	PORTAS E JANELAS		
9.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	und	2,00
9.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	11,83
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
10.2	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRÓDUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4"	und	40,00
10.3	LUMINÁRIA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	40,00
10.4	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	und	10,00
11.0	PINTURA		
11.1	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX - CORES CONVENCIONAIS	m2	779,10
12.1	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADOA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	und	1,00
12.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	114,80



Engenheiro Responsável Técnico

 Sebastião Carlos dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 148826/2019
 Engenheiro Pleno da Obra

Página 2 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019

 Certidão nº 148826/2019
 21/11/2019, 21:26
 Chave de Impressão: 148826

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 144469
Ano: 2019
Data de Cadastro: 10/07/2019
Data de Emissão: 16/07/2019
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

Buscar:

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	10/07/2019 - 15:54:23	
BOLETO EMITIDO	10/07/2019 - 15:55:32	
DOCUMENTO PAGO	10/07/2019 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	11/07/2019 - 07:36:24	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Última

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144469/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional ~~JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO~~ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO
Registro: 10382PB RNP: 1511771000
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20170130710 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/05/2017 Baixada em: 10/07/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM CPF/CNPJ: 08.882.862/0001-05
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FERREIRA Nº: 05
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São José do Bonfim UF: PB CEP: 58725000
Contrato: 40501/2017 Celebrado em: 18/05/2017
Valor do contrato: R\$ 217.267,02 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SÍTIO SÍTIO SERROTA, SÍTIO TUBARÃO, SÍTIO MALHADA DE PEDRA, Nº: SN
SÍTIO APERTADO E SÍTIO SABONETE
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: São José do Bonfim UF: PB CEP: 58725000
Data de início: 22/05/2017 Conclusão efetiva: 22/08/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM CPF/CNPJ: 08.882.862/0001-05

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 141.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 880.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #9306 - PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 880.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE 07 (SETE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES, 02 (DUAS) NO SÍTIO SERROTA TOTALIZANDO 220,00M², 02 (DUAS) SÍTIO TUBARÃO TOTALIZANDO 220,00M², 01 (UMA) SÍTIO MALHADA DE PEDRA COM 120,00M², 01 (UMA) SÍTIO APERTADO COM 200,00M² E 01 (UMA) SÍTIO SABONETE COM 120,00M², TOTALIZANDO 880,00M², LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2017.

Número da ART: PB20170141028 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2017 Baixada em: 10/07/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA CPF/CNPJ: 09.151.861/0001-45
Endereço do contratante: RUA MANOEL MARQUES FERNANDES Nº: 67
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Malta UF: PB CEP: 58713000
Contrato: 01.179/2017 Celebrado em: 05/05/2017
Valor do contrato: R\$ 14.620,35 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA AVELINO MARQUES Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Malta UF: PB CEP: 58713000
Data de início: 08/05/2017 Conclusão efetiva: 08/07/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA CPF/CNPJ: 09.151.861/0001-45

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 6.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 8.55 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 110.90 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NA RUA AVELINO MARQUES, S/N CENTRO, MALTA conforme proposta de preços constante na Dispensa de Licitação nº 10/2017.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144469/2019

Atividade concluída

Número da ART: PB20170140060 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2017 Baixada em: 10/07/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM CPF/CNPJ: 08.882.862/0001-05
Endereço do contratante: RUA JOSÉ FERREIRA Nº: 05
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São José do Bonfim UF: PB CEP: 58725000
Contrato: 40801/2017 Celebrado em: 28/08/2017
Valor do contrato: R\$ 148.850,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PB 262, ZONA URBANA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São José do Bonfim UF: PB CEP: 58725000
Data de início: 04/08/2017 Conclusão efetiva: 28/01/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM CPF/CNPJ: 08.882.862/0001-05

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 371.70 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 371.70 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1228 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 7.43 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 14.87 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 408.87 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 36.02 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA TOTALIZANDO 371,70m² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, SN, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. CONFORME TP 00008/2017 E CONTRATO Nº 40801/2017.

Número da ART: PB20170162228 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2017 Baixada em: 10/07/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA CPF/CNPJ: 09.084.088/0001-41
Endereço do contratante: RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº: 48
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Mãe D'Água UF: PB CEP: 58740000
Contrato: 01.170/2017 Celebrado em: 27/10/2017
Valor do contrato: R\$ 80.821,40 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: DISTRITO SANTA MARIA GORETE Nº: SN
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY Bairro: SANTA MARIA GORETE
Cidade: Mãe D UF: PB CEP: 58740000
Data de início: 30/10/2017 Conclusão efetiva: 30/01/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA CPF/CNPJ: 09.084.088/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB. TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 328,27M².





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144469/2019

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 144469/2019

16/07/2019, 14:26

B5Zx2


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B5Zx2





SÃO JOSÉ DO BONFIM



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, de CNPJ: 08.862.862/0001-05 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 40501/2017
- Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE 07 (SETE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES, 02 (DUAS) NO SÍTIO SERROTA TOTALIZANDO 220,00M², 02 (DUAS) SÍTIO TUBARÃO TOTALIZANDO 220,00M², 01 (UMA) SÍTIO MALHADA DE PEDRA COM 120,00M², 01 (UMA) SÍTIO APERTADO COM 200,00M² E 01 (UMA) SÍTIO SABONETE COM 120,00M², TOTALIZANDO 880,00M², LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB.
- Endereço da (obra ou serviço técnico): DIVERSOS SÍTIOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, CEP: 58.725-000
- Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31
- Contratante e proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB, CNPJ: 08.862.862/0001-05
- ART nº: PB20170130710
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1258 - CONCRETO ARMADO	m²	141,00
#1468 - TERRAPLANAGEM	m²	880,00
#9306 - PASSAGEM MOLHADA	m²	880,00
- Período de participação nos serviços:
Data de início: 22/05/2017 Previsão de Término: 22/08/2017

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato e seus aditivos, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

ALDO XAVIER

JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

São José do Bonfim - PB, 11 de dezembro de 2018.

ALDO XAVIER

ROSALBA LEMES DA NOBREGA
Prefeita Constitucional do Município
de São José do Bonfim-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019

Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B52x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -
APTO. 301 - BELO HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbconstrucoesltda@yahoo.com.br
Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m LOCAL: SÍTIO TUBARÃO
DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	FUNDAMENTO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, NAT. QUALQUER CATEGORIA, EXISTE ROCHA	m³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	13,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m²	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (S-2.00CM)	m²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS e=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃO)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	140,00
4.3	MANTILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em
16/07/2019

Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54
Chave de Impressão: B52x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 800 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: cresa.pb@cresa.pb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 17/07/2019, 08:54



B

CONSTRUÇÕES LTDA

VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MORAIRA VIANA, 45 -
APTO. 301 - SELO HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbconstrucoeslt@yahoo.com.br
Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 25,00m LOCAL: SÍTIO TUBARÃO
DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	100,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	100,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MDT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	14,50
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	11,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARGAMADA	m³	17,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m²	18,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	100,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS e=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃO)	und	22,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	120,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	12,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	12,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheira Civil



José Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177/86-0

José Carlos Costa dos Santos
Engº Civil

Assinatura do Engº Responsável
Crea

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019

Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -
APTO. 301 - BELA HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbconstrucoesltda@yahoo.com.br
Tel.: 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagem Molhada

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

LOCAL: SÍTIO SERROTA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCRVAÇO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	14,10
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARREDADA	m³	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (a=0,05cm (TRAÇO 1:14:8)	m²	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS =2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70m INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃO)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	140,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

José Gilson Costa dos Santos
Engº Civil

CREA 180368282-7

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019

Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B52x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2019 e contém 8 folhas





B CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -
APTO. 301 - BELO HORIZONTE

CEP: 58.704-275 - PATOS/PB

CNPJ: 22.576.181/0001-31

E-mail: jbcconstrucoesltada@yahoo.com.br

Tel. 83.99446-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 25,00m
DE COMPRIMENTO X 4,00m DE LARGURA

LOCAL: SÍTIO SERROTA

ORÇAMENTO CONTRASTADO			
ITEM	Descrição	Unid.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERREIRO	m²	100,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	100,00
1.3	Confeção e Instalação da placa de obra	m²	10,00
2.0	FUNDAMENTAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MDT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	14,50
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	11,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARGAMADA	m³	17,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,85cm (TRAÇO 1:4:8)	m²	18,00
3.2	FIO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO PADRAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,60CM)	m²	100,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GAVATILHADOS e=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70m INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÕES)	und	22,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	120,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	12,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	12,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

CPFA 140368282-7

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 144468/2019, emitida em
16/07/2019

Certidão nº 144468/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas



**CREA-
PB**



B CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI
CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO FRANCISCA VIANA,
45 - APT. 301 - BELO
HORIZONTE
CEP: 56.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jboconstrucoesltda@yahoo
Tel. 83.99646-4955 / 98157-08:

OBRA: Construção de Passagens Molhadas
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m LOCAL: SÍTIO MALHADA
DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, NAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	13,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRAJADA	m³	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m²	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL EM ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GAVANTIZADOS e=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃO)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	140,00
4.3	MAMILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MAMILHAS E CORREÇÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

CREA 180358282-7

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em
16/07/2019

Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54
Chave de Impressão: 852x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 800 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2626 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 17/07/2019, 08:54



B CONSTRUÇÕES LTDA
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI
CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MENEZES VIANA,
45 - APTO. 301 - BELLO
HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbonstrucoesltda@yahoo
Tel. 83.99646-4955 / 98157-08

OBRA: Construção de Passagens Molhadas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 40,00m LOCAL: SÍTIO APERTADO
DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	200,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	200,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	23,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	18,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARMAZENADA	m³	26,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m³	25,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	200,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSOVAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS e=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃO)	und	34,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	200,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	18,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	18,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	231,19

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheira Civil



João Isidoro de A. Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Assinatura do Eng. Fiscalizado

CREA 160358282-7

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em
16/07/2019

Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B52x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas



B CONSTRUÇÕES LTDA

VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -
APTO. 301 - BELO HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbconstrucoesltdda@yahoo.com.br
Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m
DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA

LOCAL: SÍTIO SACCHETTI

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Unid.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL, NAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m²	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	14,10
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARREDADA	m³	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m²	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM. PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA INICIAL ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS e=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A BASE DE SINTÉTICO (02 DEMÃOES)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	140,00
4.3	MANTILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANTILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Assinatura do Eng. Fiscalizado
Crea

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019

Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54

Chave de impressão: B52x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APTD. 301 - BELO HORIZONTE
 CEP: 58.764-275 - PATOS/PB
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 E-mail: bconstrucoesltda@yahoo.com.br
 Tel: 83.96646-8955 / 96157-0867

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO VIANA
 LOCAL: ZONA URBANA, S/N, CENTRO SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31%

BDE: 24,23%

SINAPI Referencial Com Desoneração MAIO/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	ESCAMPAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,0M EXCLUINDO ESPLOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	14,87
1.2	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	7,43
2.0	FUNDAÇÕES		
2.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	14,87
2.2	ALVENARIA EM TIOLO CERÂMICO FORADO 14X19CM, 1 VEZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	m²	37,17
2.3	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (83 USOS) para Fundação	m³	1,44
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
3.1	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (83 USOS) para Pilares	m³	0,90
3.2	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (83 USOS) para Vigas	m³	4,85
3.3	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (83 USOS) para Baldrame	m³	3,72
4.0	ALVENARIA		
4.1	ALVENARIA EM TIOLO CERÂMICO FORADO 14X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	371,70
5.0	COBERTURA		
5.1	ESTRUTURA DE MADEIRA SEGUNDA QUALIDADE, BARRIGA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS	m²	306,06
5.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	306,06
5.3	FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	m²	230,61
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	CHUPOCO EM PAREDES E LAJE TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	743,40
6.2	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m²	743,40



João Eduardo de A Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 151177186-0

Rosalia Gomes da Silva
 PREFEITA CONSTITUCIONAL

João Gomes dos Santos
 Engº Civil
 CREA 160158282-7

Página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019

Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:04

Chave de Impressão: B52x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 800 - Centro - João Pessoa - PB
 Tel: + 56 (83) 3633 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
 Impresso em: 17/07/2019, 08:04





CNPJ: 22.576.181/0001-31

RUA: FRANCISCO MONTEIRA VIANA, 45 - APT. 301 - BELO HORIZONTE
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
 CNPJ: 22.576.181/0001-31
 Email: bconstrucoesltada@yahoo.com.br
 Tel. 81.99446-4955 / 98157-0887

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO VIANA
 LOCAL: ZONA URBANA, SN, CENTRO SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31%

BDI: 24,23%


SINAPI Referencial Com Desoneração MAIO/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7.0	PISO		
7.1	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADERADO	m3	25,31
7.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	m2	200,04
7.3	PISO EM GRANILITE, MARMORE OU GRANÍTICA ESPESSURA 3,0MM, INCLUIDO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m2	268,26
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	ANELADO DE FERRO DE ABIR	m2	14,40
8.2	PORTA DE FERRO DE ABIR TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	m2	11,76
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	und	2,00
9.2	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, SANFONADO EMBUTIDO 3/4"	und	30,00
9.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	30,00
9.4	TOMADA 3P+T 300V40V BEM FLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	15,00
10.0	PINTURA		
10.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES/EXTERIORES, DUAS DEMAOES	m2	743,40
10.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOES) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m2	52,32
11.0	DIVERSOS		
11.1	VALORIZACAO FINAL DA OBRA	m2	371,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019


 Rosalvo Gomes da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 151177186-0
 PREFEITA-CONSTRUCIONAL


 José Carlos Gomes dos Santos
 Engº Civil
 CREA 160358282-7

Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste site registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas

Página 2 de 2





REC. DE FIRMA Nº 2018-008414

Assinado por assinatura eletrônica em 17/07/2019 às 08:54

FRANCISCO CIRINO DA SILVA

CPF: 132.161.124-20

SECRETARIA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, de CNPJ: 09.084.088/0001-41 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:		
1. Contrato nº: 01.178/2017		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB.		
1. Endereço da (obra ou serviço técnico): DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, SM, SANTA MARIA GORETE, MÃE D'ÁGUA – PB, CEP: 08.749-000		
2. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
3. Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB, CNPJ: 09.084.088/0001-41		
4. Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB, CNPJ: 09.084.088/0001-41		
5. ART nº: PB20170162229		
6. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.188-0		
7. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	328,27
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	328,27
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	328,27
#1105 – REFORMA COM AMPLIAÇÃO	m²	328,27
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	328,27
8. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 30/10/2017 Previsão de Término: 30/01/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

ALDO KANIER

JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

Mãe D'Água – PB, 26 de Julho de 2018.

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
Prefeito Constitucional do Município
de Mãe D'Água-PB
CPF: 132.161.124-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019

Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54
Chave de Impressão: B52C2
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APTD.
303 - BELO HORIZONTE
CEP: 56.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbonstrucoesltda@yahoo.com.br
Tel. 83.99646-4955 / 96157-0887

OBRA: REFORMA DA ESCOLA NABOR WANDERLEY
LOCAL: DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, MÃE D'ÁGUA-PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,85%
BDI: 24,23%

DATA BASE: SINAPI/Ago/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código Banco		Serviços	Unid	Quant
	1.0	RECONSTRUÇÃO DE PISO DE ALVENARIA		
74200/001	1.1	Placa de Obra	m²	4,50
73899/002	1.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados alresprovelimento (para colocação da porta de acesso para creche e para adequar a acessibilidade dos banheiros)	m²	2,11
73901/001	1.3	Demolição de piso de alta resistência (para colocação do piso em granito)	m²	291,46
	2.0	RECONSTRUÇÃO DE PORTAS		
63184	2.1	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.	m	3,38
	3.0	RECONSTRUÇÃO DE PISO		
73986/001	3.1	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclui fixação com arame (Salas de Aula)	m²	142,75
	4.0	RECONSTRUÇÃO DE PAREDES		
74048/007	4.1	Lastro de concreto, e=3cm, preparo mecânico, inclusão aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento (para regularização de todos os pisos dos ambientes que receberam piso em granito)	m²	291,46
84191	4.2	Piso em granito, mármore ou granito espessura 8 mm, inclusão juntas de dilatação plásticas. (para todos os ambientes da escola exceto pátio descoberto)	m²	291,46
73907/003	4.3	Lastro de concreto, e=3cm, preparo mecânico, inclusão lançamento e adensamento (para regularização do piso do pátio descoberto)	m²	42,56
73465	4.4	Piso cimentado e=1,5cm charamassa 1:3 cimento areia aliado colher sobre base existente e argamassa em preparo mecanizado (para piso do pátio descoberto)	m²	42,56
	5.0	RECONSTRUÇÃO DE PAREDES		
10410/00SE	5.1	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistema Lafarge gypsum ou similar (para divisor de sala de informática)	m²	14,86
87603	5.2	Alvenaria de vedação 1/2 vez com bloco cerâmico furado de dimensões 9x19x19cm (espessura 9cm)	m²	6,67
	6.0	RECONSTRUÇÃO DE TETO		
87878	6.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria, traço 1:3 preparo manual (paredes nove dos banheiros)	m²	13,33
87543	6.2	Massa única, para recebimento de pintura ou acrílica (paredes nove dos banheiros)	m²	13,33
	7.0	RECONSTRUÇÃO DE PORTAS		
68054	7.1	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 G50. (nove porta de acesso para a creche)	m²	1,81



João Isidoro de A. Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Reverend Alvaro dos Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161509216-1

Frederico Lima Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-PB 161509216-1

Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54
Chave de Impressão: B5Z22

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em
16/07/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: cneapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 17/07/2019, 08:54





CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APTO.
301 - BELO HORIZONTE
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB
CNPJ: 22.576.181/0001-31
Email: jbonstrucoesltda@yahoo.com.br
Tel. 83.98646-4955 / 98157-0687

OBRA: REFORMA DA ESCOLA NABOR WANDERLEY
LOCAL: DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, MÃE D'ÁGUA-PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,85%
BDI: 24,23%

DATA BASE: SINAPI/Ago/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código Orç		Serviços	unidade	Quant
90843	7.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (porta acesso entre biblioteca e sala de informática)	und	1,00
90844	7.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (portas dos banheiros pne)	und	2,00
88497	8.1	Aplicação e lixamento de massa Max em paredes, duas demãos (para todas as paredes internas e externas da escola - áreas das esquadrias)	m²	1.161,44
88499	8.2	Aplicação manual de pintura com tinta Max acrílica em paredes, duas demãos (para todas as paredes internas e externas da escola - áreas das esquadrias)	m²	1.161,44
40905	8.3	Verniz sintético em madeira, duas demãos (porta acesso entre biblioteca e sala de informática e para novas portas dos banheiros masculino e feminino PNE)	m²	11,68
73924/002	8.4	Pintura esmalte acobreado, duas demãos, sobre superfície metálica (porta de acesso para a cozinha)	m²	3,62
03395/ORSE	9.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc flexível sanfone embuido 3/4"	und	2,00
83468	9.2	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	und	2,00
88931	10.1	Vaso sanitário alvenado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	2,00
88939	10.2	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação	und	2,00
08492/ORSE	10.3	Barra de apoio para deficientes em aço inox L=80cm, 1 1/2"	und	4,00
01200/ORSE	10.4	Ponto de água fria embuido, com material pvc rígido soldável 25mm	und	4,00
01679/ORSE	10.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos alvenados, etc.)	und	2,00
01683/ORSE	10.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	und	2,00
9537	11.1	Limpeza final da obra	m²	326,2700



João Sidiório de A Neto
Engenheiro Civil
CREA PB 151177186-0

Rev. Arnaldo dos Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161509216-1

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019

Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54
Chave de Impressão: 852x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 600 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: cresa.pb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 17/07/2019, às 08:54
Assinatura de Paulo





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
CNPJ: 09.151.861/0001-45



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, de CNPJ: 22.578.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, de CNPJ: 09.151.861/0001-45 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO)		
1. Contrato nº: 01.179/2017		
2. Objeto do contrato: REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA AVELINO MARQUES, S/N, CENTRO, MALTA - PB, CEP: 58.713-000		
4. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 22.578.181/0001-31		
5. Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45		
6. Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45		
7. ART nº: PB20170141026 em SUBSTITUIÇÃO À ART Nº PB20170137927		
8. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO IBIDOR DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	6,80
#1258 - SISTEMA ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO	m²	8,55
#1466 - MOVIMENTO DE TERRA - ATERRO COMPACTADO	m³	110,90
10. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 08/03/2017		Previsão de Término: 08/07/2017

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ Nº 22.578.181/0001-31

Malta - PB, 06 de julho de 2017.

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 291.990.394-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019

Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54
Chave de impressão: B52x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 2 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB
 OBRA: OBRA: REFORMA DA PRAÇA FRIE DAMAS
 LOCAL: RUA AMELINO MARQUES, S/N CENTRO MALTA PB
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% RDT: 24,22%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 004/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ORÇAMENTO
1.1	MOBILIÁRIO DE PLÁSTICO EM AÇO GALVANIZADO	m²	1,00	217,00	217,00	74200/001
2.1	CONCRETO ARMADO FOR-ORÇA, FABRICADO EM OBRA, ARMADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM CONCRETO ARMADO 14cm (Ø 10mm) para base da estrutura	m³	8,00	1.401,15	2.802,30	Ver composição de preços unitários
3.1	ALVENARIA DE TUJO CERRADO PAREDE SEMICOLA, DE 1/2, ARMADO EM ARMADURA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA, JUNTAS 1:2:8)	m²	8,00	61,80	494,40	73982/001
4.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA BRANCA), ESPESURA 3CM, PREPARO MANUAL DA ARMADURA	m²	11,00	20,00	220,00	74199/001
4.2	REBOCO PAULISTA (MASSA BRANCA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m²	11,00	26,47	291,17	73927/008
5.1	LAJOTE DE CONCRETO, FOR-ORÇA, LANÇADO E ARMADO	m²	8,00	27,15	217,20	96320/005E
6.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERREIRO COM SOQUETE	m²	110,00	3,00	330,00	5622
6.3	COLINAS DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	11,00	81,83	900,13	72946
6.4	CONCRETO DE CIMENTO, ARMADO, FOR-ORÇA, DE 1/2, ARMADO EM ARMADURA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA, JUNTAS 1:2:8), COM PRETE	m²	80,15	1,328,70	106,50	09707/005E
6.5	PRO-MOVIDOR DE CIMENTO, DE 1/2, ARMADO EM ARMADURA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA, JUNTAS 1:2:8), COM PRETE	m²	80,15	3,636,00	292,00	74147/001
6.1	POSTURA LAYER ACRILICA ARMADAS INTERTRAVADAS, COM ORÇAMENTO	m²	30,00	6,04	181,20	73984/002
7.1	FOR-ORÇA ARMADO COM ARMADURA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:2	m²	3,00	253,00	759,00	84190
7.2	FOR-ORÇA PARA ACESSO DE DEPOSITANTES, EM CONCRETO SIMPLES FOR-ORÇA, DESMOLADA, COM PINTURA MANGATIVA EM NOVAZCO, 02 DESENHOS	m²	1,00	217,00	217,00	03748/005E
7.3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MENOR QUE 2,00M, DE CARIAS DE SEMENTES	unidade	10,00	107,46	1.074,60	73987/002
7.4	CONCRETO COM 02 LAMINAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 200 LITROS, COM TAPAS VAI E VEM	unidade	1,00	819,00	819,00	99398/005E
7.5	LAMINA FIBRA DA OBRA	m²	1,00	271,54	271,54	9537

O valor total do projeto é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



Antônio Alves de Jesus Júnior
 Engenheiro Civil
 CNP 500.000.000-00
 OAB 300.000.000-00

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019

Certidão nº 144469/2019
 17/07/2019, 08:54
 Chave de Impressão: 852x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 808 - Centro - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2025 E-mail: cresp@crea-pb.org.br

CREA-PB
 Impresso em: 17/07/2019, 08:54



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 148827
Ano: 2019
Data de Cadastro: 20/11/2019
Data de Emissão: 22/11/2019
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros	Buscar:	XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO		
DOCUMENTO EMITIDO	20/11/2019 - 11:59:28			
BOLETO EMITIDO	20/11/2019 - 11:59:40			
DOCUMENTO PAGO	20/11/2019 -			
DOCUMENTO PROCESSADO	21/11/2019 - 07:05:01			
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros		Primeiro	Anterior	1 Seguinte Último

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148827/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO
Registro: 10382PB RNP: 1511771860
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20180186167 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2018 Baixada em: 20/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB CPF/CNPJ: 01.812.688/0001-34
Endereço do contratante: RUA SÃO JOSÉ Nº: 37
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Cacimbas UF: PB CEP: 58696000
Contrato: 00027/2018 Celebrado em: 16/02/2018
Valor do contrato: R\$ 14.605,04 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO JOSÉ Nº: an
Complemento: MERCADO PÚBLICO Bairro: CENTRO
Cidade: Cacimbas UF: PB CEP: 58696000
Data de início: 28/02/2018 Conclusão efetiva: 28/04/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB CPF/CNPJ: 01.812.688/0001-34

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 198.08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 198.08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 198.08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 198.08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 198.08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> MATERIAIS -> #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES 15 - EXECUÇÃO 198.08 metro quadrado;

Observações

Execução de uma recuperação e reforma do mercado público na sede do município de Cacimbas-PB, localizado no centro da cidade.

Número da ART: PB20180186573 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2018 Baixada em: 20/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87
Endereço do contratante: RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA Nº: SN
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: Olho D'Água UF: PB CEP: 58760000
Contrato: 0041/2018 Celebrado em: 28/02/2018
Valor do contrato: R\$ 8.705,23 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO Nº: SN
Complemento: PRÉDIO MAIS EDUCAÇÃO Bairro: CENTRO
Cidade: Olho D UF: PB CEP: 58760000
Data de início: 01/03/2018 Conclusão efetiva: 01/05/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 605.48 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 605.48 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO, CENTRO, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148827/2019

Atividade concluída

Número da ART: PB20180188580 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2018 Baixada em: 20/11/2019
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87
 Endereço do contratante: RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA Nº: SN
 Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
 Cidade: Olho D'Água UF: PB CEP: 58760000
 Contrato: 0042/2018 Celebrado em: 28/02/2018
 Valor do contrato: R\$ 11.234,07 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA Nº: SN
 Complemento: PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE Bairro: CENTRO
 Cidade: Olho D UF: PB CEP: 58760000
 Data de início: 01/03/2018 Conclusão efetiva: 01/05/2018
 Finalidade: Outro
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4,00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 130,50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 130,50 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA PARA REALOCÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SALA DAS COORDENAÇÕES E DA FARMÁCIA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, CENTRO, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB.

Número da ART: PB20180188583 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2018 Baixada em: 20/11/2019
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87
 Endereço do contratante: RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA Nº: SN
 Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
 Cidade: Olho D'Água UF: PB CEP: 58760000
 Contrato: 0040/2018 Celebrado em: 28/02/2018
 Valor do contrato: R\$ 18.167,32 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 03 Nº: SN
 Complemento: PRÉDIO DA CRECHE Bairro: CENTRO
 Cidade: Olho D UF: PB CEP: 58760000
 Data de início: 01/03/2018 Conclusão efetiva: 01/05/2018
 Finalidade: Outro
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 24,00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 24,00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 801,87 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 801,87 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 03, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB.

Número da ART: PB20180188614 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/05/2018 Baixada em: 20/11/2019
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB CPF/CNPJ: 08.148.131/0001-85
 Endereço do contratante: RUA JOSÉ ROSAS Nº: SN
 Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
 Cidade: MANAÍRA UF: PB CEP: 58995000
 Contrato: 81/2018 Celebrado em: 02/04/2018
 Valor do contrato: R\$ 14.048,10 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação institucional: Órgão Público





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2008

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148827/2019

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: SÍTIO UMBUZEIRO

Complemento:

Cidade: MANAÍRA

Data de início: 04/04/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB

Conclusão efetiva: 31/12/2018

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

UF: PB

CEP: 58995000

CPF/CNPJ: 09.148.131/0001-95

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> BARRAGEM -> #1202 - DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> ESTABILIZAÇÃO -> #1220 - TALUDE 15 - EXECUÇÃO 360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRÁULICOS -> BARRAGENS -> #1391 - DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRÁULICOS -> #1397 - AÇUDES 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA -> ESTABILIDADE -> #2106 - DE TALUDES 15 - EXECUÇÃO 360.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO SÍTIO UMBUZEIRO NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.

Número da ART: PB20180198109

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/06/2018

Baixada em: 20/11/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB

Endereço do contratante: RUA SÃO JOSÉ

Complemento:

Cidade: Cacimbas

Contrato: 00087/2018-CPL

Valor do contrato: R\$ 489.065,94

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SÍTIO SERRA FEIA

Complemento:

Cidade: Cacimbas

Data de início: 15/06/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB

Celebrado em: 12/08/2018

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CPF/CNPJ: 01.612.686/0001-34

Nº: 37

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58698000

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

UF: PB

CEP: 58698000

CPF/CNPJ: 01.612.686/0001-34

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado;

Observações

Execução de melhorias sanitárias domiciliares (MSD) (CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM LAJE E CAIXA D'ÁGUA), na comunidade Sítio Serra Feia pertencente ao Município de Cacimbas - PB, através do Convênio nº 0770/2017/FUNASA/MS/PMC/PB, conforme especificado abaixo: 41 UNIDADES HABITACIONAIS x 2,80m² = 114,80m² LOCAL: COMUNIDADE SÍTIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB.

Número da ART: PB20180210887

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/09/2018

Baixada em: 20/11/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

Endereço do contratante: RUA MANOEL MARQUES FERNANDES

Complemento:

Cidade: Malta

Contrato: 01.203/2018

Valor do contrato: R\$ 68.602,74

Ação Institucional: Órgão Público

Celebrado em: 31/08/2018

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CPF/CNPJ: 09.151.861/0001-45

Nº: 67

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58713000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 609 - Centro - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creakpb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 23/11/2019 às 09:08





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

148827/2019

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA AVELINO MARQUES DE SOUZA

Complemento:

Cidade: Malta

Data de início: 04/09/2018

Conclusão efetiva: 05/11/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

Bairro: CENTRO

UF: PB

Nº: SN

CEP: 58713000

CPF/CNPJ: 09.151.861/0001-45

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PSF JOANA MARQUES NEVES, LOCALIZADA NA RUA AVELINO MARQUES DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 148827/2019
22/11/2019, 21:28
33z3Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 33z3Y





**Prefeitura
Municipal de
Cacimbas - PB**

ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ: 01.612.688/0001-34



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, de CNPJ: 01.612.688/0001-34 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 00097/2018-CPL 2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MDS) (CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM LAJE E CAIXA D'ÁGUA), NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA FEIA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CACIMBAS (TOTALIZANDO 41 UNIDADES HABITACIONAIS X 2,80M² = 114,80M²), NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB. 3. Endereço da (obra ou serviço técnico): SÍTIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, CACIMBAS - PB, CEP: 58.686-000 4. Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66 5. Proprietário e Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CNPJ: 01.612.688/0001-34 6. ART nº: PB20180198169 em substituição a ART Nº PB20180194033 7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0 8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade Técnica</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO</td> <td>m²</td> <td>114,80</td> </tr> <tr> <td>#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</td> <td>m²</td> <td>114,80</td> </tr> <tr> <td>#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA</td> <td>m²</td> <td>114,80</td> </tr> <tr> <td>#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA</td> <td>m²</td> <td>114,80</td> </tr> <tr> <td>#1258 - CONCRETO ARMADO</td> <td>m²</td> <td>114,80</td> </tr> </tbody> </table> 9. Período de participação nos serviços: Data de início: 25/05/2018 Previsão de Término: 28/11/2018			Atividade Técnica	Unidade	Quantidade	#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	114,80	#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	114,80	#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	114,80	#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	114,80	#1258 - CONCRETO ARMADO	m²	114,80
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade																		
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	114,80																		
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	114,80																		
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	114,80																		
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	114,80																		
#1258 - CONCRETO ARMADO	m²	114,80																		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

ALDO
SILVER

LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
CNPJ Nº 17.589.700/0001-66

ALDO
SILVER

GERALDO TERTIO DA SILVA
Prefeito Constitucional do Município
de Vista Serrana-PB

Cacimbas - PB, 27 de novembro de 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 08:08
Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas





RUA: LARA CAMPOS, 994 - JARDIM B - SÃO SEBASTIÃO
CEP: 55.065-910 - RECIFE/PE
CNPJ: 17.886.756/0001-06
Tel: 55.8040-9122

CONVÊNIO FURADA/RECURSO (CV 0770/2017)
AÇÃO: MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR (MSD)
PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Centro de Competência Análise - RUA/Sec de Engenharia: 10/2016 (disponível no site da CREA a partir de 10/10/2016)
Insumos Descontados - Cotação 10/10/17 (disponível no site da CREA a partir de 10/10/2017)

Item (N) 25,25 R. Rec. e Desem (N) 25,95

Código Descrição	Item	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
1.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2706 alopi	1.1	Supervisor Civil de Obra Júnior	201,50	h
		Obs: adotado para o quantitativo de horas de supervisor técnico (engenheiro): 2,79601h (20x79166/dia, 3 dias/semana=33,58532h/semana=33,58532 horas/semana x 6 meses = 201,50 horas)		
2.		PLACA DE OBRA		
74309/1 alop	2.1	PLACA DE OBRA (IDENTIFICAÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 4,00 X 2,00M - 01 UNIDADE	6,00	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Engenheiro Responsável Técnico

Prefeitura Municipal de Cacimbas-PB
Engenheiro Civil Fiscal
Lucas S. B. Leite Nunes
CREA-PB 1615585961
Engenheiro Fiscal da Obra

Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste site registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas





RUA: LINA CAMPOS, 504 - LOMA V - SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 06.705.415 - 0000/00
CNPJ: 07.200.004/0001-00
E-mail: info@creapb.org.br
Tel.: 08.0000-4200

CONVÊNIO FURADA/RECURSO (07/07/2017)
AÇÃO: RECONSTRUÇÃO DO CONJUNTO SANITÁRIO (PRM)
PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOCELOSA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)

Custos de Competições Sanitárias - São/Ann do Releitorado: 08/2015 (disponível no site do CREA a partir de 15/10/2015)
Insumos Descontados - Cotação São/Ann: 09/2017 (disponível no site do CREA a partir de 15/10/2017)

054 (R) 06,00 R. São/Ann/Descont (R) 06,00

Código Descrição	Quant	Descrição/Quantidade	Quant	Unid
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
72213 sinapi	1.1	LIMPEZA MANUAL GERAL, COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL (5,00m x 5,00m)	902,00	m²
74077/2 sinapi	1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GARANTO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (conjunto sanitário: 1,40m x 2,40m)	114,80	m²
2. ESCAVAMENTO				
75018 sinapi	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL A CUBO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,30M (para as fundações das paredes frons, trás e lado esquerdo do conjunto sanitário: L=0,30m x H=0,30m x C=3,45m)	20,09	m³
75018 sinapi	2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL A CUBO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,30M (para as fundações das paredes ao lado direito do conjunto sanitário: L=0,30m x H=0,30m x C=1,55m)	7,79	m³
6122 sinapi	2.3	EMASSAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRÁÇO 1:4 (para a fundação das paredes frons, trás e lado esquerdo do conjunto sanitário: L=0,30m x H=0,30m x C=3,45m)	20,09	m³
6122 sinapi	2.4	EMASSAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRÁÇO 1:4 (para a fundação das paredes lado direito do conjunto sanitário: L=0,30m x H=0,30m x C=1,55m)	7,79	m³
72131 sinapi	2.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 3x10x20CM 1 VES (ESPESURA 9CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRÁÇO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA) (para o baldeiro das paredes frons, trás e lado esquerdo do conjunto sanitário: H=0,20m x C=4,75m)	38,96	m²
72133 sinapi	2.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 3x10x20CM 1 1/2 VES (ESPESURA 9CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRÁÇO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA) (para o baldeiro da parede lado direito do conjunto sanitário: H=0,20m x C=1,75m)	11,89	m²
73564/6 sinapi	2.7	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (para o conjunto sanitário: L=1,00m x C=1,25m x H=0,20m)	14,36	m³
3. PAVIMENTO DE CONCRETO VAZADO				
87496 sinapi	3.1	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDOS NA HORIZONTAL DE 30x20x10CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ANGA LÍQUIDA MENOR QUE 0,01 SEM VIGAS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRÁÇO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), COM PREPARO MANUAL AP. 06/2014. T. (para o conjunto sanitário: L=0,30m x H=0,30m)	584,66	m³
73937 sinapi	3.2	CONJUNTO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO, ESCURVIM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRÁÇO 1:2:8 (CEMENTO E AREIA) (dimensões: 0,20m x 0,20m x 0,10m)	10,66	m³
4. RECONSTRUÇÃO DE OBRA				
83704 sinapi	4.1	CORTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AP. 06/2014 (inclui-se Borma e aço soldado sobre as paredes: L=0,10m x H=0,10m x C=0,20m)	234,20	m
92873 sinapi	4.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AP. 12/2015	3,09	m³
5. CONCRETO VAZADO				
74202/1 sinapi	5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO, SOBRECARGA 200KG/M², VÁZUE ATÉ 5,00M/D-5CM, COM LAJOTAS 16 CM COM CONC. PCF-30MPA, 4CM, INTER-RIO 35CM, COM ENCRUSTAMENTO (SEMP. 300 B FERRAGEM NEGATIVA (L=1,00m x C=2,00m)	147,60	m²
87878 sinapi	5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE FIBREIRO, ARGAMASSA TRÁÇO 1:3:6, PREPARO MANUAL, AP. 06/2014 (para superfícies interiores e exterior, exceto na superior)	141,04	m²
87794 sinapi	5.3	CHAPISCO OU MANTA ÚNICA EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:3:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNEIS ORÇOS DE PACHADA (SEM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25MM, AP. 06/2014 (superfície inferior da laje)	141,04	m²
84173 sinapi	5.4	PISO CIMENTADO TRÁÇO 1:3 (CEMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUIR ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (superfície superior da laje)	147,60	m²
6. RECONSTRUÇÃO DE OBRA				
74077/2 sinapi	6.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GARANTO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (L=0,30m x C=1,40m)	51,66	m²

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal de Obra

Prefeitura Municipal de Cacimbas-PB
Engenheiro Civil Fiscal
Lucia S. S. Leite Nunes
CREA-PB 1615585941

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em
22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 3323Y

O documento nesta ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas





END: LUIS CARLOS, 854 - LOM 8 - SÃO JOÃO DEL REI
 CEP: 55.785-410 - PARAIBA/PB
 CNPJ: 17.889.709/0001-65
 E-mail: info@creapb.org.br
 Tel: 33.99540-1100

CONVÊNIO FURADA/INTERVENÇÃO (CV 0779/2017)
 AÇÃO: MELHORIA SANITÁRIA DOWNTOWN (SUA)
 PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOWNTOWN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)

Centro de Competência Assilião - 05/2017
 Centro de Competência Assilião - 05/2017
 Assilião - 05/2017

100 (%) 94,92 E. Rec. e Bases (%) 94,96

Código Serviço	Reas	DESCRIÇÃO/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	
78018	sinapi	6.2	RECAVAÇÃO MANUAL A CRIAR APERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M. (para a fundação das paredes: L=0,20m x H=0,30m x P=0,25m)	4,10	m²
72131	sinapi	6.3	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MACIÇO 6x10x20CM 1 VEZ (RESERVA 30CM), ARMADO COM ARMAÇÃO TRACÇO 12/8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (fundação das paredes das paredes: H=0,20m x P=0,25m)	20,50	m²
72131	sinapi	6.4	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MACIÇO 6x10x20CM 1 VEZ (RESERVA 30CM), ARMADO COM ARMAÇÃO TRACÇO 12/8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (fundação das paredes: H=0,20m x P=0,25m)	20,50	m²
70964/6	sinapi	6.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (L=0,33m x C=1,05m x H=0,30m)	4,51	m²
53584	sinapi	6.6	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (placa: L=0,78m x C=1,36m x B=0,05m)	2,05	m²
74187/4	sinapi	6.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (L=0,78m x C=1,36m x B=0,05m)	2,05	m²
87496	sinapi	6.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 15X15X19CM (RESERVA 30CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VIGAS E ARMAÇÃO DE ARMAMENTO, TRACÇO 12/8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014, P. (paredes: P=4,02m x H=0,90m)	146,42	m²
87578	sinapi	6.9	CERÂMICO AFACIATO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIOR, COM COLAR DE FIBRA, ARMAÇÃO TRACÇO 12/8, PREPARO MANUAL AF. 06/2014 (nas superfícies internas e externas das paredes)	296,87	m²
87794	sinapi	6.10	EMBACO OU MARRA ÚNICA EM ARMAÇÃO TRACÇO 12/8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PANCOS CECOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VAGAS, RESERVA DE 30CM, AF. 06/2014 (nas superfícies externas das paredes)	116,98	m²
84172	sinapi	6.11	PELO CIMENTADO TRACÇO 12/8 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO SUPERFÍCIE 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARMAÇÃO INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (nas superfícies externas das lajes de cobertura e internas das paredes e fundo)	207,87	m²
74007/1	sinapi	6.12	FORMA TÁBUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO LUX (para a laje de cobertura montada in loco)	51,66	m²
92784	sinapi	6.13	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SUBTERRÂNEO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF. 12/2013, P. (para a laje de cobertura)	159,06	kg
73972/2	sinapi	6.14	CONCRETO PCII-20MPA, VIBADO EM HORIZONTAL SEM LANÇAMENTO (para a laje de cobertura)	2,05	m²
74187/4	sinapi	6.15	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (para laje de cobertura)	2,05	m²
88487	sinapi	6.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES AF. 06/2014 (na cor azul marinho nas superfícies externas das paredes)	118,06	m²
7. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
7.1. Bombas e Manômetros					
01445	(unidade)	7.1.1	BOMBA SUBMERSA ANALÓGICA MOT. 900 OU EQUIVALENTE, SAÍDA 3/4"	41,00	unidade
projeto e sinapi		7.1.2	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA LATAO ESPIÇÃO 3/4" ROCA MACHO 3/4"	41,00	unidade
01388	(unidade)	7.1.3	MANGUEIRA TRANÇADA DE ALTO PRESSÃO SPT 280P 3/4"	41,00	m
projeto e sinapi		7.1.4	ABRAÇADORA DE AÇO INÓX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO	82,00	unidade
7.2. Materiais de Construção Especiais					
89386	sinapi	7.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, 125MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014, P.	10,25	m
7.3. Materiais de Construção Especiais					
89366	sinapi	7.3.1	JORNÃO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014, P.	41,00	unidade

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal do CREA

Prefeitura Municipal de Cacimbas-PB
 Engenheiro Civil Fiscal
 Lucas S. S. Leão Nunes
 CREA-PB 1615595981

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 08:06
 Chave de Impressão: 3323Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas





RUA: LUIZ GOMES, 894 - LOTA 3 - SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 06.703.010 - FONE/FAX:
Cidade: 57.000-000/5001-90
E-mail: ccrea.pb@crea.pb.org.br
Tel.: 33.39345-4300

CONVÊNIO FOMAR/RECEIVED (05/270/2017)
AÇÃO: RECONSTRUÇÃO SANITÁRIA (PROJETO)
PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)

Centro de Computação Arquitetura - Rua João de Deus, 100/2014 (dependente do site de CREA e parte de 201/2014)
Resumo Despesa - Cotação 05/2017 (dependente do site de CREA e parte de 12/10/2017)

200 (R\$) 20,00 R. 000,0/Despesa (R\$) 20,00

Código Descrição	Quantidade	Descrição/Unidade	Valor Unitário	Valor Total
89320 alcap	7.3.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	117,26	m
89362 alcap	7.3.3	JUNÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	82,00	unidade
72784 alcap	7.3.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CADA D'ÁGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unidade
88504 alcap e cabo	7.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 600 LITROS, COM TAMPAS	41,00	unidade
72783 alcap	7.5.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CADA D'ÁGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unidade
89320 alcap	7.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	226,77	m
89404 alcap	7.5.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	123,00	unidade
89376 alcap	7.6.1	ADAPTADOR CURTO COM ROSCA E ROSCA PARA HIGIENIZADOR, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	164,00	unidade
89382 alcap	7.6.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014_P	41,00	unidade
89436 alcap	7.6.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	82,00	unidade
89473 alcap	7.6.7	JUNÇÃO 90° PVC MÚLTIPO SOLDÁVEL E C/ ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	123,00	unidade
89340 alcap	7.6.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014_P	41,00	unidade
72785 alcap	7.6.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CADA D'ÁGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unidade
89207 alcap	7.6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	14,25	m
8		INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
94166/1 alcap	8.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM, COM TAMPAS, 11-60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unidade
89482 alcap	8.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 100MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESCANHEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	41,00	unidade
89714 alcap	8.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DRENAGEM OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (Não incluir a instalação entre as Casas de Inspeção, Tanques Sifonados e Sumidouros)	246,00	m
89744 alcap	8.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DRENAGEM OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	246,00	unidade
89706 alcap	8.5	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DRENAGEM OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	82,00	unidade
89712 alcap	8.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DRENAGEM OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (Não incluir a instalação entre as Casas de Inspeção e Ventilador)	168,10	m
89704 alcap	8.7	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DRENAGEM OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	41,00	unidade
89711 alcap	8.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DRENAGEM OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (Não incluir a instalação entre as Casas de Inspeção e Ventilador)	106,60	m
89726 alcap	8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DRENAGEM OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	41,00	unidade

Engenheiro Responsável Técnico

Lucas S. S. Leão Nunes
Engenheiro Civil Fiscal
CREA-PB: 151575561

Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:08
Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



RUA LIMA CASTRO, 554 - LIMA II - SÃO CRISTÓVÃO
CEP: 51.700-500 - FORTALEZA
CNPJ: 17.599.740/0001-05
Tel. 85.36640-4129

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
PROJETO: COLETO SANITÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)

Cotação de Compras Analítica - 10a/Ano de Realização: 08/2018 (disponível no site do CREA a partir de 10/10/2018)
Iniciativa Descentralizada - Cotação 10a/Ano 08/2017 (disponível no site do CREA a partir de 10/10/2017)

UNID (%) 25,00 5.000,0/Desem (%) 95,00

Ordem Serviço	Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID
09724 atrap.	8.10	JORNAL 90 GRAUS, PVC, 50MM NORMAL, ESQUOTO FREDAL, DN 75MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQUOTO SANITÁRIO, AF. 12/2013 E	82,00	unid
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
91937 atrap.	9.1	CAIXA OCTOGONAL 3"X3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	41,00	unid
91842 atrap.	9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	103,78	m
91852 atrap.	9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	166,10	m
91940 atrap.	9.4	CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	41,00	unid
91924 atrap.	9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI CHAMA 600/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015 (inclusive instalação de fiação do instalador inferior)	822,75	m
91959 atrap.	9.6	INTERRUPTOR SIMPLES 21 MODULOS, 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	41,00	unid
74004/1 atrap.	9.7	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE COMPLETA BARRA E 271	41,00	unid
10. REVESTIMENTO DE PAREDES				
87676 atrap.	10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014 (para superfícies internas das paredes do conjunto sanitário)	1.225,06	m²
87777 atrap.	10.2	EMBISCO OU MASSA ÚTICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁO, ESPESURA DE 20MM, AF. 06/2014 (para superfícies internas e externas das paredes do conjunto sanitário)	1.225,06	m²
84072 atrap.	10.3	BARRA LISA TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO FERRUGINOSA, INCLUINDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA (para superfícies internas das paredes com cobertura do conjunto sanitário)	209,10	m²
87246 atrap.	10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GREIS DE DIMENSÕES 30X30CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², AF. 06/2014 (para superfícies internas das paredes, h=1,50m, a partir do piso acabado)	344,40	m²
11. REVESTIMENTO				
83534 atrap.	11.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUINDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (proporção: 1,45m x 2,15m x 0,05m)	6,56	m²
74157/4 atrap.	11.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM PUNTAÇÃO (proporção: 1,45m x 2,15m x 0,05m)	6,56	m²
73923/1 atrap.	11.3	ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (para revestimento de placas cerâmicas)	82,41	m²
87246 atrap.	11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GREIS DE DIMENSÕES 30X30CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², AF. 06/2014 (h=1,15m x 0-1,75m)	82,41	m²
12. PORTA E JANELA				
91541 atrap.	12.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM QUADRILHA, PINTURA COM FANFOSCOBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015 60x210cm	51,06	m²
13. LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
86888 atrap.	13.1	VARO SANITÁRIO SUPLENDO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
89096 unid.	13.2	ASSENTO PARA VARO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
86942 atrap.	13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 26,5X38CM CN EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUINDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E BIONTE PLÁSTICO 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MISA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
8305 unid.	13.4	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
8305 projeto e atrap.	13.5	BOX ACESSÓRIOS PLÁSTICO P/ BANHEIRO - PAPELEIRA, SABONETEIRA E CARRÃO	41,00	unid

Página 4 de 8

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Civil Fiscal

Prefeitura Municipal de Cacimbas-PB
Engenheiro Civil Fiscal
Lucas S. S. Leão
CREA-PB 16145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas





NIA: LIMA CAMPOS, 064 - LOJA E - SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 06.709.610 - FONE/FAX
CNPJ: 17.206.700/0001-06
E-mail: loja@lcampos.com.br
FAX: 06.206.00.4300

CONVENIO FURACA/MUNICIPIO JOV OTTO/RS
AQUO: MILHOVENS SANITARIAS NOROCCIONAIS S/A
PROJETO: CONJUNTO SANITARIO DOMICILAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANTÁRIO)

Costas de Competições Anuais - MMA/Ano de Realização: Abr/2016 (disponíveis no site do MMA a partir de Mai/2016)
Insuportos Desportivos - Colônia MMA/Ano: 09/2017 (disponíveis no site do MMA a partir de 16/06/2017)

2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1999-2000 1998-1999 1997-1998 1996-1997 1995-1996 1994-1995 1993-1994 1992-1993 1991-1992 1990-1991 1989-1990 1988-1989 1987-1988 1986-1987 1985-1986 1984-1985 1983-1984 1982-1983 1981-1982 1980-1981 1979-1980 1978-1979 1977-1978 1976-1977 1975-1976 1974-1975 1973-1974 1972-1973 1971-1972 1970-1971 1969-1970 1968-1969 1967-1968 1966-1967 1965-1966 1964-1965 1963-1964 1962-1963 1961-1962 1960-1961 1959-1960 1958-1959 1957-1958 1956-1957 1955-1956 1954-1955 1953-1954 1952-1953 1951-1952 1950-1951 1949-1950 1948-1949 1947-1948 1946-1947 1945-1946 1944-1945 1943-1944 1942-1943 1941-1942 1940-1941 1939-1940 1938-1939 1937-1938 1936-1937 1935-1936 1934-1935 1933-1934 1932-1933 1931-1932 1930-1931 1929-1930 1928-1929 1927-1928 1926-1927 1925-1926 1924-1925 1923-1924 1922-1923 1921-1922 1920-1921 1919-1920 1918-1919 1917-1918 1916-1917 1915-1916 1914-1915 1913-1914 1912-1913 1911-1912 1910-1911 1909-1910 1908-1909 1907-1908 1906-1907 1905-1906 1904-1905 1903-1904 1902-1903 1901-1902 1900-1901 1899-1900 1898-1899 1897-1898 1896-1897 1895-1896 1894-1895 1893-1894 1892-1893 1891-1892 1890-1891 1889-1890 1888-1889 1887-1888 1886-1887 1885-1886 1884-1885 1883-1884 1882-1883 1881-1882 1880-1881 1879-1880 1878-1879 1877-1878 1876-1877 1875-1876 1874-1875 1873-1874 1872-1873 1871-1872 1870-1871 1869-1870 1868-1869 1867-1868 1866-1867 1865-1866 1864-1865 1863-1864 1862-1863 1861-1862 1860-1861 1859-1860 1858-1859 1857-1858 1856-1857 1855-1856 1854-1855 1853-1854 1852-1853 1851-1852 1850-1851 1849-1850 1848-1849 1847-1848 1846-1847 1845-1846 1844-1845 1843-1844 1842-1843 1841-1842 1840-1841 1839-1840 1838-1839 1837-1838 1836-1837 1835-1836 1834-1835 1833-1834 1832-1833 1831-1832 1830-1831 1829-1830 1828-1829 1827-1828 1826-1827 1825-1826 1824-1825 1823-1824 1822-1823 1821-1822 1820-1821 1819-1820 1818-1819 1817-1818 1816-1817 1815-1816 1814-1815 1813-1814 1812-1813 1811-1812 1810-1811 1809-1810 1808-1809 1807-1808 1806-1807 1805-1806 1804-1805 1803-1804 1802-1803 1801-1802 1800-1801 1799-1800 1798-1799 1797-1798 1796-1797 1795-1796 1794-1795 1793-1794 1792-1793 1791-1792 1790-1791 1789-1790 1788-1789 1787-1788 1786-1787 1785-1786 1784-1785 1783-1784 1782-1783 1781-1782 1780-1781 1779-1780 1778-1779 1777-1778 1776-1777 1775-1776 1774-1775 1773-1774 1772-1773 1771-1772 1770-1771 1769-1770 1768-1769 1767-1768 1766-1767 1765-1766 1764-1765 1763-1764 1762-1763 1761-1762 1760-1761 1759-1760 1758-1759 1757-1758 1756-1757 1755-1756 1754-1755 1753-1754 1752-1753 1751-1752 1750-1751 1749-1750 1748-1749 1747-1748 1746-1747 1745-1746 1744-1745 1743-1744 1742-1743 1741-1742 1740-1741 1739-1740 1738-1739 1737-1738 1736-1737 1735-1736 1734-1735 1733-1734 1732-1733 1731-1732 1730-1731 1729-1730 1728-1729 1727-1728 1726-1727 1725-1726 1724-1725 1723-1724 1722-1723 1721-1722 1720-1721 1719-1720 1718-1719 1717-1718 1716-1717 1715-1716 1714-1715 1713-1714 1712-1713 1711-1712 1710-1711 1709-1710 1708-1709 1707-1708 1706-1707 1705-1706 1704-1705 1703-1704 1702-1703 1701-1702 1700-1701 1699-1700 1698-1699 1697-1698 1696-1697 1695-1696 1694-1695 1693-1694 1692-1693 1691-1692 1690-1691 1689-1690 1688-1689 1687-1688 1686-1687 1685-1686 1684-1685 1683-1684 1682-1683 1681-1682 1680-1681 1679-1680 1678-1679 1677-1678 1676-1677 1675-1676 1674-1675 1673-1674 1672-1673 1671-1672 1670-1671 1669-1670 1668-1669 1667-1668 1666-1667

Código Serviço	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14.		ALVENARIA DE FACHADA		
78018 alven	14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL A CBU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,30m para a fundação de bloco de concreto de 0,30m x 0,30m x 0,30m	17,68	m³
72132 alven	14.2	ALVENARIA EM TACLO CERÂMICO MACIÇO SKIDBRUM 1/2 VIZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CEMENTO, CAL E AREIA) (espessura e altura: 10,00m x altura=0,80m)	130,79	m²
75954/6 alven	14.3	POSATERMO DE YALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (L0,10m x P=10,22m x H=0,10m)	3,69	m²
79742 alven	14.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 21600/KG, PREPARO COM MASSA DE CIMENTO, SEM LANÇAMENTO (para a laje de cobertura)	4,10	m³
74157/4 alven	14.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (espessura=5,00m x largura=0,30m)	4,10	m³
57794 alven	14.6	EMBOCO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CÍRCOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁZIO, ESPESURA DE 25MM. AF. 06/2014 (para a laje de 0,30m x 0,30m x 0,10m)	67,34	m²
15.		REVESTIMENTO		
89407 alven	15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 06/2014 (para a laje de cobertura)	70,87	m²
89407 alven	15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 06/2014 (para a laje de 0,30m x 0,30m x 0,10m)	366,54	m²
89407 alven	15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 06/2014 (para a laje de 0,30m x 0,30m x 0,10m)	344,40	m²
16.		TÁBUAS CORRIDAS		
74007/2 alven	16.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VÉZES (largura=1,14m x comprimento=2,12m)	99,22	m²
75478 alven	16.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00m PROFUNDIDADE (largura=1,14m x comprimento=2,12m x altura=1,50m)	156,39	m³
83334 alven	16.3	LAJE DE 0,30m x 0,30m, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO EMANUEL (para a laje de 0,30m x 0,30m x 0,10m)	6,97	m³
74157/4 alven	16.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (espessura=1,14m x largura=0,30m x altura=1,50m)	6,97	m³
87496 alven	16.5	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL, DE 8x8x16CM (ESPESURA SEM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 60% SEM VÁZIO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRAÇO 1:2:3 (CEMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 P. (para a laje de 0,30m x 0,30m x 0,10m)	378,84	m²
87878 alven	16.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIOR, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:1 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 (para a laje de 0,30m x 0,30m x 0,10m)	356,70	m²
87794 alven	16.7	EMBOCO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CÍRCOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁZIO, ESPESURA DE 25MM. AF. 06/2014 (para a laje de 0,30m x 0,30m x 0,10m)	356,70	m²
74007/1 alven	16.8	FORMA TÁBUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X (para a laje de cobertura)	99,22	m²
92785 alven	16.9	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DO SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,2MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 P. (para a laje de cobertura)	361,63	kg
73972/2 alven	16.10	CONCRETO FCK=20MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (para a laje de cobertura)	6,97	m³
74157/4 alven	16.11	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (para a laje de cobertura)	6,97	m³
17.		REVESTIMENTO		
74007/2 alven	17.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VÉZES (largura=1,14m x comprimento=2,12m)	44,28	m²
75478 alven	17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00m PROFUNDIDADE (largura=1,14m x comprimento=2,12m x altura=1,50m)	70,95	m³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 08:06
Chave de Impressão: 3323Y

Chave de Impressão: 3323Y

Executive Management Team

Prefeitura Municipal de Cacimbas-PB
Engenheiro Civil Fiscal
Lucas S. S. Leite Nunes
CREA-PB 1616595861





RUA: LUIZ GASTÃO, 864 - LOMA 8 - SÃO SEBASTIÃO
CEP: 56.204-620 - PETERÓPOLIS
CNPJ: 17.499.709/0001-46
E-mail: secretaria@creapb.org.br
Tel.: 33.69944-4222

CONVÊNIO FURADA/RECURSO (CV 8778/2017)
AÇÃO: RELEVÂNCIA SANITÁRIA DORVILLEIAE (PNU)
PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DORVILLEIAE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)

Custos de Composição Analítica - 100% Anos de Referência: 10/2016 (Básico) e 10/2017 (Atualizado) em vigor da Caixa a partir de 10/2017
Insumos Demandados - Data: 10/2017 (Atualizado em vigor da Caixa a partir de 10/2017)

Mo (R\$) 24,20 R. Mo (R\$) 24,20 R. Mo (R\$) 24,20

Código Serviço	Item	Descrição/Quantidade	Quant	Unid
87496 sncpi	17.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BRACOS CILINDRICOS FUNDIÇÃO NA HORIZONTAL, DE BRICKS EM ESPESURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 4M² SEM VIGAS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRACO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), COM PRETENSÃO METAL.	280,44	m²
8514 sncpi	17.4	AF. 05/2014, P. 04/0005: Perímetro=3,80m x 1,80m FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRTA M.4 (0,00m): largura=0,40m x comprimento=0,20m x altura=0,40m	18,04	m³
74207/1 sncpi	17.5	FORMA TADUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10% (para a laje de cobertura)	44,20	m²
92785 sncpi	17.6	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONOMOM.	214,40	kg
74207/2 sncpi	17.7	CONCRETO PCF-20MPa, VIBADO EM BETONERA, SEM LANÇAMENTO (para a laje de cobertura)	3,20	m³
74187/4 sncpi	17.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (para a laje de cobertura)	3,20	m³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019


Engenheiro Responsável Técnico

Página 6 de 6

Engenheiro Civil Fiscal
Lucas S. S. Leão Nunes
CREA-PB 1815995961

Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 3323Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que a Empresa CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, de CNPJ: 17.589.789/0001-66 foi contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA-PB, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA E SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato nº: 61/2018
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO SÍTIO UMBUZEIRO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): SÍTIO UMBUZEIRO, SM, ZONA RURAL, MANAÍRA - PB, CEP: 58.985-000
4. Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.789/0001-66
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA-PB, CNPJ: 09.148.131/0001-95
6. ART nº: PB20180188614
7. Responsável Técnico: Engenheiro CMI JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-9
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1202 - BARRAGEM DE TERRA	m³	2.090,84
#1220 - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE	m²	360,00
#1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE	m²	2.090,84
#1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA	m³	2.090,84
#1391 - BARRAGENS DE TERRA	m³	2.090,84
#1397 - AÇUDES	m³	2.090,84
#1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA	m³	2.090,84
#2186 - ESTABILIDADE DE TALUDES	m²	360,00

9. Período de participação nos serviços:

Data de início: 04/04/2018

Previsão de Término: 31/12/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

ALDO KAVIER

 CONSTRUTORA LCL LTDA-ME
 CNPJ 17.589.789/0001-66
 LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
 CNPJ Nº 17.589.789/0001-66

Manaíra - PB, 02 de janeiro de 2019.


MANOEL BEZERRA RABELO
 Prefeito Constitucional do Município de Manaíra
 CPF: 389.295.464-97
 RG: 006578 56P-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 06:06
 Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas

[Handwritten signatures]



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

OBRA: AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA
LOCALIDADE: SÍTIO UMBUZEIRO
DATA: 02/02/2018

FONTE DE OBTENÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 08/13.
SINAPI - DATA DA REFERÊNCIA TÉCNICA 15/07/2017 - DATA DE PREÇO: JUNHO/2017
DERUBS - DEPT-TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS-PREÇOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - MARÇO/2017

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (Desmatamento do empreendimento)	m²	876,45
2.0		ESCAVAÇÕES		
2.1		ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR (Na fundação)	m³	0,00
2.2	74155/002	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR (No empreendimento)	m³	1.086,20
3.0		MACIÇO		
3.1	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP (Compactação do material, inclusive espalhamento, umedecimento e homogeneização)	m³	995,64
3.3		Transporte e c/g. do material a uma distância de 0 a 400m	m³	0,00
3.4	COMP.	Regularização dos taludes	m²	360,00
4.0		DIVERSOS		
4.1	COMP.	Mobilização e Desmobilização de equipamento	ud.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas

JOÃO GABRIEL ALVES DINIZ
Engenheiro Civil - CREA/PB
Nº 180134/R-25





**Prefeitura
Municipal de
Cacimbas - PB**

ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ: 01.612.686/0001-34



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, de CNPJ: 17.589.709/0001-86 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, de CNPJ: 01.612.686/0001-34 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 00027/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE UMA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): CENTRO, CACIMBAS - PB, CEP: 58.696-000		
4. Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, CNPJ: 17.589.709/0001-86		
5. Proprietário e Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CNPJ: 01.612.686/0001-34		
6. ART nº: PB20180186107		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	198,08
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	198,08
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	198,08
#1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES	m²	198,08
#1104 - REFORMA	m²	198,08
#1242 - SISTEMA CONSTRUCTIVO EM ALVENARIA	m²	198,08
9. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 28/02/2018		Previsão de Término: 28/04/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Cacimbas - PB, 30 de abril de 2018.

DO
MUNICÍPIO
MARCIO DOS SANTOS MARTINS - EPP
CNPJ: 01.612.686/0001-34
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
CNPJ Nº 17.589.709/0001-86

ALDO
FARIAS
GERALDO TERTO DA SILVA
Prefeito Constitucional do Município
de Viçosa Serrana-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 33c23Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas



		RUA: LÍDIA CAMPOS, 844 - LOJA B - SÃO SEBASTIÃO CEP: 08.706-310 - PATOS/PB CNPJ: 17.889.700/0001-66 Email: lclconstrucoes@hotmail.com.br Tel. 83.99640-4122		
OBRA:		RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		
MUNICÍPIO:		CACIMBAS - PARAIBA		
LOCAL:		RUA JOSÉ LAURINDO, CENTRO, CACIMBAS - PB		
ORÇAMENTO				
Item	Código	Descrições	Unidade	Quantidade
1.0				
1.1	00624/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	Und	6,00
1.2	00629/ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	Und	6,00
1.3	83469	Lâmpada Fluorescente de 40 W	Und	6,00
2.0				
2.1	01204/ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	Und	4,00
2.2	01680/ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	Und	4,00
3.0				
3.1	72091	Recolocação de telhas cerâmicas tipo plen, considerando reaproveitamento de material	M²	159,50
4.0				
4.1	88495	Aplicação e livramento de massa látex em paredes, uma demão	M²	52,09
4.2	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	M²	453,25
4.3	95468	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	M²	42,10
5.0				
5.1	01859/ORSE	Revisão de esquadria de ferro	M²	21,05
6.0				
6.1	9537	Limpeza final da obra	M²	198,08


 Engenheiro Responsável Técnico


 Engenheiro Civil Fiscal
 Lucas S. S. Leitão Nunes
 CREA-PB 1615595961

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019


Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 06:06
 Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
CNPJ: 09.151.881/0001-45



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que CONSTRUTORA LCL LTDA - EPP, de CNPJ: 17.588.788/0001-06 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, de CNPJ: 09.151.881/0001-45 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO EXECUTADO:		
1. Contrato nº: 01.293/2018 e Licitação nº 00005/2018		
2. Objeto do contrato: REFORMA DO PSF JOANA MARQUES NEVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA AVELINO MARQUES, S/N, CENTRO, MALTA - PB, CEP: 58.713-000		
4. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.881/0001-45		
5. ART nº: PB20180210007		
6. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.195-0		
7. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	168,52
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	168,52
#1104 - REFORMA	m²	168,52
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	168,52
#1258 - SISTEMA ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO	m²	168,52
8. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 04/08/2018		Prazo de Término: 05/11/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, incluindo a Portaria GM/MS/MS nº 341 de 04 de março de 2013, previamente aprovado, pelo município.

Malta - PB, 30 de janeiro de 2019.

CONSTRUTORA LCL LTDA-EPP
CNPJ 17.588.788/0001-06
Luciano dos Santos Martins
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
CNPJ Nº 17.588.788/0001-06

MANOEL BEZERRA DE LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional do Município de Malta
CPF: 251.888.384-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 08:06
Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas





TOMADA DE PREÇOS 04/2019/2019					
OBJETO: REFORMA DO PSF - JOANA MARQUES NUNES					
MUNICÍPIO: MALTA					
ENDEREÇO: RUA AVELINO MACQUE DE SOUZA					
RDE: 24,23%					
PLANO DE ORÇAMENTO - PROPOSTA					
ITEM	POSTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ORSE	02095	REMOÇÃO DE VISO SANTÁRIO	unf	4,00
1.2	ORSE	02352	REMOÇÃO DE LAMINADO	unf	3,00
1.3	ORSE	0031	REMOÇÃO DE ESCALADORIA DE MADEIRA COM OU SEM BORTENTE (PORTINHA)	m²	35,05
1.4	SNAP	97645	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	4,50
1.5	ORSE	08442	REMOÇÃO DE BARRIADAS METÁLICAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	m²	2,94
1.6	SNAP	97652	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	1,08
1.7	ORSE	00018	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LAMINADO	m²	53,85
1.8	SNAP	72867	PARTE MANEJO DE ENTULHO EM CONCRETO BASTANTE E MUI	m³	1,08
1.9	SNAP	74208/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MOVIMENTO	m²	3,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	SNAP	08308	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	0,93
3.0 OBRA DE FUND. - FUNDACÃO					
3.1	SNAP	06457	CONCRETO ARMADO FCM-LSMPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO REBRADO 12MM (05 USOS) (BLOCOS DE FUNDACÃO)	m³	0,30
3.2	ORSE	06457	CONCRETO ARMADO FCM-LSMPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO REBRADO 12MM (05 USOS) CUBAS BARRIADAS	m³	0,15
4.0 SUPERESTRUTURA					
4.1 PILARES/VIGAS SUPERIORES					
4.1.1	ORSE	06457	CONCRETO ARMADO FCM-LSMPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO REBRADO 12MM (05 USOS) (PILARES E VIGAS SUPERIORES)	m³	0,77
4.2 LAJES					
4.2.1	SNAP	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA PRONTO, SOBRECARGA 100KG/M², VIGAS ATÉ 3,50M DE COM. QUANTIDADE CAP. CONC. FCM-LSMPA, SEM, INTER-ESPO. 30CM CIRCUNFERÊNCIA REAPROV. E FORMAS EM NEGATIVA	m²	6,79
4.3 VERRAS					
4.3.1	SNAP	99182	VERRETE PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM VIGAS ATÉ 3,5 M DE VIGAS	m	3,70
4.3.2	SNAP	99184	VERRETE PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM VIGAS ATÉ 3,5 M DE VIGAS	m	7,04
4.3.3	SNAP	99194	CONTRAVERBA PRE-MOLDADA PARA VIGAS DE ATÉ 3,50M DE COM. QUANTIDADE	m	9,70
5.0 ALVENARIA					
5.1	SNAP	87503	ALVENARIA DE VED. DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE SOLICITAÇÃO (ESPESURA 30CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0,90M² SEM VIGAS E ARMAÇÃO DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m³	18,17
6.0 ESCALADORIAS					
6.1 PORTAS					
6.1.1	ORSE	08664	PORTA EM VEDRO TEMPERADO 12MM, NA COR VERDE. INCLUIVE PERIFERIA E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	m²	15,54
6.1.2	SNAP	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM QUADRILHÃO, PINTURA COM PAINEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,83
6.2 JANELAS					
6.2.1	SNAP	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 FOLHAS, PINTURA COM ARMAÇÃO COM VED. PAINELADA	m²	5,80
7.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					
7.1 PORTOS DE ÁGUA					
7.1.1	ORSE	01200	PORTO DE ÁGUA PARA BEM-ESTAR, C/ABRIGAMENTO, PVC MEDIO SOLIDÁRIO, 2 25MM	unf	3,00
7.1.2	ORSE	01201	REVISÃO DE PORTO DE ÁGUA TIPO 2	unf	9,00

Engenheiro Responsável Técnico

João Estácio de A. Neto
Engenheiro Civil
CREA 151177186-0

Atenciosamente, *Atenciosamente*
Eng. SEGURANÇA DO TRABALHO
RUBEN REIRO CIVIL
CPF: 93687115-1
Engenheiro Fiscal da Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:08
Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas

Rua Lima Campos, 864 - Loja B - CEP. 58706-310 - Sebastião-
Petropolis/PB Tel.(83) 99640-4122-E-mail: icaconstrucoes@hotmail.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: cnaapb@cnaapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 23/11/2019, às 06:08





TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019

OBRA: REFORMA DO PRF - JOANA MARQUES REYES
MUNICÍPIO: NALTA
ENDEREÇO: RUA AMÉRICO MACHES DE SOUZA

BD: 34.33%

PLANO DE ORÇAMENTO - PROPOSTA

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.
7.2			PONTO DE ENBOITO		
7.2.1	ORSE	01679	PUNTO DE ENBOITO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOL VIL DE 40 MM LARGURAS MONTADO BAIXO SIFONADES ETC.	und	2,00
7.2.2	ORSE	01683	PUNTO DE ENBOITO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOL VIL DE 40 MM LARGURAS	und	3,00
7.2.3	ORSE	02681	REVESTIMENTO DE PUNTO DE ENBOITO TIPO 2 - REV. 01	m²	3,00
7.3			LOUÇAS		
7.3.1	SNAPI	93441	BANHEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE ENLUTAR DE AÇO INOXÍVEL ÁRIDA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 36 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1,301 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR	und	4,00
7.3.2	SNAPI	86899	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM CUBA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM AÇO, VÁLVULA E ENLUTAR FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
7.3.3	SNAPI	86932	VASO SANIT. GREFONADO COM CUBA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENLUTAR FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00
7.3.4	SNAPI	7808	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SEMPLER 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 3/2 ÁGUA FRIA	und	1,00
7.3.5	SNAPI	11680	BRACO OU HASTE COM CANGULA PLÁSTICA 1/2 PARA CHUVEIRO SEMPLER	und	1,00
8.2			REVESTIMENTO DE PAREDE		
8.2.1	ORSE	00625	REVESTIMENTO DE PUNTO DE ALIÉ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	m²	20,00
8.2.2	ORSE	00629	REVESTIMENTO DE PUNTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	m²	20,00
8.3	ORSE	00897	PUNTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO AT 3000 W, COM BLETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SARFONADO EMBUTIDO 3/4", INCLUI CONJUNTO RETOP/30A-220V INCLUIRE ATERRAMENTO	m²	2,00
9.2			REVESTIMENTO DE PAREDE		
9.2.1	SNAPI	87879	CANFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COLHER DE PEDREIRO, ARBAMASSA TRACO COM PREPARO EM BETONAGEM 40L	m²	26,33
9.2.2	SNAPI	87830	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARBAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TACOS INTERIORES DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM INCRUSTO DE TALISCAS	m²	36,33
9.3	ORSE	D4913	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA CALIQUINHA, APLICADA COM ARBAMASSA INDUSTRIALIZADA ACA, EXCLUIRE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	3,50
10.2			PAVIMENTAÇÃO		
10.2.1	SNAPI	87620	CONTRAPISO EM ARBAMASSA TRACO (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO BETONAGEM 40L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE APÓS ESPESURA 2CM	m²	148,06
10.2.2	SNAPI	84191	PISO EM GRANITO, MARMOLETO OU GRANITO ESPESURA 9 MM, INCLUI JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	148,06
10.2.3	SNAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PISO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 12 CM ARMAÇO	m²	17,10
11.2			PINTURA		
11.2.1	SNAPI	88485	APLICAÇÃO E LIVRAMENTO DE MASSA TERNEM PAREDES (PARA DE LAJE)	m²	581,46
11.2.2	SNAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES E LUS PINTURAS	m²	381,46
12.2			SERVIZOS FINAIS		
12.2.1	ORSE	08492	BARRA DE APOIO, BETA FRIA EM AÇO INOX L-800A, 1/2, JACINTEL OU SIMILAR	und	2,00
12.2.2	SNAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLO, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUIRE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	2,94
12.2.3	SNAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	168,52

Engenheiro Responsável Técnico



João André de A. Neta
Engenheiro Civil
CREA 117718-B

Antonio Alves de Lima Junior
CNS SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 117718-B
Engenheiro Fiscal de Obra

Rua Lima Campos, 884 - Loja B - CEP. 55706-310 - Sebastião
Patos/PB Tel: (83) 99640-4122 E-mail: telepatrocos@hotmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em
22/11/2019


Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 06:06
Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D'ÁGUA - PB
Fé, Trabalho e Mudança
ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ: 08.944.076/0001-87



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que a Empresa CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, de CNPJ: 17.589.790/0001-86 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, de CNPJ: 08.944.076/0001-87 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:		
1. Contrato nº: 0041/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA -PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO, S/N, CENTRO, OLHO D'ÁGUA - PB, CEP: 58.769-000		
4. Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.790/0001-86		
5. Contratante e Proprietária da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CNPJ: 08.944.076/0001-87		
6. ART nº: PB20180186573		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Unid	1,00
#1104 - REFORMA	m²	685,46
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	685,46
9. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 01/03/2018 Previsão de Término: 01/05/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.


LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
 CNPJ Nº 17.589.790/0001-86


 Olho d'Água - PB, 02 de maio de 2018.
GENILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
 Prefeito Constitucional do Município
 de Olho d'Água-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 06:06
 Chave de Impressão: 3323Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas





OBRA: Reforma do Prédio do MAIS EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: Olho D'Água-PB
LOCAL: Rua Francisco Adjunto Sobrinho

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		ESQUADRIAS		
1.1	91304	FECHADURA DE EMBUTIR. AF 06/2015	und	4,00
1.2	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
2.0		HIDROSSANITÁRIO		
2.1		VASO SANITÁRIO SIPONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM	und	1,00
3.0		PISOS		
3.1		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	0,19
3.2		PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	m²	3,83
4.0		REVESTIMENTO		
4.1		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM	m²	14,00
5.0		PINTURA		
5.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	m²	605,46
5.2	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	44,10
5.3	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	15,20



João Inácio de A. Neto
Engenheiro Civil
CREA 1517719-6

Engenheiro Responsável Técnico

Hesley Damião Leite Minervino
Engenheiro Civil
CREA 161647268-1

Engenheiro Fiscal da Obra


Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 08:06
Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que a Empresa CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-86 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, de CNPJ: 08.944.076/0001-87 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:		
1. Contrato nº: 0042/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE REFORMA PARA REALOCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SALAS DAS COORDENAÇÕES E DA FARMÁCIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA - PB.		
3. Endereço da obra ou serviço técnico: RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, SN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA - PB, CEP: 58.780-000		
4. Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.700/0001-86		
5. Contratante e Proprietária da obra ou serviço técnico: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CNPJ: 08.944.076/0001-87		
6. ART nº: PB20180186588		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BANDA TENSÃO	Unid	4,00
#1104 - REFORMA	m²	130,50
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	130,50
9. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 01/03/2018		Previsão de Término: 01/03/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

ALDO GALIER
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
CNPJ Nº 17.589.700/0001-86


ALDO GALIER
OLHO D'ÁGUA - PB, 02 de maio de 2018.
GENOLTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
Prefeito Constitucional do Município
de Olho D'Água-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019


Certidão nº 148827/2019
23/11/2019, 08:06
Chave de Impressão: 33z3Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas



 CONSTRUTORA CNPJ: 17.559.700/0001-66				
OBRA: Reforma para Realocação da Secretaria de Saúde ENDEREÇO: Olho D'Água-PB LOCAL: Rua Manoel de Almeida Costa, Centro Administrativo				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		DEMOLICÃO		
1.1	73899/1	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS	m³	2,27
2.0		ALVENARIA		
2.1	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, EM TUBO FURADO, ASSENTADO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	24,20
3.0		REVESTIMENTO		
3.1	87878	CHAPISCO DE PAREDES	m²	31,60
3.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²	31,60
4.0		COFUNDAMENTO		
4.1	90844	PORTA DE MADEIRA 90X210	und	1,00
4.2	90843	PORTA DE MADEIRA 80X210	und	1,00
4.3	90841	PORTA DE MADEIRA 60X210	und	2,00
4.4	84844	JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR	m²	1,82
5.0		INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS		
5.1	86906	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44X35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
5.2	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA	und	1,00
5.3	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE, 1/2 X 40CM	und	1,00
6.0		PINTURA		
6.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO	m²	22,62
6.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	22,62
6.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	40,18
6.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	m²	130,50
6.5	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS	m²	18,27
6.6	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	18,27
7.0		VIDRO		
7.1	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	1,75
8.0		MARMORE		
8.1	84195	MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	m²	0,63
9.0		ILUMINAÇÃO		
9.1	93044	LÂMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 28W	und	4,00
10.0		CONCRETO		
10.1	94965	CONCRETO FCK-25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	m³	1,40
10.2	73990/1	ARMACÃO AÇO CA-50 P/1,0MP DE CONCRETO	und	1,40


 João da Silva Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 15177186-P

Engenheiro Responsável Técnico


 Wesley Danilo Leite Minervino
 Engenheiro Civil
 CREA 161647268-1

Engenheiro Fiscal da Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019


Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 08:06
 Chave de Impressão: 33z3Y

O documento nesta ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D'ÁGUA - PB
Tê. Trabalho e Mudança
ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ: 08.944.078/0001-87



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que a Empresa CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-86 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, de CNPJ: 08.944.078/0001-87 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA e SERVIÇOS PRESTADOS		
1. Contrato nº: 0040/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE REFORMA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 83, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA - PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA PROJETADA 83, S/N, CENTRO, OLHO D'ÁGUA - PB, CEP: 58.768-000		
4. Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.700/0001-86		
5. Contratante e Proprietária da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CNPJ: 08.944.078/0001-87		
6. ART nº: PB29180186583		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-6		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Unid	24,00
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Unid	24,00
#1104 - REFORMA	m²	801,87
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	801,87
9. Período de participação nos serviços:		
Data de início: 01/03/2018		Previsão de Término: 01/05/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

ALDO XAVIER
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CONSTRUTORA LCL LTDA - ME
 CNPJ Nº 17.589.700/0001-86

ALDO XAVIER
GENILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
 Prefeito Constitucional do Município
 de Olho D'Água-PB

Olho D'Água - PB, 02 de maio de 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 08:06
 Chave de Impressão: 3323Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas






L&L
CONSTRUÇÕES
CNPJ: 17.589.700/0001-66

OBRA: Reforma da Creche Municipal de Oito D'Água
END: Conjunto Lúcia Braga
MUNIC.: Oito D'Água-PB


BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01

ORÇAMENTO CONTRATADO

ITEM	Código	Descrição	Und	Quant.
1.0		ESQUADRIAS		
1.1	91314	PORTA DE MADEIRA, 0,8X2,10M, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	und	5,00
1.2	91313	PORTA DE MADEIRA, 0,7X2,10M, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	und	1,00
1.3	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GBO	m²	1,89
1.4	91304	FECHADURA DE EMBUTIR. AF 08/2015	und	4,00
2.0		HIDRÁULICO E SANITÁRIO		
2.1	86906	TORNEIRA CROMADA. AF 12/2013	und	6,00
2.2	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA LAVATÓRIO		
2.3	86888	VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	und	1,00
2.4	INSUMO 1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9" L, PUXADOR PIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	und	4,00
2.5	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1X1.1/2	und	6,00
2.6	INSUMO 7608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	und	6,00
2.7	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44X35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR	und	1,00
2.8	93391 ADAP	RECOLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	88,11
2.9	93391	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO COM PLACA ESMALTADA, PADRÃO POPULAR, 35X35CM, ÁREAS ACIMA DE 10M²	m²	64,00
3.0		PINTURA		
3.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	801,87
3.2	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS	m²	10,08
3.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	65,52
3.4	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	34,74



Engenheiro Responsável Técnico


 Hesley Damila Leite Minervino
 Engenheiro Civil
 CREA 161647206-1

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019
 23/11/2019, 06:08
 Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: 179789
Ano: 2022
Data de Cadastro: 12/08/2022
Data de Emissão: 23/08/2022
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

Buscar:

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	12/08/2022 - 15:57:50	
BOLETO EMITIDO	12/08/2022 - 15:58:10	
DOCUMENTO PAGO	12/08/2022 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	13/08/2022 - 03:24:00	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Última

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

179789/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
Registro: **10382PB** RNP: **1511771868**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20180181421** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/05/2018** Baixada em: **09/08/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA**
Endereço do contratante: **RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO**

CPF/CNPJ: **09.084.088/0001-41**
Nº: **48**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **PB**

CEP: **58740000**

Cidade: **Mãe D'Água**

Contrato: **01.054/2018**

Celebrado em: **20/04/2018**

Valor do contrato: **R\$ 250.114,93**

Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**
UF: **PB**

CEP: **58740000**

Cidade: **Mãe D**

Data de início: **23/04/2018**

Conclusão efetiva: **23/02/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA**

CPF/CNPJ: **09.084.088/0001-41**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA > NUTRIÇÃO VEGETAL E FITOSSANIDADE > CAPINA > #0229 - MANUAL 15 - EXECUÇÃO 2100.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #0968 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 858.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3200.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3200.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3200.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 278.45 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2226.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1641 - LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 2600.00 toneladas;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REDES DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGENS, PLUVIAL E ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

179789/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 179789/2022

23/08/2022, 15:48

8zaWY


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8zaWY





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA**, de CNPJ: 09.084.088/0001-41 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 01.054/2018
- Objeto do contrato: **EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REDES DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGENS, PLUVIAL E ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB**
- Endereço da (obra ou serviço técnico): **DIVERSAS RUAS, MÃE D'ÁGUA - PB, CEP: 58.740-000**
- Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66**
- Proprietário e Contratante da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB, CNPJ: 09.084.088/0001-41**
- ART nº: **PB20180191421**
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Crea Nº: **151.177.186-0**
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#0229 - CAPINA MANUAL	m²	1.179,00
#0886 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR	m²	460,00
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m	654,53
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m	1.292,97
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m	1292,97
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	2.842,54
#1478 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	m²	183,46
#1623 - MEIO FIO	m	627,03
#1641 - LIMPEZA URBANA	t	2.600,00

9. Período de participação nos serviços:

Data de início: 23/04/2018

Previsão de Término: 23/02/2019

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Mãe D'Água - PB, 25 de fevereiro de 2019.

Engenheiro Fiscal da Obra

Kevlen Alves dos Santos
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 151.177.186-0

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
 Prefeito Constitucional do Município
 de Mãe D'Água-PB
 CPF: 132.161.124-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179789/2022, emitida em 23/08/2022

Certidão nº 179789/2022
 23/08/2022, 18:19
 Chave de Impressão: 8zaWV

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 3 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB

OBJETO: Serviços de construção e manutenção de prédios públicos, redes de água, esgoto, drenagem pluvial e estradas vicinais
PROPRIET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB
LOCAL: DIVERSOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	unid	Quant
1.0		SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, AVENIDAS, REDES DE ÁGUA, ESGOTO E ESTRADAS VICINAIS		
1.1	88487	Aplicação de pintura manual, 2 demãos em paredes para manutenção dos prédios públicos	m²	2.842,54
1.2	72085	Reparo e recolocação de ripas em madeiramento de telhado	m²	829,37
1.3	72086	Reparo e recolocação de caibros em madeiramento de telhado	m²	489,24
1.4	72089	Reparo e recolocação de telhas cerâmicas	m²	400,00
1.5	CUC	Manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas e hidrossanitárias de prédios públicos	m	654,53
1.6	CUC	Desobstrução, reparos e manutenção de redes de esgoto, galerias pluviais e manutenção da rede pública de distribuição de água	m	638,44
1.7	73790/004	Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia), considerando reaproveitamento do paralelepípedo (Tapa Buraco)	m²	183,46
1.8	CUC	Construção, manutenção e pintura de quebra molas	m	28,51
1.9	83693	Caiação de meio-fio	m	627,03
1.10	CUC	Manutenção e recuperação de passagens molhadas	m²	-
2.0		LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE POÇOS AMAZONAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS		
2.1	CUC	LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE POÇOS AMAZONAS	m²	460,00
2.2	85422	SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE RESÍDUOS NOS ARREDORES DOS POÇOS E DOS RESERVATÓRIOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA	m²	240,00

FRANCISCO CIRINO DA SILVA
Prefeito Constitucional do Município
de Mãe D'Água-PB

Engenheiro Fiscal da Obra

Kleber Alves dos Santos

Certidão nº 179789/2022
23/08/2022, 18:19

Chave de Impressão: 82aWY

O documento neste site registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179789/2022, emitida em 23/08/2022




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB

OBJETO: Serviços de construção e manutenção de prédios públicos, redes de água, esgoto, drenagem pluvial e estradas vicinais
PROPRIET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB
LOCAL: DIVERSOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	unid	Quant
3.0		SERVIÇO DE PODA, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E COMUNIDADE VILA CAPOEIRA		
3.1	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.179,00
3.2	85186	PODA DE ÁRVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E REMOÇÃO DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHOS	und	57,00
4.0		ROÇO EM ESTRADAS		
4.1	CUC	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS, 1,5m DE CADA LADO	km	
5.0		DESMONTE E REMOÇÃO DE ROCHA		
5.1	79518/001	DESMONTE DE MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO À PEDRA-DE-MÃO COM REMOÇÃO	m³	22,00
5.2	79518/002	MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇÃO À PEDRA-DE-MÃO COM REMOÇÃO	m³	19,00
6.0		CARGA E TRANSPORTE		
6.1	72883	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	ton/km	2.550,00
6.2	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	ton/km	7.011,06
6.3	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	ton/km	3.125,00
6.4	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	3.125,00
7.0		COLETA DE ENTULHOS		
7.1	CUC	COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHOS E RESÍDUOS	ton	2.600,00


FRANCISCO CIRINO DA SILVA
Prefeito Constitucional do Município
de Mãe d'Água-PB


Engenheiro Fiscal da Obra

Kewann Alves dos Santos
Engenheiro Civil

Certidão nº 179789/2022
23/08/2022, 18:19

Chave de Impressão: 8a1W4y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179789/2022, emitida em 23/08/2022



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: 183300
Ano: 2022
Data de Cadastro: 19/12/2022
Data de Emissão: 22/12/2022
Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixe cópia do arquivo de
impressão da certidão

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10	▼ registros	Busca por:		XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
SITUAÇÃO		DATA - HORA	OBSERVAÇÃO			
DOCUMENTO EMITIDO		19/12/2022 - 18:21:57				
BOLETO EMITIDO		19/12/2022 - 18:22:10				
DOCUMENTO PAGO		19/12/2022 -				
DOCUMENTO PROCESSADO		19/12/2022 - 19:26:06				
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros			Primeiro Anterior 1 Seguinte Último			



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1925 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

183300/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**
 Registro: **16362PB** RNP: **1511771868**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20180220365** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/10/2018** Baixada em: **14/12/2022**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**
 Endereço do contratante: **RUA JOSÉ MACIEL SOUZA** Nº: **154**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **SALGADINHO** UF: **PB** CEP: **58650000**
 Contrato: **068/2018** Celebrado em: **06/07/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 390.289,43** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **Órgão Público**
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PB 228** Nº: **SN**
 Complemento: **PRÓXIMO A ENTRADA DA CIDADE** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **SALGADINHO** UF: **PB** CEP: **58650000**
 Coordenadas Geográficas: **-7.104000, -36.851040**
 Data de início: **11/07/2018** Conclusão efetiva: **11/01/2019**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 920,20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 53,51 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 7800,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 101,16 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) ETAPA DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 068/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 183300/2022
22/12/2022, 18:46
b79Zw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.atc.com.br/publico/>, com a chave: **b70Zw**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 808 - Tamba - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3535 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br


CREA-PB
 Impresso em: **22/12/2022, 18:46**





PREFEITURA DE
SALGADINHO

ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ: 08.881.666/0001-08



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO**, de CNPJ: 08.881.666/0001-08 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato n°: 068/2018
- Objeto do contrato: **EXECUÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) ETAPA DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO/PB.**
- Endereço da (obra ou serviço técnico): **SÍTIO MENDES, SALGADINHO - PB, CEP: 58.710-000**
- Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66**
- Proprietário e Contratante da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB, CNPJ: 08.881.666/0001-08**
- ART n°: **PB20180220365 DE EXECUÇÃO**
- Responsável Técnico: **Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea N°: 151.177.186-0**
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1488 - TERRAPLANAGEM	m²	7.600,00
#1258 - CONCRETO ARMADO	m²	53,51
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	920,20
#1623 - MEIO FIO	m	101,16

- Período de participação nos serviços:
Data de início: 11/07/2018 Previsão de Término: 11/01/2019

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

SALGADINHO - PB, 15 de janeiro de 2019.

ALDO
XAVIER

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
ENGENHEIRO FISCAL
CREA: 161666994-8

ALDO
XAVIER

Marcos Antônio Alves
Prefeito Constitucional do Município
de SALGADINHO-PB

Certidão nº 183300/2022
22/12/2022, 19:06

Chave de Impressão: b702w
O documento nesta ato registrado foi emitido em 22/12/2022 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183300/2022, emitida em 22/12/2022



PREFEITURA DE
SALGADINHO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018

Obra: Construção de 1 etapa do estádio de futebol no município de Salgadinho/PB
Local: Sede do Município

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0		SERVIÇO PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00
1.2	CPU	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA COM USO DE MATERIAL TOPOGRÁFICO E PROJETOS DE MADEIRA	m²	7.600,00
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	7.600,00
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	89903	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 m³ / 111 HP), PÍOTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 m³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF. 12/2013	m³	4.081,68
2.2	CPU	ESCAVAÇÃO CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DMT 5000 A 7000M	m³	1.749,30
2.3	74153/001	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA	m²	5.228,122
2.4	74005/002	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=95% DO PN (ÁREAS) C/MOTONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP	m²	5.228,122
2.5	CPU	ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1ª CATEGORIA OU DE JAZIDA	m³	1.146,442
2.6	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	m³.km	8.025,094
3.0		MURADA		
3.1		ESCAVAÇÃO E FUNDAÇÕES		
3.1.1	CPU	ESCAVAÇÃO DE VALA, ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA	m³	83,74
3.1.2	CPU	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, MATERIAL DE 1 CATEGORIA	m³	37,67
3.1.3	95467	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	m²	52,32
3.1.4	96985	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³	42,41
3.1.5	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m³	2,37
3.1.6	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	m²	20,48
3.1.7	96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	467,81
3.1.8	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m³	14,04
3.1.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m³	14,04
3.2		BALDRAMES		
3.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 05/2017	m²	33,22
3.2.2	73990/001	ARMADAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	und	12,62
3.2.3	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m³	12,62
3.2.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m³	12,62
3.3		PILARES		
3.3.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF. 12/2015	m²	30,01
3.3.2	73990/001	ARMADAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	und	12,87
3.3.3	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m³	12,87
3.3.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m³	12,87
3.4		VIGAS		
3.4.1	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 12/2015	m²	26,22
3.4.2	73990/001	ARMADAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	und	10,49
3.4.3	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m³	10,49
3.4.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m³	10,49
3.5		ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
ENGENHEIRO FISCAL
CREA: 161656994-8

Marcos Antônio Alves
Prefeito Constitucional do Município
de SALGADINHO-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183300/2022, emitida em 22/12/2022

Certidão nº 183300/2022
22/12/2022, 18:06
Chave de Impressão: b702w
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2022 e contém 3 folhas





PREFEITURA DE
SALGADINHO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

Obras: Construção da 1 etapa do estádio de futebol no município de Salgadinho/PB
Local: Sede do Município

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
3.5.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSANTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m²	857,20
3.5.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	1.714,40
3.5.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	1.714,40
3.5.4	88493	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	1.714,40
3.6		ESQUADRIAS		
3.6.1	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	27,56
3.6.2	5085	CADEADO SIMPLES, EM LATÃO MACIO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE AÇO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	und	6,00
3.6.3	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	m²	56,12
4.0		ALAMBRADOS		
4.1	CPU	ESCAVAÇÃO DE VALA, ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA	m³	15,16
4.2	73935/002	ALVENARIA DE TUAO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1ª VEZ (ESPESSURA 19CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA) PREPARO MANUAL JUNTA 1 CM.	m²	63,00
4.3	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	90,43
4.4	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	90,43
4.5	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m³	3,49
4.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	202,65
4.7	CPU	FORMAS PLANAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	m²	7,35
4.8	98995	REATERRU MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m²	7,96
4.9	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 34 BVG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	225,15
4.10	CPU	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO FIO 14 BVG, MALHA QUADRADA 5X5CM E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DIÂMETRO 2" INCLUSIVE FERRAGENS.	m²	12,46
5.0		CALÇADA E PASSEIOS		
5.1	CPU	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, MATERIAL DE 1 CATEGORIA	m³	2,28
5.2	94273	ASSENTAMENTO DE LAJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	m	101,16
5.3	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	m³	25,19
5.4	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	331,59
6.0		DIVERSOS		
6.1	CPU	TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO COM TUBOS 4", INCLUSIVE PINTURA ESMALTE DUAS DEMÃOS	per	1,00
6.2		DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL UTILIZANDO CAL COM ALÍQUO DE TOPOGRAFO	m	630,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183300/2022, emitida em 22/12/2022

Certidão nº 183300/2022
22/12/2022, 19:06
Chave de Impressão: b70Zw
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2022 e contém 3 folhas

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
ENGENHEIRO FISCAL
CREA: 161656994-8

Marcos Antônio Alves
Prefeito Constitucional do Município
de SALGADINHO-PB





À Comissão Permanente de Licitação

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, para fins de participação deste processo licitatório, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, conforme Termo de opção do Simples ou Lucro Presumido, registrado ou autenticado na Junta Comercial.

O licitante declara ainda ter ciência da sua responsabilidade de solicitar o desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte caso venha ultrapassar o limite de faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei.

BEM COMO AFIRMAMOS BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA.

SÃO MAMEDE - PB, 30 de setembro de 2022.

**TORRES E ANDRADE
CONSTRUCOES, PRE
- MOLDADOS E
SE:21933413000107**

Assinado de forma digital por
TORRES E ANDRADE
CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS
E SE:21933413000107
Dados: 2022.09.30 17:45:18 -03'00'

**EDNA MARCELIA
LUCENA:4973723
6491**

Assinado de forma digital por EDNA
MARCELIA LUCENA:49737236491
Dados: 2022.09.30 16:03:18 -03'00'

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLD.
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com

EDNA MARCELIA LUCENA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PB-005496/O-4
CPF: 497.372.364-91

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

Atendimento Online

<https://www.redesim.pb.gov.br/certidao-online/consulta-certidao>

1/4

18/08/2023, 13:54

Certidão Online - REDESIM PARAIBA

NIRE (Sede) 25200848978	CNPJ 21.933.413/0001-07	Data de Ato Constitutivo 18/01/2015	Início de Atividade 18/01/2015
Endereço Completo Rua FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, N° 281, CENTRO - São Mamede/PB - CEP 58625-000			
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.			
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			

<https://www.redesim.pb.gov.br/certidao-online/consulta-certidao>

3/4

<https://www.redesim.pb.gov.br/certidao-online/consulta-certidao>

2/4

18/08/2023, 13:54

Certidão Online - REDESIM PARAIBA

Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no	Espécie de	Administrador	Término do
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	074.935.674-09	capital R\$ 7.500,00	sócio	N	mandato Indeterminado
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO	058.543.584-48	capital R\$ 192.500,00	sócio	S	mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO	058.543.584-48	Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação
Data	Número	Ato/eventos	Status		
29/08/2022	20221088512	223 / 223 - BALANÇO	ATIVA SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/03/2023, às 11:29:14 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código X310GF9D.

PBC2301484008

Mário de Fátima Ventura Venancio

Secretário(a) Geral

<https://www.redesim.pb.gov.br/certidao-online/consulta-certidao>

4/4



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba

REDESIM PB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP			Protocolo: PBC2301484098	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 25200648978	CNPJ 21.933.413/0001-07	Data de Ato Constitutivo 16/01/2015	Início de Atividade 16/01/2015	
Endereço Completo Rua FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, Nº 281, CENTRO - São Mamede/PB - CEP 58625-000				
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.				
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio				
Nome EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	CPF/CNPJ 074.935.674-09	Participação no capital R\$ 7.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N
Nome JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO	CPF/CNPJ 058.543.594-48	Participação no capital R\$ 192.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador				
Nome JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO	CPF 058.543.594-48	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 29/08/2022				Situação ATIVA Status SEM STATUS
Número 20221088512				Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/03/2023, às 11:29:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código X310GF9D.



PBC2301484098



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Protocolo: PBC2301484098
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Maria de Fátima Ventura Venancio
Secretário(a) Geral

